

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	007/24	Uprava lesní linky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Uprava lesní linky od Červeného kříže		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
007/24	Uprava lesní linky od Červeného kříže		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	007/24
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	55 798	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	11 160
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	55 798	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	55 798	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	66 957	Ostatní náklady celkem	11 160
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		66 957 Kč
DPH		21,0 %		14 061 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				81 018 Kč

Poznámka :

Délka úpravy linky 335m

Položkový rozpočet

Stavba :	007/24 Úprava lesní linky od Červeného kříže	Rozpočet: 007/24
Objekt :	1 Úprava lesní linky od Červeného kříže	Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	1 005,00	55,52	55 797,60
	Celkem za	1 Zemní práce				55 797,60