

Objednávka č. 046/2024

na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky

Objednavatel: Společná voda d.s.o.
sídlo: Černoletská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda svazku
IČ: 174 08 288, DIČ: CZ17408288
e-mail: info@spolecnavodadso.cz
Plátce DPH

Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo: Nábřeží 90/4, 150 00, Praha 5 - Smíchov
zastoupený: Ing. Jiří Valdhans, předseda představenstva
Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva
Ing. Jan Cihlář, člen představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Ing. Jan Plechatý, člen představenstva
Smluvní zástupce: Ing. Rostislav Kasal, PhD. Ředitel divize, na základě plné moci představenstva
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901

Objednatel objednává u zhotovitele realizaci díla v režimu veřejné sektorové zakázky dle ustanovení § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v souvislosti s výkonem relevantní činnosti v oblasti vodárenství dle ustanovení § 153 odst. 1 písm. d) bod 1. a písm. e) bod 2. ZZVZ spočívající v poskytování vodovodu za účelem jeho provozování provozovatelem dle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVaK“) a plnění povinností objednatele jako vlastníka vodovodu a kanalizace dle ustanovení § 8 odst. 1 ZVaK.

Objednáváme u Vás:

Benešov, VDJ Šiberna – Návrh a posouzení variant rekonstrukce, studie proveditelnosti, dle přiložené cenové nabídky

Cena bez DPH: 450 000 Kč

Z toho: Zjištění a analýza podkladů: 65 000 Kč
Posouzení stávajícího stavu objektu: 95 000 Kč
Návrh a posouzení variant rekonstrukce: 180 000 Kč
Ekonomické hodnocení: 65 000 Kč
Závěry a doporučení: 45 000 Kč

Termíny plnění:

Zahájení prací	po uzavření objednávky
Zajištění a analýza podkladů	do 3 měsíců od zahájení prací
Posouzení stávajícího stavu objektu	do 3 měsíců od zahájení prací
Koncept studie k projednání	do 5 měsíců od zahájení prací
Ukončení činnosti	do 1 měsíce po projednání s objednatelem

Dne 3.10. 2024

Ing. Roman Tichovský
předseda svazku

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
ředitel divize 02

Za Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. objednávku převzal/-a:

Upozornění:

Uvedená objednávka (nebo její kopie) musí být přiložena k faktuře, jinak nebude faktura ze strany objednavatele proplacena.



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5