

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Opravy LC na revírech Ždánov a Jezera	JKSO	
Název objektu	Oprava LC Signálka 209279	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.		
Projektant			
Zhotovitel	Vladimír Babor	03884546	CZ7504021976
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		11.09.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	112 485,46	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		112 485,46	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 112 485,46

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	112 485,46	23 621,90

Cena s DPH 136 107,36

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Opravy LC na revírech Ždánov a Jezera

Objekt: Oprava LC Signálka 209279

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.


Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	112 485,46	112 485,46	97,390
1 Zemní práce							0,00	18 828,00	18 828,00	0,000
2	R	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	90,000	124,00	0,00	11 160,00	11 160,00	0,000
5	R	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhtutných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	90,000	85,20	0,00	7 668,00	7 668,00	0,000
2 Zakládání							0,00	62 100,00	62 100,00	92,340
3	R	211511111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhtutnění, s úpravou povrchu výplně lomovým kamenem netříděným	m3	45,000	1 380,00	0,00	62 100,00	62 100,00	92,340
5 Komunikace pozemní							0,00	24 000,00	24 000,00	5,050
1	R	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků s očištěním, zaplněním směsí a se zhtutněním asfaltovým betonem	t	5,000	4 800,00	0,00	24 000,00	24 000,00	5,050
998 Přesun hmot							0,00	7 557,46	7 557,46	0,000
4	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	97,390	77,60	0,00	7 557,46	7 557,46	0,000
Celkem							0,00	112 485,46	112 485,46	97,390



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Opravy LC na revírech Ždánov a Jezera	JKSO	
Název objektu	oprava LC Milov 209672	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.		
Projektant			
Zhotovitel	Vladimír Babor	03884546	CZ7504021976
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.09.2024	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	85 004,99	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		85 004,99	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D				Celkem bez DPH	85 004,99
DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
snížená	12,0	0,00	0,00		
základní	21,0	85 004,99	17 851,00		
Cena s DPH				102 855,99	
E Přípočty a odpočty					
Dodá zadavatel				0,00	
Klouzavá doložka				0,00	
Zvýhodnění				0,00	


ROZPOČET

Stavba: Opravy LC na revírech Ždánov a Jezera
 Objekt: oprava LC Milov 209672

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 11. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	85 004,99	85 004,99	92,633
1 Zemní práce							0,00	11 088,00	11 088,00	0,000
1	R	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	84,000	132,00	0,00	11 088,00	11 088,00	0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	67 099,20	67 099,20	92,633
3	R	564751101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	112,000	222,00	0,00	24 864,00	24 864,00	32,659
5	R	564811013	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm	m2	112,000	110,00	0,00	12 320,00	12 320,00	18,032
4	R	564841011	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2	112,000	183,00	0,00	20 496,00	20 496,00	30,912
2	R	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	112,000	84,10	0,00	9 419,20	9 419,20	11,030
998 Přesun hmot							0,00	6 817,79	6 817,79	0,000
6	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	92,633	73,60	0,00	6 817,79	6 817,79	0,000
Celkem							0,00	85 004,99	85 004,99	92,633



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Opravy LC na revírech Ždánov a Jezera	JKSO	
Název objektu	oprava LC sv. Jedle - Kokšárna 209241	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.		
Projektant			
Zhotovitel	Vladimír Babor	03884546	CZ7504021976
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.09.2024	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	62 347,20	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	106 652,99	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		169 000,19	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 169 000,19

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	169 000,19	35 490,00

Cena s DPH 204 490,19

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Opravy LC na revírech Ždánov a Jezera
 Objekt: oprava LC sv. Jedle - Kokšárna 209241

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 11. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							62 347,20	106 652,99	169 000,19	42,117
1 Zemní práce							62 347,20	1 728,00	64 075,20	12,000
3	R	122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	14,400	120,00	0,00	1 728,00	1 728,00	0,000
6		PFB.1020301	Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 60/250	kus	8,000	7 793,40	62 347,20	0,00	62 347,20	12,000
4 Vodorovné konstrukce							0,00	10 860,00	10 860,00	12,804
7	R	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	6,000	1 810,00	0,00	10 860,00	10 860,00	12,804
5 Komunikace pozemní							0,00	11 484,00	11 484,00	17,312
5	R	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl.	m2	36,000	319,00	0,00	11 484,00	11 484,00	17,312
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	79 776,00	79 776,00	0,000
4	R	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných ne	m	170,000	88,80	0,00	15 096,00	15 096,00	0,000
8	R	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 500 do 800 mm	m	22,000	2 940,00	0,00	64 680,00	64 680,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

998

Přesun hmot

							0,00	2 804,99	2 804,99	0,000
1	R	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	42,117	66,60	0,00	2 804,99	2 804,99	0,000

Celkem

62 347,20 106 652,99 169 000,19 42,117

