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LOUVA O VYTVOŘENÍ AUTORSKÉHO DÍLA A POSKYTNUTÍ LICENCE

č. S130/2024/0007/ODÚR

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Městská část Praha 2
se sídlem nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2 
IČO: 000 63 461 
DIČ: CZ00063461
zastoupená: Mgr. Janem Recmanem, místostarostou 
(dále jen „Objednatel44)

a

jméno/název: MgA. Jan Darks
se sídlem: Na Košince 2200/6, 180 00, Praha 8
IČO: 74867920
DIČ: CZ8811160908
bankovní spojení:|
(dále jen „Zhotovitel44)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též jen jako „smluvní strany44 či „strany44 a jednotlivě 
též jen jako „smluvní strana44 či „strana44)

uzavírají níže v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky 
zejména ust. § 2586 a násl. ve spojení s ust. § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník44), a dle ust. § 61 
zákona č. 121/2000 Sb„ o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský

zákon44)

tuto

smlouvu o vytvoření autorského díla a poskytnutí licence

(dále též jen jako „Smlouva44)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato Smlouvaje uzavírána v návaznosti na zadání veřejné zakázky s názvem „Umělecké 
dílo pro Park na Karlově44, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění navazující na 
jednofázovou projektově výtvamě-architektonickou soutěž o návrh s názvem „Umělecké 
dílo pro Park na Karlově, Umělecká instalace ve veřejném prostoru městské ěásti 
Prahy 2“, ev. č. zakázky ve VVZ: Z2023-025134 (dále též jen „Soutěž44 či „Soutěž o 
návrh44), zadávané dle ust. § 143 a násl. zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále též jen „ZZVZ44), je uzavírána na základě výsledků 
Soutěže o návrh, v níž se Zhotovitelův návrh umístil na 1. místě.

1.2. Účelem této Smlouvy je sjednání podmínek realizace uměleckého sochařského díla na 
Parku na Karlově, v části parku mezi ulicí Horská a Novoměstskými hradbami, konkrétně 
na pozemcích pare. č. 2463/1, k. ú. Nové Město (727181), pro dotvoření kvalitního 
veřejného prostoru soudobou uměleckou instalací v souladu s pravidly danými 
Programem Umění pro město a dle soutěžního návrhu Zhotovitele předloženého v rámci 
Soutěže o návrh, který je Přílohou ě. 1 této Smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele umělecké dílo, 
a to dle návrhu, jehož podoba a bližší specifikace je v Příloze ě. 1 této Smlouvy, který byl 
Zhotovitelem předložen v Soutěži o návrh, a v souladu se soutěžními podmínkami 
Soutěže o návrh (dále jen „Dílo44), a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj 
Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

2.2. Součástí Díla je zpracování veškeré dokumentace (autorské, výrobní a stavební) 
související s předmětem Díla, zajištění veškerých veřejnoprávních rozhodnutí, souhlasů a 
povolení nebo jiných správních aktů nezbytných pro provedení a umístění Díla v místě 
určeného umístění Díla. Součástí Díla je zajištění všech souvisejících služeb a výkonů 
nezbytných pro zhotovení, přepravu a umístění Díla na určené místo dle závazných 
právních předpisů.

3. UMÍSTĚNÍ DÍLA

3.1. Dílo - sochařské dílo - bude umístěno v Parku na Karlově, v části parku mezi ulicí 
Horská a Novoměstskými hradbami, konkrétně na pozemku pare. č. 2463/1, k. ú. Nové 
Město (727181). Konkrétní místo umístění je zakresleno v Příloze č. 2 této Smlouvy.

4. BLIŽŠÍ SPECIFIKACE DÍLA A JEHO PROVEDENÍ

4.1. Materiálové provedení Díla vychází ze soutěžního návrhu Zhotovitele, který je 
specifikován v Příloze č. 1 této Smlouvy.

4.2. Dílo bude provedeno v souladu se všemi závaznými právními předpisy, závaznými i 
doporučujícími normami tak, aby byla zabezpečena jeho trvanlivost a bezpečnost 
návštěvníků místa umístění Díla.

4.3. Dílo je koncipováno pro životnost minimálně 50 let. Zhotovitel se zaručuje, že tomu 
odpovídá odolnost materiálů, které budou použity pro zhotovení Díla.
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4.4. Objednatel případně bude konzultovat údržbu Díla se Zhotovitelem a při údržbě 
postupovat v souladu s doporučeními Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje Objednateli při 
předání Díla předat písemný návod k údržbě Díla.

4.5. Zhotovitel se zavazuje bezúplatně předat Objednateli model Díla v digitální podobě (na 
příslušném nosiči - CD/DVD/flashdisk) za účelem umožnění případných budoucích 
pozáručních oprav Díla a výroby náhradních dílů či z důvodu propagace Díla. Objednatel 
se zavazuje uvedený model přijmout.

4.6. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva k Dílu a je oprávněn všechna práva k Dílu 
Objednateli poskytnout v rozsahu a za podmínek v této Smlouvě sjednaných. V případě, 
že by kterákoliv třetí osoba uplatnila vůči Objednateli jakákoliv práva či nároky z titulu 
svého autorství či spoluautorství Díla či jeho části, zavazuje se Zhotovitel zaplatit 
Objednateli veškerou škodu, která Objednateli z takového důvodu vznikne.

5. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek sjednaných v této Smlouvě na svůj náklad, na 
svou odpovědnost a nebezpečí a s odbornou péčí provede a Objednateli předá Dílo 
v podobě, rozsahu a kvalitě specifikované touto Smlouvou.

5.2. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen 
poskytnout Objednateli Dílo v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.

5.3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací Díla. Jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
Díla za cenu Díla sjednanou v této Smlouvě.

5.4. Objednatel se zavazuje, že za podmínek v této Smlouvě sjednaných řádně dokončené 
Dílo bez vad a nedodělků od Zhotovitele převezme a zaplatí za něj Zhotoviteli 
dohodnutou cenu.

5.5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nemá zájem na částečném zhotovení Díla a 
Objednatel není povinen převzít část Díla a zaplatit za něj Zhotoviteli.

5.6. Zhotovitel se zavazuje opatřit si pro zhotovení Díla veškeré podklady, věci a materiály. 
Zhotovitel se zavazuje, že pro realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají potřebnou 
certifikaci a předepsaný průvodní doklad, je-li pro jejich použití nezbytné podle 
příslušných právních předpisů, a že nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití 
známo, že jsou škodlivé nebo jejichž použití by mělo negativní dopad na životní prostředí 
v místě umístění Díla. Zhotovitel se zavazuje, že pro zhotovení Díla použije výlučně 
materiály, zařízení a komponenty, jejichž vlastnosti zaručují, že Dílo bude funkční a pro 
dohodnutý účel použití způsobilé, zejména z hlediska požadavků na trvanlivost, pevnost, 
bezpečnost, ochranu životního prostředí a odolnost vůči klimatickým vlivům a možným 
vandalským zásahům.

5.7. Zhotovitel je povinen provádět osobní dohled nad tvorbou všech částí Díla uměleckého 
charakteru a provádět osobně ty části Díla, z jejichž povahy vyplývá, že je při jejich 
provádění Zhotovitel nezastupitelný a Objednatel nemá zájem na jejich realizaci 
prostřednictvím třetích osob. Ostatní práce je Zhotovitel povinen provést s vlastním 
autorským dozorem a je povinen zajistit i stavební dozor. Zhotovitel je oprávněn
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provedení ostatních prací či dodávek realizovat prostřednictvím třetích osob, které mají 
příslušné oprávnění a kvalifikaci. Za činnosti a dodávky poddodavatelů (třetích osob) 
Zhotovitel odpovídá Objednateli tak, jako by je prováděl sám.

5.8. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat tuto Smlouvu a pokyny Objednatele, 
ČSN, bezpečnostní, hygienické a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají 
jeho činnosti při provádění Díla.

5.9. Zhotovitel je povinen si v součinnosti s Objednatelem v souvislosti s prováděním Díla 
vyžádat veškerá potřebná povolení, souhlasy, vyjádření, stanoviska apod. a těmi se při 
zhotovení a umístění Díla řídit.

5.10. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních a instalačních prací zajistit bezpečnost 
a přijmout opatření k ochraně osob a majetku při přepravě Díla a jeho osazení v místě 
určení a dále je povinen prověřit nosnost povrchu daného prostoru i příjezdových 
komunikací pro možnost využití těžké stavební techniky a zajistit povolení vjezdu, 
případně i zábor plochy.

5.11. Zhotovitel je povinen si předem na své náklady zajistit potřebné povolení k transportu 
Díla do místa instalace a umístění Díla, včetně příslušných záborů apod.

5.12. Zhotovitel je povinen předem vyrozumět Objednatele o krocích a termínech spojených 
s přepravou a umístěním Díla na místo určení.

5.13. Pokud porušením povinností Zhotovitele při provádění Díla, vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů či ze Smlouvy, vznikne Objednateli či třetím osobám 
jakákoliv škoda, odpovídá za ni Zhotovitel. Ustanovení předchozí věty platí i po 
skončení trvání této Smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze 
smluvních stran či oběma smluvními stranami.

5.14. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o průběhu 
provádění Díla a o všech případných překážkách, které mají vliv na řádné provedení a 
dokončení Díla dle podmínek v této Smlouvě sjednaných.

5.15. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla dodržovat právní předpisy v oblasti 
pracovněprávní a zaměstnanosti. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu některé fáze 
exkurzi studentů při zhotovení Díla a/nebo zapojení studenta do přípravy a provádění 
Díla za účelem zvýšení jeho odbornosti.

5.16. Zhotovitel se zavazuje, že dle možností zajistí použití recyklovaného materiálu pro 
zhotovení Díla.

5.17. Jestliže Zhotovitel pověří provedením Díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), 
zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za 
podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude Zhotovitel v 
prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je 
Objednatel oprávněn plnit za Zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud 
poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, 
prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. 
K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko 
Zhotovitele, který je povinen jej doručit Objednateli do 3 kalendářních dnů ode dne 
doručení výzvy Objednatele. Doručeným stanoviskem Zhotovitele není Objednatel 
vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele plnit. Pokud v
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uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele Objednateli doručeno, má se za to, že je 
nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo Objednatelem 
je Objednatel oprávněn započíst proti Zhotovitelem nárokovaným splatným i 
nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele k zaplacení této 
částky na účet Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení částky 
vyplacené Objednatelem poddodavateli, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku 
vyplatit nej později do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen 
Objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 15 % z dlužné částky. Pokud 
Zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit 
Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se 
zaplacením. Pokud Zhotovitel nezaplatí Objednateli příslušnou částku do 30 
kalendářních dnů od doručení výzvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy 
odstoupit. Výše uvedená přímá platba Objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní 
ustanovení této Smlouvy.

6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel zhotovení Díla bude financovat z finančních 
prostředků z dotace Program umění pro město, o kterou Objednatel před uzavřením této 
Smlouvy požádal. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zahájí plnění této Smlouvy, 
tj. práce na Díle či jeho části v rámci kterékoliv etapy, po nabytí účinnosti této Smlouvy.

6.2. Cena Díla je stanovena na základě ceny uvedené navrženou Zhotovitelem v zadávacím 
řízení činí částku ve výši 2.950.000,- Kč (slovy: dva miliony devět set padesát tisíc 
korun českých). K této částce bude připočtena DPH dle aktuální právní úpravy ke dni 
zdanitelného plnění.

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje náklady na veškeré práce, dodávky a jiné 
náklady spojené s řádným a úplným zhotovením Díla a provedením všech související 
prací, dodávek a služeb, jak je popsáno v této Smlouvě, včetně zisku Zhotovitele.

6.4. V Ceně Díla jsou zahrnuty i veškeré odměny ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména za poskytnutí výrobní a 
technické (projektové) dokumentace.

6.5. Cena díla je nejvýše přípustná, tj. konečná a úplná, a platí po celou dobu trvání Smlouvy 
bez ohledu na vývoj inflace, či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či 
služeb na trhu. Cena Díla může být změněna jen v případě zákonné změny výše sazby 
DPH a dále za podmínek dle této Smlouvy.

6.6. Cena Díla za provedení Díla, resp. dílčí části Ceny Díla, bude Objednatelem Zhotoviteli 
uhrazena na základě faktur - daňových dokladů - vystavených Zhotovitelem. Cena Díla 
bude Objednatelem placena dílčími úhradami po řádném ukončení jednotlivých etap 
Díla uvedených v Harmonogramu; cena ze jednotlivé etapy (části Díla) je uvedena 
v příloze č. 3 - Harmonogram této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že na žádost 
Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli zálohu na zaplacení materiálu a plnění 
spojené s odlitím Díla. Zhotovitel se zavazuje společně se žádostí doručit Objednateli 
smlouvu (či objednávku) dodávky materiálu/služby práce slévárny, v níž je Zhotovitel
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oprávněn anonymizovat údaj o ceně. Smluvní strany se dohodly, že záloha nepřesáhne 
80 % části Ceny Díla za etapu, jíž je odlití Díla součástí.

6.7. Přílohou každé faktury bude protokol potvrzující předání příslušné etapy potvrzený 
Objednatelem.

6.8. V případě, že Objednatel převezme Dílo či část Díla v rámci dané etapy s drobnými 
vadami, které nebrání užívání Díla, pro odstranění vad a nedodělků se použijí ujednání 
dle odst. Objednatel je oprávněn převzít část Díla prováděné v rámci dané etapy i 
s drobnými vadami a nedodělky, které budou uvedeny v předávacím protokolu o 
převzetí příslušné etapy Díla, s uvedením lhůty či termínu pro odstranění vady či 
nedostatku, na kterých se Objednatel a Zhotovitel dohodnou., a násl. této Smlouvy. Pro 
vyloučení všech pochybností si smluvní strany sjednávají, že vzhledem k tomu, že Dílo 
je uměleckým objektem, je Objednatel oprávněn odmítnout převzít Dílo či část Díla i 
z důvodu výskytu estetické vady či nedodělku.

6.9. Faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti 
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy, bude dále obsahovat:

a) Identifikaci Objednatele a Zhotovitele
b) Číslo smlouvy Objednatele
c) název veřejné zakázky, níž byla tato veřejná zakázka zadána
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu
odlišné od čísla uvedeného v hlavičce této Smlouvy, je Zhotovitel povinen o této
skutečnosti předem písemně informovat Objednatele),
e) lhůtu splatnosti faktury,
f) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního
telefonu,
g) přílohou faktury bude příslušný předávací protokol.

6.10. Povinnost zaplatit fakturovanou část Ceny Díla je splněna dnem připsání příslušné 
částky na účet Zhotovitele.

6.11. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

6.12. Faktura, včetně všech příloh a dokumentů dle této Smlouvy, bude doručena Objednateli 
elektronicky na e-mailovou adresu posta@praha2.cz nebo do datové schránky 
Objednatele.

6.13. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude- 
li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury 
Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne 
doručení nové faktury Objednateli.

6.14. Je-li Zhotovitel (nebo stane-li se po podpisu této Smlouvy) plátcem DPH, Objednatel 
uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu 
plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
Zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci 
„Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
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b) Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení,

c) bankovní účet Zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

6.15. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, 
tj. po datu splatnosti této daně.

7. DOBA PLNĚNÍ DÍLA A HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

7.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést podle jednotlivých dílčích etap jeho realizace 
v souladu s Časovým harmonogramem provádění Díla, jehož specifikace tvoří Přílohu 
č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram44). Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a 
řádně provedené a dokončené Dílo Objednateli předat v termínu (resp. ve lhůtě) 
uvedené v Harmonogramu. Zhotovitel prohlašuje, že termíny a lhůty stanovil tak, aby 
Dílo dokončil a řádně a včas předal Objednateli. Harmonogram, resp. termíny a lhůty 
v něm uvedené, je možné změnit jen dohodou Objednatele a Zhotovitele.

7.2. Dokončením Díla se rozumí jeho zhotovení a osazení v určeném místě (a případně 
kolaudace Díla), vyklizení staveniště a uvedení okolí umístěného Díla do původního 
stavu a dále předání veškeré dokumentace vztahující se k Dílu; o dokončení Díla, jeho 
předání a převzetí bude mezi smluvními stranami podepsán protokol o předání a 
převzetí díla dle čl. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA. této Smlouvy.

7.3. Jednotlivé úkony při provádění Díla vycházejí ze sjednaného Harmonogramu a 
jednotlivých dílčích etap v Harmonogramu uvedených. Smluvní strany se dohodly na 
následujících etapách realizace Díla, které zahrnují činnosti, dodávky, výkony a plnění 
výslovně uvedené, stejně jako činnosti, dodávky, výkony a plnění obvyklé a k plnění 
příslušné etapy nezbytné či nutné:

7.3.1. Etapa I. - přípravná fáze, tvorba vzorků, tvorba Projektové dokumentace 
(zajištění dokumentace pro umístění Díla, zajištění povolení, souhlasů a 
stanovisek příslušných orgánů státní správy)

Zhotovitel se zavazuje v této etapě zajistit všechny nezbytné souhlasy, 
stanoviska, vyjádření, povolení apod. příslušných (dotčených) orgánů statní 
správy, která jsou nezbytná pro zhotovení Díla a jeho umístění na místo určení.

Zhotovitel se zavazuje při dopracování návrhu Díla zohlednit všechny 
připomínky a požadavky dotčených orgánů, zejména orgánů památkové péče. 
V případě, že požadavky orgánů statní správy budou mít vliv na konečný návrh 
Díla, zavazuje se Zhotovitel veškeré případné další změny návrhu Díla 
s Objednatelem projednat a předat Objednateli aktualizovaný digitální model 
Díla. V případě, že požadavky orgánů statní správy si vyžádají změny návrhu 
Díla, vyhrazuje si zhotovitel právo na prodloužení doby zpracování návrhu.

Dokončení této etapy bude potvrzeno předávacím protokolem, jehož přílohou 
budou kopie všech souhlasů, stanovisek, vyjádření, povolení apod. příslušných 
(dotčených) orgánů statní správy a dokumentace pro umístění Díla, 
v elektronické formě a ve dvou (2) vyhotoveních v listinné formě.
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O všech požadavcích dotčených orgánů státní správy, které by měly vliv na 
podobu Díla, je Zhotovitel povinen Objednatele informovat.

7.3.2. Etapa II. - tvorba fyzického modelu 1:1 pomocí kombinované techniky 3D 
tisku a tradičních sochařských postupů, příprava modelu pro sejmutí formy 
slévárenskou firmou

V rámci této etapy se Zhotovitel zavazuje dopracovat Dílo, resp. soutěžní návrh 
předložený v Soutěži, dle požadavků a připomínek Objednatele a konečný 
návrh Díla předložit Objednateli ke schválení. Zhotovitel zpracuje fyzický i 
digitální model Díla. Digitální model předá Objednateli při podpisu 
předávacího protokolu. Dokončení této etapy bude potvrzeno podpisem 
předávacího protokolu

7.3.3. Etapa III. - zhotovení a umístění Díla (zhotovení základu pro Dílo, realizace a 
umístění Díla)

Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit provedení stavebních prací pro 
zhotovení základů pro umístění Díla. Zhotovitel nese všechny náklady spojené 
se zhotovením Díla, jeho přepravou na místo určení a jeho instalací v místě 
určení. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s uvedením místa určení po 
instalaci Díla (sochy) do původního stavu. Zhotovitel nese veškeré náklady 
spojené se záborem veřejného prostranství apod.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost se zajištěním 
přístupu k místu určení pro příslušnou techniku.

Zhotovitel odpovídá za provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, tj. místo 
zhotovení základu pro Dílo (sochu) a místo umístění Díla (sochy) a zajištění 
bezpečnosti a ochrany osob i majetku v souvislosti s provozem staveniště.

Zhotovitel se zavazuje vybudovat staveniště a zajistit činnosti dle předchozího 
odstavce na vlastní náklady a odpovědnost.

Staveniště bude vyklizeno a finálně upraveno (vč. úklidu) nejpozději den před 
předáním Díla.

Zhotovitel je povinen po dobu, kdy budou probíhat úkony v rámci realizace 
Díla či jakékoliv jeho části, zajistit na staveništi přítomnost pověřeného 
pracovníka jakožto svého zástupce, oprávněného činit zápisy a stanoviska do 
stavebního deníku.

7.4. Objednatel je oprávněn převzít část Díla prováděné v rámci dané etapy i s drobnými 
vadami a nedodělky, které budou uvedeny v předávacím protokolu o převzetí příslušné 
etapy Díla, s uvedením lhůty či termínu pro odstranění vady či nedostatku, na kterých se 
Objednatel a Zhotovitel dohodnou.

7.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nej později do 30 dnů ode dne předání a 
převzetí příslušné části Díla.

7.6. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. Pokud Zhotovitel 
nepřistoupí k odstranění vad a nedodělků bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl
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Objednatelem vyzván, je Objednatel oprávněn si vady a nedodělky nechat odstranit 
třetí, k tomu způsobilou osobu, a takto vynaložené náklady uplatnit u Zhotovitele, který 
je povinen je uhradit. V takovémto případě se zásah třetí osoby do Díla se považuje z 
hlediska platnosti záruky za jakost díla za zásah Zhotovitele.

7.7. V rámci příslušné etapy se Zhotovitel zavazuje poskytovat veškeré související služby a 
plnění, které s danou etapou souvisejí, zejména autorský dozor, stavební dozor, 
zpracování výrobní a jiné dokumentace, včetně dokumentace týkající se autorských 
práv apod.

8. STAVEBNÍ DENÍK

8.1. Zhotovitel je povinen vést záznamy o provádění Díla do deníku, jehož listy budou 
očíslovány nepřerušenou číselnou řadou. Záznamy budou Zhotovitelem čitelně zapsány 
a jím řádně podepsány.

8.2. Do deníku budou zapisovány dodávky materiálů pro realizaci Díla a soupis 
prováděných prací a montáží včetně jejich časového postupu, použitých materiálů a 
zvolených technických řešení. V deníku budou zapisovány i hodnocení a závěry kontrol 
prováděných prací a konstrukcí.

8.3. Do deníku jsou oprávněni činit záznamy Zhotovitel a jeho poddodavatelé, stavební 
dozor, Objednatel a další Zhotovitelem a Objednatelem stanovené osoby.

8.4. Záznamy a v nich obsažené dohody a vyjádření ani jiné záznamy v deníku nejsou 
změnou této Smlouvy.

9. MÍSTO INSTALACE DÍLA

9.1. Místo k vybudování staveniště bude Zhotoviteli předáno na základě písemného 
protokolu.

9.2. Zhotovitel odpovídá za provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště a zajištění 
bezpečnosti a ochrany osob i majetku v souvislosti s provozem staveniště.

9.3. Zhotovitel se zavazuje vybudovat staveniště a zajistit činnosti dle odst. Zhotovitel 
odpovídá za provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště a zajištění bezpečnosti a 
ochrany osob i majetku v souvislosti s provozem staveniště., na vlastní náklady a 
odpovědnost.

9.4. Staveniště bude vyklizeno a finálně upraveno (vč. úklidu) nejpozději den před předáním 
Díla.

9.5. Zhotovitel je povinen po dobu, kdy budou probíhat úkony v rámci realizace Díla, zajistit 
na staveništi přítomnost pověřeného pracovníka jakožto svého zástupce, oprávněného 
činit zápisy a stanoviska do stavebního deníku.

9.6. Zhotovitel se zavazuje staveniště zřídit pouze na dobu nezbytně nutnou. V případě, že 
bude nutné staveniště zřídit opakovaně, platí ujednání této Smlouvy pro každý takový 
případ.
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10. SOUČINNOST OBJEDNATELE

10.1. Objednatel je povinen v případě potřeby Zhotoviteli k jeho úkonům při realizaci Díla 
poskytnout časově a věcně omezené zmocnění a nezbytnou podporu a součinnost.

10.2. Objednatel je povinen se na výzvu Zhotovitele dostavit ke kontrole Díla a kontrole 
provedených prací a ukončení jednotlivých etap Díla a jejich soupis potvrdit podpisem 
do stavebního deníku.

10.3. Objednatel je povinen soupis provedených prací a dokončení jednotlivých etap Díla 
potvrdit podpisem protokolu sloužícího pro účely fakturace dílčích úhrad ceny za Dílo.

10.4. Výzva bude zaslána Zhotovitelem Objednateli písemně a bude v ní uveden termín 
kontroly Díla. Termín kontroly Díla bude stanoven v období od 10. dne ode dne 
odeslání výzvy. V případě, že se Objednatel nebude moci v tomto termínu ke kontrole 
Díla dostavit bude Objednatelem bezprostředně po doručení výzvy písemně a 
telefonicky sdělen nej bližší náhradní termín ke kontrole Díla.

10.5. Pokud Objednatel neposkytne součinnost podle předchozích odstavců ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě k tomu mu Zhotovitelem poskytnuté v písemné výzvě, je Zhotovitel 
oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

11. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA OBJEDNATELEM

11.1. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, jakož i jím k tomu pověřeným osobám, po 
celou dobu realizace Díla přístup k zhotovovanému Dílu a umožnit jim účinnou 
kontrolu provádění veškerých jednotlivých prací. Zjistí-li Objednatel, či jím pověřená 
osoba, že Zhotovitel provádí Dílo vadně, či jinak neplní své povinnosti dané Smlouvou, 
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli nápravu spočívající v odstranění vad, 
provádění Díla řádným způsobem či v řádném plnění jiných povinností z této Smlouvy 
vyplývajících. Pokud Zhotovitel nesjedná nápravu v přiměřené lhůtě k tomu mu 
Objednatelem poskytnuté, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

11.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, 
které mají být do Díla zabudovány nebo se stanou nepřístupnými, před jejich zakrytím 
či zabudováním (oznamovací povinnost). Výzva bude Zhotovitelem zaslána Objednateli 
e-mailem. Pokud se Objednatel ke kontrole nedostaví, je Zhotovitel oprávněn v 
provádění Díla pokračovat. Pokud Zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, 
uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či 
konstrukce odkrýt, pokud jej o to Objednatel požádá.

11.3. Zhotovitel je povinen písemně Objednatele upozornit na případné nevhodné skutečnosti 
týkající se Díla či jeho provádění, vyplývající z dokumentů či informací předaných či 
jinak zpřístupněných Zhotoviteli Objednatelem. Upozornění bude Zhotovitelem 
písemně zasláno objednateli do 5 dnů od převzetí či zpřístupnění takových dokumentů 
či informací, jinak se má za to, že Dílo je podle takovýchto dokumentů či informací 
realizovatelné tak, aby mohly být dodrženy veškeré podmínky.

11.4. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o průběhu provádění Díla a na výzvu 
Objednatele se zúčastnit schůzky s Objednatelem, kde Zhotovitel bude prezentovat 
dosavadní výsledky a stav provádění Díla, resp. plnění dle této Smlouvy.
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12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Po dokončení Díla vyzve Zhotovitel písemně Objednatele nejpozději 10 dnů předem 
k jeho převzetí.

12.2. Dílo bude Zhotovitelem předáno a Objednatelem převzato na základě protokolu o 
předání a převzetí Díla (dále též jen „Protokol44) podepsaného oběma smluvními 
stranami. Zhotovitel je oprávněn vyzvat Objednatele k převzetí Díla až po vydání 
kladného kolaudačního souhlasu nebo jiného správního aktu, je-li takový akt příslušným 
závazným právním předpisem vyžadován.

12.3. Povinným obsahem Protokolu jsou údaje o Zhotoviteli a Objednateli; identifikace Díla; 
seznam předaných dokladů; výslovné prohlášení Objednatele, zda Dílo přebírá či nikoli 
a pokud ne, z jakých důvodů. Obsahuje-li Dílo vady a nedodělky, musí zápis obsahovat 
soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.

12.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nej později do 30 dnů ode dne předání a 
převzetí Díla.

12.5. Objednatel je oprávněn odmítnout Dílo převzít, bude-li se na něm či jeho části 
vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad nebo nepředá-li Zhotovitel Objednateli 
všechny doklady dle odst. Zhotovitel je povinen spolu s Dílem předat Objednateli 
minimálně tyto doklady:, tohoto článku Smlouvy.

12.6. Zhotovitel je povinen spolu s Dílem předat Objednateli minimálně tyto doklady:

12.6.1. stavební deník;

12.6.2. veškerou technickou, výrobní a stavební dokumentaci vztahující se k Dílu a 
jeho provádění včetně kolaudačního souhlasu (či jiného správního aktu) a 
dokumentaci skutečně provedeného Díla;

12.6.3. návod k údržbě Díla;

12.6.4. seznam poddodavatelů, vč. kontaktů a kontaktních osob, které se podílely na
provádění a umístění Díla.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A POSKYNTUTÍ LICENCE

13.1. Vlastníkem Díla je po dobu provádění Zhotovitel, který nese i odpovědnost za škody na 
Díle, přičemž škodou na Díle se rozumí ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení 
Díla bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

13.2. Vlastnické právo k Dílu nabývá Objednatel a nebezpečí škody na Díle přechází na 
Objednatele předáním a převzetím Díla.

13.3. Objednatel je oprávněn Dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského 
zákoníku a ve smyslu § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Licence"), a to:

13.3.1. v původní nebo změněné podobě, která nesnižuje uměleckou hodnotu Díla,

13.3.2. všemi způsoby užití,
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13.3.3. v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových 
práv k Dílu,

není-li v tomto odstavci smlouvy uvedeno jinak.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn Objednateli poskytnout oprávnění k výkonu 
autorského práva. Licence dle tohoto článku zahrnuje rovněž právo Objednatele užít 
Dílo za účelem propagace městské části Praha 2 či akcí jí (spolu)pořádaných. 
Objednatel je oprávněn vyrábět jakékoliv propagační předměty zobrazující Dílo v různé 
podobě, a to jak samostatně, tak ve spojení s jinými díly.

13.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout Dílo či jakoukoliv jeho část jiným osobám než 
Objednateli. Zhotovitel je oprávněn Dílo nebo jeho části užít pro účely vlastní 
propagace, např. prezentace díla na svých webových stránkách a další formy prezentace.

13.6. Cena za poskytnutí Licence je zahrnuta v Ceně Díla a Zhotovitel nemá nárok na 
jakékoliv další finanční plnění.

14. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 
PROVEDENÍ DÍLA

14.1. Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů 
Díla nebo jeho částí, stanovených touto Smlouvou nebo technickými normami či jinými 
obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i 
právní, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se na Díle 
vyskytnou v záruční době.

14.2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem, zejména pak 
nesprávnou údržbou Díla.

14.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla spočívající v tom, že Dílo, jakož 
i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, bude po záruční 
dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční 
doba počíná běžet dnem převzetí kompletního a instalovaného Díla bez vad a nedodělků 
Objednatelem a trvá minimálně 60 měsíců.

14.4. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného Díla či jeho částí zasahovat, 
kromě běžné údržby dle návodu předaného Zhotovitelem a případů havárie.

14.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro 
vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá. Užíváním se rozumí ničím neomezený přístup 
k Dílu a jeho neomezená viditelnost (např. zakrytí lešením apod.).

14.6. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

14.7. V případě, že Objednatel nesdělí při vytknutí vady či vad Díla v rámci záruční doby 
Zhotoviteli jiný požadavek, je Zhotovitel povinen vytýkané vady poté, co mu budou 
oznámeny, vlastním nákladem odstranit, přičemž pokud tak Zhotovitel v plném rozsahu 
neučiní, má Objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla, a znemožňují-li 
uvedené vady Dílo řádně užívat (např. Dílo ohrožuje bezpečnost návštěvníků parku) má 
Objednatel právo od Smlouvy odstoupit. Další nároky Objednatele plynoucí mu z titulu 
vad Díla z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.
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14.8. Vady musí být odstraněny dle povahy vady bez zbytečného odkladu po jejich oznámení 
Zhotoviteli. Není-li Objednateli do 15 dnů od oznámení vady sdělena lhůta, jejíž délka 
bude přiměřená a bude odpovídat vytčené vadě, odstranění vady, má se za to, že vada 
musí být odstraněna do 30 dnů od oznámení vady Zhotoviteli.

14.9. Dále odpovídá Zhotovitel za veškeré vady Díla, vyskytnuvší se po předání Díla, pokud 
byly způsobeny porušením jeho povinností.

14.10. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2618 občanského zákoníku.

15. SMLUVNÍ POKUTA

15.1. Pro případ prodlení smluvní strany s úhradou finančního plnění o více než 30 
kalendářních dnů, je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně za každý i započatý den prodlení.

15.2. V případě prodlení s dokončením etapy ve lhůtě či termínu dle Harmonogramu o více 
než 30 kalendářních dnů je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele nárok na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % zčásti Ceny Díla za danou část etapy dle 
Harmonogramu, s jejímž dokončením a předáním je Zhotovitel v prodlení, za každý 
započatý den prodlení. V případě, že prodlení přesáhne 90 kalendářních dnů, je 
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,25 % z části Ceny 
Díla za danou část etapy dle Harmonogramu, s jejímž dokončením a předáním je 
Zhotovitel v prodlení, za každý započatý den prodlení.

15.3. Pro případ prodlení Zhotovitele s vyklizením a úklidem staveniště a/nebo uvedení okolí 
po umístění či zhotovení Díla či jeho části o více než 5 kalendářních dnů je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení.

15.4. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat v případě prodlení Zhotovitele s 
odstraněním vady Díla v dohodnutím termínu či lhůtě nebo v termínu či lhůtě 
stanoveném v této Smlouvě o více než 15 kalendářních dnů zaplacení smluvní pokuty 
za prodlení s každou vadou ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

15.5. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v tomto článku Smlouvy, není 
dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody 
smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i 
opakovaně, její celková výše není omezena.

15.6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu trvá i po skončení trvání smlouvy, jakož i poté, co 
dojde k odstoupení od Smlouvy.

15.7. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu uplatnit formou zápočtu, resp. snížením Ceny 
Díla či její části za příslušnou etapu nebo úhradou po výzvě Objednatele k úhradě 
smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst proti splatným i 
nesplatným pohledávkám Zhotovitele z této Smlouvy jakoukoliv svou pohledávku.

15.8. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne uplatnění nároku na její 
zaplacení u povinné strany.

15.9. Pro vyloučení pochybností si Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel není v prodlení 
v případě, že prodlení Zhotovitele bylo způsobeno výlučně jednáním úřadů a jiných 
institucí či účastníků při zajišťování potřebných rozhodnutí, souhlasů a povolení.
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Zhotovitel je povinen prokázat, že důvody prodlení nejsou na jeho straně. V případě 
prodlení příslušného úřadu či orgánu státní správy se lhůty prodlužují o takovou dobu 
prodlení.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Účastníci nejsou odpovědní za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků 
následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti vzniklé po uzavření této 
Smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý 
vliv na plnění předmětu Díla a které účastník nemohl před uzavřením Smlouvy 
předpokládat a které nemůže ovlivnit ani při vynaložení veškerého svého úsilí.

16.2. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o 
dobu jejího působení.

16.3. Účastník postižený vyšší mocí je povinen druhého účastníka písemně uvědomit o 
zahájení působení vyšší moci do 10 kalendářních dnů a totéž se týká konce působení. 
Pokud by tak neučinil, nemůže se účastník na působení vyšší moci odvolávat.

17. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

17.1. Od Smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení 
smluvních povinností stranou druhou a dále za podmínek uvedených v této Smlouvě.

17.2. Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany 
odstupující druhé straně doručeno.

17.3. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje prodlení Zhotovitele 
s předáním Díla či etapy o dobu delší než 3 kalendářní měsíce nebo pokud Zhotovitel 
provádí Dílo či Dílo jako takové (či jeho část) je v rozporu s touto Smlouvou či 
závaznými právními předpisy a Zhotovitel nezjedná nápravu v Objednatelem 
poskytnuté mu lhůtě nebo v případě, že Dílo či část Díla má právní vady a nezjedná 
nápravu v Objednatelem poskytnuté mu lhůtě.

17.4. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od 
smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tím není 
dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu.

17.5. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nemá zájem na dílčím plnění Díla. V případě, 
že Objednatel odstoupí z důvodů na straně Zhotovitele, zavazují se smluvní strany vrátit 
si veškeré do té doby poskytnuté plnění.

18. KONTAKTNÍ ÚDAJE, KOMUNIKACE, DORUČOVÁNÍ

18.1. Smluvní strany se zavazují komunikovat prostřednictvím níže uvedených pověřených 
osob:

18.1.1. Objednatel:

a) doručovací adresa: nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2

b) kontaktní osoby:
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• ve věcech smluvních: Ing. Petr Grametbauer, tel: 236044352, e-mail: 
petr.grametbauer@praha2.cz;

• ve věcech technických: Ing. Sylvie Hájková, tel: 236044144, e-mail: 
sylvie. haj ko va@praha2. cz;

18.1.2. Zhotovitel:

a) doručovací adresa:

b) kontaktní osoby:

• ve věcech smluvních: Jan Darks,!

• ve věcech technických: Jan Darks,!

18.2. V záruční době oznamování vad zaslat: na adresu! 
e-mailovou adresu!

18.3. Smluvní strany se zavazují v případě změny shora uvedených údajů bez zbytečného 
odkladu o této skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu, jinak odpovídají 
za škodu způsobenou porušením této povinnosti.

18.4. Veškerá oznámení, která musí nebo mohou být podána podle či v souvislosti s touto 
Smlouvou, musí být učiněna písemně a mohou být doručena osobně (o osobním 
převzetí sepíší smluvní strany protokol), e-mailem na adresu uvedenou v tomto článku, 
místně či mezinárodně známou kurýrní službou, doporučenou poštou nebo do datové 
schránky smluvní strany. Odstoupení od této Smlouvy je možné činit výlučně písemně 
doporučeným dopisem nebo doručením odstoupení do datové schránky.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Smluvní vztah se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, a zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

19.2. Dle § 630 Občanského zákoníku si Smluvní strany sjednávají promlčecí dobu v 
rozsahu 5 let, a to na uplatnění práva Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a/nebo 
náhrady škody dle této Smlouvy.

19.3. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem je soud Objednatele, ve 
věcech, kde je příslušný okresní soud, je příslušný Obvodní soud pro Prahu 2, ve 
věcech, kde je příslušný krajský soud, je příslušný Městský soud v Praze.

19.4. V případě, že v souvislosti s plněním této Smlouvy bude Zhotovitel zpracovávat 
osobní údaje, zavazuje se s těmito Zhotovitel nakládat v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
„Nařízení44). Pro případ, že Zhotovitel bude Objednatelem v souvislosti s plněním této 
Smlouvy pověřen zpracováním osobních údajů jako zpracovatel, zavazují se smluvní 
strany uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 Nařízení.
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19.5. Pokud je kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo její část neplatné či nevykonatelné 
nebo se takovým v budoucnu stane, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv 
na platnosti či vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jejich částí, 
pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část 
nelze oddělit od dalšího obsahu. V případě uvedeném v ustanovení předchozího 
odstavce tohoto článku Smlouvy se smluvní strany zavazují neúčinné či neplatné 
ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským 
významem co nejbližší ustanovení, jež má být nahrazeno.

19.6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním z účastníků této 
Smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Uveřejnění Smlouvy v registru smluv provede Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že 
obsah této Smlouvy není obchodním tajemstvím Zhotovitele.

19.7. Jakékoliv změny a dodatky k této Smlouvě, popřípadě též ukončení této Smlouvy 
musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma smluvními stranami. Případné 
dodatky k této Smlouvě budou označeny jako „Dodatek44 a vzestupně číslovány 
v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený Dodatek měl vždy 
číslo nižší než Dodatek pozdější. Smlouva může být ukončena pouze písemně.

19.8. Smluvní strany se dohodly, že postoupení či převod práv a povinností z této Smlouvy, 
včetně převodu závodu či jeho části, je možné jen s předchozím souhlasem 
Objednatele.

19.9. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Jakékoliv postoupení v rozporu s 
podmínkami této Smlouvy bude neplatné a neúčinné. Zhotovitel není oprávněn 
jednostranně započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči pohledávce Objednatele za 
Zhotovitelem.

19.10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Soutěžní návrh Zhotovitele

Příloha č. 2 - Zákres místa umístění Díla 

Příloha č. 3 - Časový harmonogram provádění Díla

19.11. Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž dvě (2) vyhotovení 
obdrží Objednatel a jedno (1) Zhotovitel.

Objednatel Zhotovitel

V Praze dne V Praze dne lýQlSlr)..

Stránka 16 z 21



■
■

PP
I

Příloha č. 1 - Soutěžní návrh Zhotovitele

zpřitomění

severní východní
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Příloha č. 3 - Časový harmonogram provádění Díla 

ETAPA I119.000,- Kč bez DPH

- přípravná fáze, tvorba vzorků, tvorba Projektové dokumentace (zajištění dokumentace pro 
umístění Díla, zajištění povolení, souhlasů a stanovisek příslušných orgánů státní správy)

Doba trvání etapy: 3 měsíce ode dne účinnosti smlouvy.

Ve lhůtě 4 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy podá Zhotovitel u příslušného správního orgánu 
bezvadnou a úplnou žádost o udělení příslušného povolení (souhlasu).

Zhotovitel se zavazuje v této etapě zajistit všechny nezbytné souhlasy, stanoviska, vyjádření, 
povolení apod. příslušných (dotčených) orgánů statní správy, která jsou nezbytná pro 
zhotovení Díla a jeho umístění na místo určení.

V případě, že požadavky orgánů statní správy si vyžádají změny návrhu Díla, vyhrazuje si 
Zhotovitel právo na prodloužení doby zpracování návrhu a nezbytně nutnou dobu, přičemž o 
nutnosti prodloužení doby bude ihned informovat Objednatele.

Dokončení této etapy bude potvrzeno předávacím protokolem, jehož přílohou budou kopie 
všech souhlasů, stanovisek, vyjádření, povolení apod. příslušných (dotčených) orgánů statní 
správy a dokumentace pro umístění Díla, v elektronické formě a ve dvou (2) vyhotoveních 
v listinné formě.

O všech požadavcích dotčených orgánů státní správy, které by měly vliv na podobu Díla, je 
Zhotovitel povinen Objednatele bez zbytečného odkladu informovat.

V případě prodlení orgánů státní správy se doba trvání etapy prodlužuje ve smyslu odst. 15.9. 
Smlouvy.

ETAPA II. - 931.000,- Kč bez DPH

- tvorba fyzického modelu 1:1 pomocí kombinované techniky 3D tisku a tradičních 
sochařských postupů, příprava modelu pro sejmutí formy slévárenskou firmou

Doba trvání etapy: 4 měsíců od dne ukončení ETAPY I.

V rámci této etapy se Zhotovitel zavazuje dopracovat Dílo, resp. soutěžní návrh předložený 
v Soutěži, dle požadavků a připomínek Objednatele a konečný návrh Díla předložit 
Objednateli ke schválení. Zhotovitel zpracuje fyzický i digitální model Díla, který předá 
Objednateli při podpisu předávacího protokolu. Dokončení této etapy bude potvrzeno 
podpisem předávacího protokolu.

ETAPA III. - 1.900.000,- Kč bez DPH

- zhotovení a umístění Díla (zhotovení základu pro Dílo, realizace a umístění Díla)

Doba trvání etapy - 4 měsíce ode dne uplynutí lhůty pro provedení Etapy II.

Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit provedení stavebních prací pro zhotovení 
základů pro umístění Díla. Zhotovitel nese všechny náklady spojené se zhotovením Díla, jeho 
přepravou na místo určení a jeho instalací v místě určení. Zhotovitel nese veškeré náklady 
spojené s uvedením místa určení po instalaci Díla (sochy) do původního stavu. Zhotovitel 
nese veškeré náklady spojené se záborem veřejného prostranství apod.
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Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost se zajištěním pří stu 
určení pro příslušnou techniku.

Zhotovitel odpovídá za provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, tj. místo 
základu pro Dílo (sochu) a místo umístění Díla (sochy) a zajištění bezpečnosti a ochrany 
i majetku v souvislosti s provozem staveniště.

Zhotovitel se zavazuje vybudovat staveniště a zajistit činnosti dle předchozího odstavce na 
vlastní náklady a odpovědnost.

Staveniště bude vyklizeno a finálně upraveno (vč. úklidu) nejpozději den před předáním Díla.

Zhotovitel je povinen po dobu, kdy budou probíhat úkony v rámci realizace Díla či jakékoliv 
jeho části, zajistit na staveništi přítomnost pověřeného pracovníka jakožto svého zástupce, 
oprávněného činit zápisy a stanoviska do stavebního deníku.

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu ve 
smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

ve zněm pozdějších předpisů

Zveřejněno: od......... .7^.............  do .. —

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ 
č. ...víOd^Tr.......

vedoucí odbo:

Nehodící se škrtněi
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