

Rekonstrukce VO Šternberk - 3. etapa - U Horní Brány, Jívavská, Uničovská, Nádražní

Číslo	Položka	Množství	MJ	Náklady v Kč bez DPH			Náklady v Kč s DPH	
				Kč/MJ	Uznatelné	Neuznatelné	Uznatelné	Neuznatelné
1.	Materiál							
1.1	Silniční LED svítidlo typ A 2700K s astrohodinami	28	ks					
1.2	Silniční LED svítidlo typ B 2700K s astrohodinami	27	ks					
1.3	Silniční LED svítidlo typ C 2700K s astrohodinami	14	ks					
1.4	Silniční LED svítidlo typ D 2700K s astrohodinami	38	ks					
1.5	Silniční LED svítidlo typ E 2700K s astrohodinami	18	ks					
1.6	Silniční LED svítidlo typ F 2700K s astrohodinami	7	ks					
1.7	Parkové LED svítidlo typ G 2700K s astrohodinami	61	ks					
1.8	Parkové LED svítidlo typ H 2700K s astrohodinami	56	ks					
1.9	Parkové LED svítidlo typ I 2700K s astrohodinami	15	ks					
1.10	Parkové LED svítidlo typ J 2700K s astrohodinami	6	ks					
1.11	Parkové LED svítidlo typ K 2700K s astrohodinami	19	ks					
1.12	Silniční LED svítidlo typ L 2700K s astrohodinami	274	ks					
1.13	Silniční LED svítidlo typ M 2700K s astrohodinami	36	ks					
1.14	Silniční LED svítidlo typ N 2700K s astrohodinami	49	ks					
1.15	Silniční LED svítidlo typ O 2700K s astrohodinami	21	ks					
1.16	Silniční LED svítidlo typ P 2700K s astrohodinami	16	ks					
1.17	Silniční LED svítidlo typ Q 2700K s astrohodinami	50	ks					
1.18	Stožár silniční bezpaticový třístupňový přírubový, výška 8m, pozink, včetně výzbroje, + 1m UD výložník	16	ks					
1.19	Stožár silniční bezpaticový, výška 5m, pozink, dřík 60mm, včetně výzbroje	62	ks					
1.20	Stožár sadový - památková zóna, kuželový, výška 5m, pozink, dřík 71mm, včetně výzbroje	36	ks					
1.21	Výložník 50cm pozink	28	ks					
1.22	Výložník 100cm pozink	16	ks					
1.23	Kabel CYKY 3x1,5 (k napojení svítidla)	4420	m					
1.24	Montážní materiál ke svítidlu (měď,nerez,svorky)	735	ks					
2.	Montážní práce							
2.1	Demontáž stávajícího svítidla	726	ks					
2.2	Montáž nového svítidla	735	ks					
2.3	Montáž výložníků	60	ks					
2.4	Montáž a napojení svodového kabelu CYKY 3x1,5	4420	m					
2.5	Demontáž stávajících ocelových stožárů - silniční	78	ks					
2.6	Demontáž stávajících ocelových stožárů - památková zóna	36	ks					
2.7	Montáž nových ocelových stožárů - silniční	78	ks					
2.8	Montáž nových ocelových stožárů - památková zóna	36	ks					
2.9	Pronájem plošiny + obsluha	849	hod					
2.10	Revize nových stožárů VO	1	kpl					
2.11	Výkopové práce - stožáry	78	ks					
2.12	Odvoz a likvidace demontovaného mateiálu	1	kpl					
Suma								
	Rekapitulace		podíl %					
3.	Celkové náklady							
4.	z toho uznatelné náklady		95,58%					
5.	z toho neuznatelné náklady		4,42%					