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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název akce: Rekonstrukce OM a LC R1 
 
LS: Klášterec 
 
Název majetku:                  LC v odd. 552 a 548 
 
Inventární/investiční č.:   
 
 
Místo stavby: k.ú. Menhartice a Suchdol 
 
Obec: Chomutov 
 
Kraj: Ústecký 
 
Investor: Lesy České republiky, s.p. 
 LS Klášterec 
 V Zátiší 830 
 431 51 Klášterec 
 IČ: 42196451    
 
Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p. 
 OŘ severní Čechy 
 
 
Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace 
 
Druh prací: Rekonstrukce lesní cesty  
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1. IDENTIFIKACNII UDAJE

Nézev akce: Rekonstrukce OM a LC R1

LS: Klééterec

Nézev majetku: LC v odd. 552 a 548

Inventérni/investiénl' 6.:

I‘ Ml'sto stavby: k.t’J. Menhartice a Suchdol

Obec: Chomutov

Kraj: Usteckv

Investor: Lesy Ceské republiky, s.p.
LS Klééterec
V Zétiél’ 830
431 51 Klééterec
|Cz42196451

Zpracovatel PD: Lesy Ceské republiky, s.p.
OR severnl' Cechy

Stupefi dokumentace: zadévaci dokumentace

Druh pracf: Rekonstrukce lesnl' cesty
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
Popis stávajícího stavu 
Rekonstrukce stávající plochy pro OM a rozšíření plochy pro obratiště odvozních souprav + 
rekonstrukce LC 
Zdůvodnění stavby 
Na lesní cestě budou probíhat odvozy dřevní hmoty a dále je nutné zajistit provoz na LC pro potřeby 
PRV a ostatních lesnických zásahů 
 
Technické řešení stavby 
 
OM LC v odd. 552 
 

  - úprava pláně 250m2 
  - odkopávky75m3 
  - podklad z kameniva 63-125 tl. 250mm - 250m2 
  - podklad z ŠD tl. 150mm - 250m2 
  

LC v odd. 548 
 

  - úprava pláně 1970m2 
  - odkopávky 40m3 
  - podklad z kameniva 63-125 tl. 200mm - 200m2 
  - podklad z ŠD tl. 150mm - 985m2 
  
   

3. DOTČENÉ POZEMKY 
Vlastníkem pozemků je investor prací, Lesy České republiky, s.p.  
 
4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ 
Nejsou požadována. 
 
5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby: 16.9. 2024 
 
Předpokládaný termín dokončení stavby: 15.10.2024 
 
 
6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
Přebytečný výkopek bude uložen v okolí cesty. 
 
7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ 
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2. zAKLADNI’ UDAJE

Popis stévaiiciho stavu
Rekonstrukce stévajici plochy pro OM a rozél'renl' plochy pro obratiété odvozm’ch souprav +
rekonstrukce LC
Zdfivodnéni stavby
Na lesnl' cesté budou probl'hat odvozy drevnl' hmoty a déle je nutné zajistit provoz na LC pro potreby
PRV a ostatnl'ch lesnicch zésahfl

Technické Feéem’ stavby

OM LC V odd. 552

I‘ - Uprava pléné 250m2
- odkopévky75m3
- podklad z kameniva 63-125 tl. 250mm - 250m2
- podklad 2 ED tI. 150mm - 250m2

LC v odd. 548

- Uprava pléné 1970m2
- odkopévky 40m3
- podklad z kameniva 63-125 tl. 200mm - 200m2
- podklad 2 ED tI. 150mm - 985m2

3. DOTCENE POZEMKY
Vlastnl'kem pozemkfl je investor prac1', Lesy Ceské republiky, Sp.

4. SPLNENI’ LEGISLATIVNiCH PoiADAVKO
Nejsou poiadovéna.

5. PREDPOKLADANA DOBA PLNENI’ ZAKAZKY

h Predpoklédanf/ term1'n zahéjenl' stavby: 16.9. 2024

Predpoklédanf/ term1'n dokonéem’ stavby: 15.10.2024

6. NAKLADANI’ s ODPADY

Prebyteém'l vy'lkopek bude uloien v okoII' cesty.

7. PRI’STUP NA PRAcov1§TE
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Přístup je zajištěn po LC.  Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky pro zemní práce. 
V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití běžné 
techniky pro zemní práce, nákladních automobilu a hutnících strojů. 
 
7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Inženýrské sítě 
Jelikož se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické 
infrastruktury. 
 
Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů 
Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť 
využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní 
cesty a odstavné plochy. 
 
Napojení na zdroje energií 
Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.  
Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.   
 
Předání pracoviště 
Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a 
vlastníků dotčených pozemků (LS Klášterec). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné 
podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována 
současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce. 
 
Zařízení staveniště 
Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště. 
 
Odvodnění pracoviště 
Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických 
podmínek. 
 
Doprava materiálu a mezideponie 
Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace. Výkopek nebude 
nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, 
popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu. 
 
7. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 
 

Základní požadavky z hlediska BOZP 
Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a 
požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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PFistup je zajiétén po LC. Pristup na staveniété umoifiuje pouiitl' béiné techniky pro zemnl' préce.
V rémci provedenl' praci se nepoél'té s pouiitl'm speciélnl' techniky. Predpoklédé se vyuiitl' béiné
techniky pro zemnl' préce, nékladnl'ch automobilu a hutnl'cich strojt‘].

7. ROZSAH A USPoRADANI’ PRACOVIéTE

Inieny'rské sité
Jelikoi se staveniété nachézi uprostred lesnl'ho pozemku nepredpoklédé se vy'lskyt iédné technické
infrastruktury.

Usporédéni staveni§té z hlediska verejnVch zéimfl
Z hlediska veFejnVch zéjmfi musi t po dobu praCI' volné pristupné a prfljezdné lesnl' dopravnl' SI't'
vyuil'vané pro pristup na staveniété. Mechanizace nebude odstavovéna v prostoru lesa mimo lesnl'

I‘ cesty a odstavné plochy.

./Napoienl' na zdroie energll
Stavebnl' préce sm charakterem nevyiadujl' napojenl' na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.
Pitné voda pro pracovnl'ky dodavatele bude dovéiena balené.

Predém’ pracoviété
Pracoviété bude na zékladé ml'stnl' pochfizky predéno za Uéasti zéstupcfi investora, zhotovitele praci a
vlastnl'kfi dotéem'lch pozemkl‘] (LS Klééterec). Pri predéni staveniété budou dohodnuty podrobné
podml'nky vyuiitl' a zpétného pFedém’jednotlivh pozemkfl apod. ZvVéené pozornost bude vénovéna
souéasnému stavu pristupové lesnl' cesty v celé jejl'vyuil'vané délce.

Zarl'zenl' staveniété
Rozsah stavebnl'ch praCI' nevyiaduje vybudovénl' zarl'zenl' staveni§té.

Odvodnénl' pracoviété
Ve§keré préce budou provédény bez prevodu vody. Préce budou provédény za vhodm'lch klimatickY/ch
podml'nek.

Doprava materiélu a mezideponie
Materiél dovéiem'l na stavbu bude ihned zabudovén do konstrukce komunikace. Vy'lkopek nebude

h nikde deponovén a bude ihned vyuiit v rémci pracoviété pro urovnénl' a napojenl' okolnl'ho terénu,
popr. bude vyuiit k uvedenl' dotéenVch pozemkfi do stavu bII'zkého stavu pflvodnl'mu.

7. ZAJI§TENI’ OCHRANY ZDRAVI’ A BEZPECNOSTI PRACOVNI’KU

Zékladm’ poiadavkv z hlediska BOZP
Z hlediska bezpeénosti préce a ochrany zdravi budou pri realizaci praci dodriovény podml'nky a
poiadavky stanovené narl'zenl'm vlédy é. 591/2006 Sb. 0 bliiél'ch minimélnl'ch poiadavcich na
bezpeénost a ochranu zdraVI' pri préci na staveniétl'ch.
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Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej 
převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby: 
 

• byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

• při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na 
staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu 
prostředí, 

• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.  
 
Koordinátor BOZP a oznámení prací 
Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním 
zhotovitelem. 
 
8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních 
mechanizmů.  
Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich 
znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu 
využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude 
prováděna jejich očista. 
 
 
 
V Klášterci nad Ohří, dne 19.8.2024 Vypracovala:

 

 

Přílohy:  

• C.1 - přehledná situace 

• Fotodokumentace 

• Výkaz Výměr 
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staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu 
prostředí, 

• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.  
 
Koordinátor BOZP a oznámení prací 
Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním 
zhotovitelem. 
 
8. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních 
mechanizmů.  
Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich 
znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu 
využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude 
prováděna jejich očista. 
 
 
 
V Klášterci nad Ohří, dne 19.8.2024 Vypracovala:

 

 

Přílohy:  

• C.1 - přehledná situace 

• Fotodokumentace 

• Výkaz Výměr 
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Za uspoFédénI’ staveniété odpovidé zhotovitel praci, kterému bylo staveniété pFedéno a ktery jej
pFevzal. Zhotovitel praCI' zajistl', aby:

o byly splnény poiadavky vychézejl'ci z naFI'zenI' vlédy é. 591/2006 5b.,
0 pFi provozu a pouil'vénl' strojfl a technicch zaFI'zenI', néFadI' a dopravnl'ch prostFedkfl na

staveniété byly dodriovény bliiél’ minimélnl' poiadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pFi préci
a ve§keré pouiité provoznl' néplné byly ekologické a nebyly ékodlivé ve vztahu k iivotnimu
prostFedI',

o byly splnény poiadavky na organizaci préce a pracovnl' postupy stanovené.

Koordinétor BOZP a oznémem’ praci
Uréenl' koordinétora praCI' ani oznémenl' na OIP nenl' potFeba, jelikoi stavba bude realizovéna jednl'm
zhotovitelem.

Is
8. VLIV REALIZACE ZEMNl'CH PRACI’ NA 2|VOTNI’ PROSTREDI’
PFi realizaci praci Ize pFedpoklédat zvVéenou ml'ru hluku provozem stavebm’ch a dopravnl'ch
mechanizmt‘].
Po celou dobu realizace stavby je nezbytné nutné chrénit povrchové a podzemm’ vody pFed jejich
zneéiétém’m zejména ropm'lmi Iétkami. Zhotovitelem stavby budou udriovény veékeré pro dopravu
vyuil'vané komunikace v provozuschopném stavu, pFed Wjezdem vozidel na veFejné komunikace bude
provédéna jejich oéista.

V Klééterci nad OhFI', clne 19.8.2024 Vypracovala:—

Pfilohy:

0 Cl - pFehIedné situace
o Fotodokumentace
o Vy'lkaz VVmér
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