

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: 07PU-004981

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název veřejné zakázky: **249/24 I/13 Konzervace ložiskových nálitků mostů 13-003..1,2
Dalovice**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

DUONDIO s. r. o.

Plovární 478/1, 301 00 Plzeň

IČO: 10676091

DIČ: CZ10676091

Kontaktní osoba: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu

v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice I/13 v km staničení 0,800

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: Provedení konzervace ložiskových náلتků u ložiska na P5 na mostě ev. č. 13-003..1 a ložiska na P2 na mostě ev. č. 13-003..2 Dalovice na silnici I/13.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení: Ihned po uveřejnění objednávky v registru smluv na základě výzvy objednatele.

Ukončení: Do 6 týdnů od zahájení.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 189.071,74 / 228.776,81

V případě akceptace objednávky Objednatel Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatel posta@rsd.cz. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatel Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatel platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.14
14:02:54 +02'00'

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Položkový rozpis ceny

Firma:

Rekapitulace ceny

I/13 – Konzervace ložiskových náلتků mosty 13-003..1,2 Dalovice

Celková cena bez DPH:

189 071,74

Celková cena s DPH:

228 776,81

Objekt	Popis
201	KONZERVACE LOŽISKOVÝCH NÁLTŮ MOSTY EV.Č.13-003..1
202	KONZERVACE LOŽISKOVÝCH NÁLTŮ MOSTY EV.Č.13-003..2

**Soupis prací objektu**
 Stavba: I/13 – Konzervace ložiskových náلتků mosty 13-003..1,2 Dalovice
 Rozpočet: 201 KONZERVACE LOŽISKOVÝCH NÁLTŮ MOSTY EV.Č.13-003..1

Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název Položky
1	2	3	4
			Svislé konstrukce
1	334365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍRU A STATIV Z OCELI 10505, B500B Třímníky tvaru "U" obepínající nadložiskový blok $0,1 = 0,100 [A]$ Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádných a vnitrostátních dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (včetně armakosů) a uložení s požadovaným sázením polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotvení prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravy výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
		6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
2	626122		REPROFILACE PODHLADU, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU DVOLVRST TL 50MM Reprofilace nadložiskového bloku $1,2 \cdot 0,3 \cdot 4 = 1,440 [A]$ položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spár zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podperné konstrukce
3	62631		SPOJOVACÍ MÍSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM $1,2 \cdot 0,3 \cdot 4 = 1,440 [A]$ položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spár zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podperné konstrukce
		9	Ostatní konstrukce a práce
4	94190		LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA Výstupové věže a plošina u pilířů Pilíř PSL $(8+3+8+3) \cdot 2 \cdot 6 = 264,000 [A]$ Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz. Položka nezahrnuje: - x
5	94818R		DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN Provizorní podepření nosné konstrukce $1 = 1,000 [A]$ Položka zahrnuje: - dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz Položka nezahrnuje: - x
6	96716R		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET Odbourání ne soudržného povrchu betonu nadložiskového bloku včetně likvidace odpadu $1 = 1,000 [A]$ položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vylučuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Soupis prací objektu			Firma:
Stavba: I/13 – Konzervace ložiskových náltků mosty 13-003.1,2 Dalo			
Rozpočet: 202 KONZERVACE LOŽISKOVÝCH NÁLTŮK MOSTY EV.Č. 13-003.2			
Por. číslo	Kód položky	Varianla	Název Položky
1	2	3	4
			Svislé konstrukce
1	334365	1	VÝSTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCEU 10505, B500B
			Třímkový tvar "U" obepínající nadložiskový blok
			$0,1 = 0,100 [A]$
			Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
			- dodání betonářské výstuže v požadované kvalitě, stříhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (včetně armakóu) a uložení s požadovaným zařízením polohy a krytí výstuže betonem,
			- veškeré svary nebo jiné spoje výstuže,
			- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výstuže,
			- zednické výpomoci pro montáž betonářské výstuže,
			- úpravy výstuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
			- ochranu výstuže do doby jejího zabetonování,
			- úpravy výstuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závesných ok a doplňkových konstrukcí,
			- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výstuže a betonu,
			- vodivé propojení výstuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),
			- povrchovou antikorozní úpravu výstuže,
			- separaci výstuže,
			- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
			- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
	6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
2	626122	1	REPROFILACE PŮDHLÉDU, SVISLÝCH PLOCH SANACÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM
			Reprofilace nadložiskového bloku
			$1,2*0,3*4 = 1,440 [A]$
			Položka zahrnuje:
			dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
			nutné vyspravení podkladu, případně zatření spár zdiva
			položení vrstvy v předepsané tloušťce
			potřebná lešení a podpěrné konstrukce
3	62631	1	SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
			$1,2*0,3*4 = 1,440 [A]$
			Položka zahrnuje:
			dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
			nutné vyspravení podkladu, případně zatření spár zdiva
			položení vrstvy v předepsané tloušťce
			potřebná lešení a podpěrné konstrukce
	9		Ostatní konstrukce a práce
4	94190		LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA
			Výstupové větve a plošina u pilířů
			$Pilíř P2P (8+3+8+3)*2*11,5 = 506,000 [A]$
			Položka zahrnuje dovoz, montáž, udržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz,
5	94618R	1	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN
			Provizorní podepření nosné konstrukce
			$I = 1,000 [A]$
			Položka zahrnuje:
			- dovoz, montáž, udržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz
			Položka nezahrnuje:
			- x
6	96716R	1	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET
			Odbourání nesoudržného povrchu betonu nadložiskového bloku včetně likvidace odpadu
			$I = 1,000 [A]$
			Položka zahrnuje:
			- veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
			nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0161** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.14
14:03:13 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 18.10.2024 10:25:34 +02:00