
č. j. 0517/2017/01/1050

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
V platném znění

Vybavení interiéru - Novostavba mateřské školy v k. ú. Hostavice

mezi:

Městská část Praha 14
se sídlem 
zastoupené 
IČ:
DIČ;
Bankovní spojení: 
č. ú.:

Bří Venclíků 1073,198 21 Praha 9 
Mgr. Radkem Vondrou - starostou MČ Praha 14 
00231312 
CZ00231312 
PPF banka, a. s.. Praha

Ve věcech obchodních a smluvních a dodatků je oprávněn jednat: Mgr. Radek Vondra 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Brych 
dále jen objednatel - na straně jedné

Compo Praha Interiéry
se sídlem 
zastoupené 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č.Ú.:

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: JUDr. Ing. Jiří Junek 
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Mokráček, Tomáš Rejman 
Organizace je zapsána v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 226760. 
dále jen zhotovitel - na straně druhé

Růžová 1522/16,110 00 Praha 1, Nové Město
JUDr. Ing. Jiří Junek
03056279
CZ03056279
Česká Spořitelna
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Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je provedení prací a dodávek specifikovaných dle či. 2. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 2. této smlouvy 
svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, 
že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou 
poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto 
související.

Předmět díla
Předmětem díla je zejména vybavení interiéru - novostavby mateřské školy v k. ú. Hostavice.

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací pro vybavení interiéru 
a se svojí nabídkou ze dne 17. 5. 2017.

Místem plnění je MČ Praha 14 - blíže specifikováno projektovou dokumentací.

Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí 
včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné, a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou 
dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

Použité materiály musí vyhotovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 
dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny, 
v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací 
uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 13.2. této smlouvy.

Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek veřejné 
zakázky (dále též „výchozí dokumenty"), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez 
ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich 
vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích 
dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané 
povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.

Cena rovněž zahrnuje, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz 
a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení 
díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, 
náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a 
jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

Není-lívtéto smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

3.1.1. Termín zahájená prací: 2017 ihned po podpisu smlouvy, montáž bude možné 
realizovat po dokončení stavebních prací na výzvu 
objednatele (předpoklad 14. 8. 2017)
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3.1.2. Termín ukončení prací: 31. 8. 2017

Dřívější plnění je možné.

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení 
stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. 13.2. uzavřen 
dodatek k této smlouvě.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 dnů od výzvy k zahájení díla, zhotovitel je povinen 
vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu 
určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. V případě, že pro zahájení prací není 
nutné předání celého staveniště, je objednatel oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po 
částech. Příslušnou část staveniště předá objednatel zhotoviteli vždy následující den po výzvě 
zhotovitele k předání této části, nejdříve však v den uvedený ve smlouvě či v harmonogramu 
prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná část staveniště nutná. Předání 
je možné pouze v pracovní den.

Cena díla
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:................2 383 341 Kč

DPH 21%:...................... 500 502Kč

Cena s DPH .................... 2 883 843 Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li 
v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě 
k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato 
cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou kdani ve smyslu 
uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění.

Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek.

4.6.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen 
použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze 
použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací 
zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, 
vydávaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

4.6.2. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Případné méněpráce musí být objednatelem 
odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

Platební podmínky
úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě skutečně provedených prací a 
dodávek po ukončení díla
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Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30 dnů od doručení faktury 
objednateli.

Faktura Je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude 
provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty v platném znění. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený 
technickým dozorem objednatele (TD).

Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nejpozději do 5. dne následujícího 
měsíce.

V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn 
fakturu do 20 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu 
opraví nebo vystaví novou, a to nejpozději do 5 dnů od vrácení faktury. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30denní lhůta splatnosti počíná běžet dnem 
doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

Staveniště
Prostor staveniště Je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci 
díla prostor větší, zajistí si JeJ na vlastní náklady.

Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí 
zhotovitel Jako součást díla.

Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 
odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

Zhotovitel Je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 
apod.

Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 
a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 
pracovišti.

Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepíše záznam 
o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika 
objednatele s výsledky šetření.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se 
považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu Jiných 
osob než zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel Je oprávněn tento pohyb omezit 
nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných s poddodavatelů 
a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel 
vyžaduje.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za 
vyklízené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu 
předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran. Jinak do stavu původního.
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7. Provádění díla
7.1. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních 

podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit 
a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit 
neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel 
vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené 
včl. 11.

7.2. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TD objednatele a nesmí mít vliv na výši ceny díla.

7.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen 
tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.4. Zhotovitel Je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla.

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů 
od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu 
finančně nahradit.

7.6. Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné podzhotovitele, než byli uvedeni v nabídce. 
Změna podzhotovitelů uvedených v nabídce musí být předem písemně odsouhlasena 
objednatelem.

7.7. Likvidaci komunálního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na 
své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších 
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb., HMP, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem 
(vyhláška o odpadech) a likvidace stavebního odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel 
díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve 
smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých 
dalších zákonů.

8. Převzetí díla
8.1. Zhotovitel vyzve nejméně 2 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele 

k převzetí dokončeného díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění 
předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo 
i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden 
společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

8.2. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit 
v dohodnutých lhůtách.

8.3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady 
a nedodělky dle čl. 8.3. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

Vybavení interiéru - Novostavba mateřské školy v k. ú. Hostavice
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8.4. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

8.5. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených 
touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by 
zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů a zároveň by se jednalo 
o poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, 
je zhotovitel povinen postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění (dále jen „zákon"), tj. nový poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační 
předpoklady jako poddodavatel původní.

9. Záruční podmínky
9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v 60 měsících, která začíná plynout ode dne 

předání a převzetí díla.

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, 
příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 
době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních 
dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 
jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud 
se strany nedohodnou Jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším 
termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní 
vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit 
sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede 
zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné 
délce jako je uvedena včl. 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky 
řízení o předání a převzetí opravy.

9.7. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z řádného plnění předmětu této smlouvy 
zhotovitel předal objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku nebo složil finanční prostředky na účet objednatele ve výši 10% 
nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu plnění předmětu této smlouvy a dále nejméně 
dva měsíce od předání díla zhotovitelem. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo 
objednatele čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu 
plnění předmětu této smlouvy (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), které 
zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

9.8. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek zhotovitel 
předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku nebo složí finanční prostředky na účet objednatele ve výši 5 % nabídkové ceny vč. 
DPH, platnou po celou dobu běhu záruční lhůty. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo 
Objednatele čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu 
záruční lhůty (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), které zhotovitel nesplnil ani 
po předchozí výzvě objednatele. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží zhotovitel 
objednateli v originále listiny nejpozději do předání a převzetí zhotoveného díla. Pokud
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zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení pro prvních 30 dnů 
prodlení. Pokud zhotovitel nepředloží tuto bankovní záruku ani do 30 dnů po ukončení 
předávacího řízení a po převzetí stavby investorem, má Objednatel nárok na vyúčtování 
smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 400.000 Kč.

9.9. Povinnost zhotovitele předložit bankovní záruku může být alternativně splněna složením 
finanční jistoty v odpovídající výši na účet objednatele. Práva a povinnosti obou smluvních 
stran zůstanou stejná jako v případě bankovních záruk.

10. Odpovědnost za škodu
10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 

a převzetí díla.

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená 
s dílem, a to pro případ věcných škod až do hodnoty ceny díla a v případě odpovědnostních 
škod minimálně 3 mil. Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po 
celou dobu stavby takto pojištěn.

11. Sankce
11.1. v případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení, maximálně 
však do výše 20 % dlužné částky.

11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou 
jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

11.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč v případě, že nesplní povinnost 
oznámit objednateli nově vzniklou nutnost působení koordinátora BOZP.

11.6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky 
za odstranění vad.

11.7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

11.8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

11.9. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 
s vyčíslením smluvní pokuty.

11.10. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou reklamaci a

iý den prodlení.
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11.11. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních 
pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý takový případ.

12. Odstoupení od smlouvy
12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá 

strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

■ vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní v stanovené lhůtě;

■ prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů;

■ prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění 
smlouvy o více než 30 dnů;

■ úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního 
zákona;

■ porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení.

12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 
smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení
13.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat 

v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané 
objednateli budou v českém jazyce.

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

13.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

13.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 
a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti.

13.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě.

13.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným 
nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým.

13.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.

13.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 
plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku

13.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za 
smluvní stranu.
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13.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, 
že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.

13.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb.; o finanční kontrole osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat 
veškerou součinnost s kontrolou.

13.13. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13.14. Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato smlouvy byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího 
uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy.

13.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

13.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

13.17. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
zhotovitel obdrží dva a objednatel čtyři.

13.18. Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 354/RMČ/2017 ze 
dne29. 5. 2017.

13.19. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet

Vybavení interiéru - Novostavba mateřské školy v k. ú. Hostavice

v Praze dne:....... 2.l.:07‘2017 ^ ^ y ’1 n
v Praze dne:

Praha Interiéry s.r.o.
.'Růžová 1522/16 

Praha 1, Nové Měs^o 
išince 681,180 00-Praha 8 

|6 279 DfČ: l2C/30S6279 
|el: 283 842 911 (5)
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příloha č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 01 Vybavení interiéru MS p.č. 877/135, JKSO
Objekt Název objektu SKP
01 Vybavení interiéru Mš p.č. 877/135, Pha 9 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
RProi1707 Vybavení interiéru p.č. 877/135, Pha 9 Náklady na m.j. 0
Projektant R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10 Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10
Objednatel Městská část Praha 9
Dodavatel bude určen výběrovým řízením Zakázkové číslo RProi1707
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
liIkiadní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

z

R

N

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 2 383 341 Oborová přirážka 0
M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 2 383 341 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IĎD) 0
ZRN+HZS 2 383 341 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 2 383 341 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Petr Mokráček - obchodní 
referent, Compo Praha Interiéry s.r.o.

Datum: 15.5.2017

Podpis ;

Jméno : JUDr. Ing. Jiří Junek - 
jednatel Compo Praha Interiéry 
s.r.o.

Datum : 15.5.2017

Podpis;

Jméno:

Datum ;

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 2 383 341 Kč
DPH 21.0 % 500 502 Kč
Základ pro DPH 0.0 % 0 Kč
DPH 0.0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 883 843 Kč

Poznámka :
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Stavba ; RProj1707 Vybavení interiéru MS p.č. 877/135, Pha 9 Rozpočet; 01
Objekt: 01 Vybavení interiéru MŠ p.č. 877/135, Pha 9 Vybavení interiéru MŠ p.č. 877/135, Pha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montái^ HZS
Int Interiér 0 2 383 3411 0 0 0

CELKEM OBJEKT 0 2 383 341 0 0 0

vedlejší rozpočtové NAKLADY

Název VRN Kč % Základna KČ
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 2 383 341 0
Oborová přirážka 0 0,0 2 383 341 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 2 383 341 0
Mimostaveništní doprava 0 0.0 2 383 341 0
Zařízení staveniště 0 0.0 2 383 341 0
Provoz investora 0 0,0 2 383 341 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 2 383 341 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 2 383 341 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : RProj1707 Vybavení interiéru MŠ p.č. 877/135, Pha 9 Rozpočet: 01
Objekt: 01 Vybavení interiéru MŠ p.č. 877/135, Pha 9 Vybavení interiéru MŠ p.č. 877/135, Pha 9

Pč Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ [ celkem (Kč)
Díl: Int Interiér

1 I1A Skříňka kombinovaná, se třemi sekcemi kus 2,00 7 560.00 15 120,00
2 Montáž prvku HA kus 2,00 110,00 220,00
3 I1B Skříňka kombinovaná, se třemi sekcemi kus 4.00 7 560,00 30 240,00
4 Montáž prvku IIB kus 4,00 110,00 440.00
5 líc Skříňka kombinovaná, se třemi sekcemi kus 2,00 7 560,00 15 120,00
6 Montáž pn/ku 11C kus 2.00 110.00 220.00
7 I1D Skříňka kombinovaná, se třemi sekcemi kus 4.00 7 560.00 30 240,00
8 Montáž prvku 11D kus 4,00 110,00 440.00
9 I2A Vysoká skříňka s výsuvnými kontejnery kus 9,00 8 940.00 80 460,00
10 Montáž prvku I2A kus 9,00 180.00 1 620,00
11 !2B Vysoká skříňka s výsuvnými kontejnery kus 3,00 8 940,00 26 820.00
12 Montáž prvku I2B kus 3.00 180.00 540,00
13 12C Vysoká skřínka s výsuvnými kontejnery kus 9.00 8 940,00 80 460.00
14 Montáž prvku I2C kus 9,00 180,00 1 620,00
15 I2D Vysoká skříňka s výsuvnými kontejnery kus 4,00 8 940,00 35 760,00
16 Montáž prvku I2D kus 4,00 180.00 720,00
17 I3A Vysoká skříňka otevřená se zrcadlem kus 1,00 2 120,00 2 120.00
18 Montáž prvku I3A kus 1,00 150,00 150,00
19 13B Vysoká skříňka otevřená se zrcadlem kus 2.00 3 500,00 7 000.00
20 Montáž prvku I3B kus 2,00 150.00 300,00
21 I3C Vysoká skříňka otevřená se zrcadlem kus 1,00 3 500.00 3 500,00
22 Montáž prvku I3C kus 1,00 150,00 150,00
23 I3D Vysoká skříňka otevřená se zrcadlem kus 2,00 3 500,00 7 000,00
24 Montáž prvku 13D kus 2.00 150.00 300,00
25 I4B Vysoká skříňka s výsuvnými kontejnery kus 2.00 7 820,00 15 640.00
26 Montáž prvku 14B kus 2,00 190,00 380,00
27 14D Vysoká skříňka s výsuvnými kontejnery kus 2,00 7 820.00 15 640.00
28 Montáž prvku I4D kus 2.00 190.00 380,00
29 I5A Mobilní skříňka s výsuvnými kontejnery kus 1,00 5 320,00 5 320.00
30 I5B Mobilní skříňka s výsuvnými kontejnery kus 1,00 5 320,00 5 320,00
31 I5C Mobilní skříňka s výsuvnými kontejnery kus 1,00 5 320.00 5 320.00
32 I5D Mobilní skříňka s výsuvnými kontejnery kus 1,00 5 320,00 5 320.00
33 )6A Otevřená skříňka kus 4,00 2 480.00 9 920,00
34 Montáž prvku I6A kus 4,00 120,00 480,00
35 I6B Otevřená skříňka kus 8,00 2 480,00 19 840.00
36 Montáž prvku I6B kus 8,00 120,00 960.00
37 I6C Otevřená skříňka kus 4.00 2 480.00 9 920,00
38 Montáž prvku I6C kus 4,00 120,00 480.00
39 I6D Otevřená skříňka kus 8,00 2 480,00 19 840,00
40 Montáž prvku Í6D kus 8,00 120,00 960.00
41 17A Skříňka s dvoukřídlými dvířky kus 1,00 3 210.00 3 210,00
42 Montáž prvku I7A kus 1,00 120.00 120,00
43 Í7C Skříňka s dvoukřídlými dvířky kus 1,00 3 210.00 3 210,00
44 Montáž prvku I7C kus 1.00 120,00 120.00
45 )8B Skříňka s dvoukřídlými dvířky kus 1,00 2 980.00 2 980,00
46 Montáž prvku I8B kus 1,00 120,00 120.00
47 I8D Skříňka s dvoukřídlými dvířky kus 1,00 2 980,00 2 980,00
48 I9B Skříňka s posuvnými dvířky kus 1,00 3 960,00 3 960,00
49 Montáž pn/ku I9B kus 1,00 160,00 160.00
50 I10B Otevřená skříňka + konzolová rampa kus 1,00 1 850.00 1 850,00
51 Montáž prvku I10B kus 1,00 120,00 120,00
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Položkový rozpočet

Stavba ; RProj1707 Vybavení interiéru MŠ p.č. 877/135, Pha 9 Rozpočet: 01
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Pč Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
52 Í11B Skříňka s roletou kus 1,00 3 860.00 3 860,00
53 Montáž prvku 111B kus 1,00 150,00 150.00
54 I11D Skříňka s roletou kus 1,00 3 860,00 3 860,00
55 Montáž prvku 111D kus 1,00 150.00 150,00
56 112 Vysoká skříň s dvoukřídlými dvířky kus 2,00 6 350.00 12 700.00
57 Montáž prvku I12 kus 2.00 220.00 440,00
58 I12A Vysoká skříň s dvoukřídlými dvířky kus 1,00 6 350,00 6 350.00
59 Montáž prvku 112A kus 1,00 220,00 220,00
60 M2C Vysoká skříň s dvoukřídlými dvířky kus 1,00 6 350,00 6 350,00
61 Montáž prvku 112C kus 1,00 220,00 220,00
62 I13A Skříňka s dvoukřídlými dvířky kus 1,00 2 780,00 2 780,00
63 Montáž prvku II3A kus 1,00 120,00 120.00
64 I13C Skříňka s dvoukřídlými dvířky kus 1,00 2 780,00 2 780.00
65 Montáž prvku I13C kus 1,00 120,00 120,00
66 I14 Skříňka s posuvnými dvířky kus 2,00 3 460.00 6 920.00
67 Montáž prvku 114 kus 2,00 140,00 280,00
68 i15A Otevřená skříňka + konzolová rampa kus 1.00 2 310,00 2 310.00
69 Montáž prvku II5A kus 1,00 120.00 120,00
70 I15C Otevřená skříňka + konzolová rampa kus 1,00 2 310.00 2 310,00
71 Montáž prvku Í15C kus 1.00 120,00 120,00
72 I16A Skříňka s roletou kus 1,00 3 990,00 3 990.00
73 Montáž prvku 116A kus 1,00 220,00 220.00
74 116C Skříňka s roletou kus 1,00 3 990,00 3 990.00
75 Montáž prvku I16C kus 1,00 220.00 220,00
76 I17A Dětská kuchyňka s tabulí kus 1,00 9 850,00 9 850,00
77 Montáž prvku 117A kus 1,00 320,00 320,00
78 /17B Dětská kuchyňka s tabulí kus 1,00 9 850.00 9 850,00
79 Montáž prvku 117B kus 1,00 320,00 320,00
80 117C Dětská kuchyňka s tabulí kus 1,00 9 850,00 9 850.00
81 Montáž prvku II7C kus 1,00 320,00 320,00
82 I17D Dětská kuchyňka s tabulí kus 1,00 9 850,00 9 850.00
83 Montáž prvku 117D kus 1,00 320,00 320,00
84 I18A Dětská dílnička s tabulí kus 1,00 8 210.00 8 210,00
85 Montáž prvku 118A kus 1,00 280,00 280.00
86 Í18B Dětská dílnička s tabulí kus 1,00 8 210.00 8 210,00
87 Montáž prvku II8B kus 1,00 280,00 280,00
88 I18C Dětská dílnička s tabulí kus 1,00 8 210,00 8 210,00
89 Montáž prvku I18C kus 1,00 280,00 280,00
90 I18D Dětská dílnička s tabulí kus 1.00 8 210.00 8 210.00
91 Montáž prvku 118D kus 1,00 4,00 4,00
92 119 Atyp. otevřená skříňka s bočními výkryťy kus 8.00 11 410,00 91 280.00
93 Montáž prvku 119 kus 8,00 250,00 2 000.00
94 i19a Atyp. otevřená skříňka s bočními výkryty kus 2,00 11 410,00 22 820.00
95 Montáž pn/ku 119a kus 2,00 250,00 500,00
96 I20 Mobilní skříňka pro keyboard kus 4.00 4 350.00 17 400,00
97 121 Katedra se skříňkou kus 2,00 17 300,00 34 600,00
98 Montáž prvku I21 kus 2,00 210,00 420.00
99 122 Katedra s boční deskou a skříňkou kus 2,00 15 408,00 30 816.00
100 Montáž prvku 122 kus 2,00 190,00 380,00
101 123A Stůl čtvercový s masívními bukovými nohami kus 3,00 3 980.00 11 940,00
102 123B Stůl čtvercový s masivními bukovými nohami kus 3,00 3 980,00 11 940,00
103 124A Stul obdélníkový s masivními bukovými nohami kus 3.00 4 250,00 12 750,00
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Položkový rozpočet

stavba; RProj1707 Vybavení interiéru MŠ p.č. 877/135, Pha 9 Rozpočet: 01
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Pč Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
104 (24B Stůl obdélníkový s masivními bukovými nohami kus 3.00 4 250,00 12 750,00
105 I25A Dětská židle z bukového masivu kus 28,00 1 390.00 38 920,00
106 125B Dětská židle z bukového masivu kus 28,00 1 390,00 38 920.00
107 I26C Stůl čtvercový s masivními bukovými nohami kus 3,00 3 980,00 11 940,00
108 I26D Stůl čtvercový s masivními bukovými nohami kus 3,00 3 980,00 11 940,00
109 (27C Stůl obdélníkový s masivními bukovými nohami kus 5.00 4 250.00 21 250,00
110 I27D Stůl obdélníkový s masivními bukovými nohami kus 5.00 4 250.00 21 250,00
111 128C Dětská židle z bukového masivu kus 42,00 1 430.00 60 060.00
112 I28D Dětská židle z bukového masivu kus 42,00 1 430.00 60 060,00
113 l29aA Lavičky (botníky do šaten) kus 1,00 6 750,00 6 750.00
114 Montáž prvku l29aA kus 1,00 240.00 240,00
115 l29bA Lavičky (botníky do šaten) kus 4,00 5 820,00 23 280.00
116 Montáž prvku l29bA kus 4,00 190.00 760,00
117 l29eA Lavičky (botníky do šaten) kus 1,00 3100.00 3 100,00
118 Montáž prvku l29eA kus 1,00 90.00 90,00
119 129bB Lavičky (botníky do Šaten) kus 4,00 5 820.00 23 280,00
120 Montáž prvku Í29bB kus 4,00 170.00 680.00
121 í29dB Lavičky (botníky do šaten) kus 2,00 3 740,00 7 480.00
122 Montáž prvku l29dB kus 2.00 200,00 400.00
123 129fB Lavičky (botníky do šaten) kus 1,00 5 410,00 5 410,00
124 Montáž prvku l29fB kus 1,00 150.00 150,00
125 l29aC Lavičky (botníky do šaten) kus 1,00 6 750.00 6 750.00
126 Montáž prvku l29aC kus 1,00 140.00 140.00
127 l29bC Lavičky (botníky do šaten) kus 4,00 5 820,00 23 280.00
128 Montáž prvku 129bC kus 4,00 150.00 600,00
129 I29eC Lavičky (botníky do šaten) kus 1,00 3 100,00 3 100,00
130 Montáž prvku l29eC kus 1,00 90.00 90.00
131 129bD Lavičky (botníky do šaten) kus 3,00 5 820,00 17 460,00
132 Montáž prvku l29bD kus 3,00 210.00 630,00
133 l29cD Lavičky (botníky do šaten) kus 1,00 5 411,00 5 411.00
134 Montáž prvku l29cD kus 1.00 160,00 160,00
135 l29dD Lavičky (botníky do šaten) kus 2,00 3 740,00 7 480.00
136 Montáž prvku l29dD kus 2,00 190,00 380,00
137 129gD Lavičky (botníky do šaten) kus 1,00 5 200,00 5 200,00
138 Montáž prvku l29gD kus 1,00 240,00 240,00
139 l30aA Zadní deska k lavičkám kus 1,00 4 120,00 4 120,00
140 Montáž prvku l30aA kus 1,00 950,00 950,00
141 I30bA Zadní deska k lavičkám kus 3,00 3 210.00 9 630,00
142 Montáž prvku l30bA kus 3.00 870,00 2 610.00
143 l30bbA Zadní deska k lavičkám kus 1,00 3 400,00 3 400,00
144 Montáž prvku 130bbA kus 1,00 910,00 910,00
145 130cA Zadní deska k lavičkám kus 1,00 2 800.00 2 800,00
146 Montáž prvku 130cA kus 1.00 650,00 650,00
147 l30bB Zadní deska k lavičkám kus 3,00 3 210,00 9 630.00
148 Montáž prvku l30bbA kus 3,00 910.00 2 730,00
149 í30bbB Zadní deska k lavičkám kus 1,00 3 400,00 3 400,00
150 Montáž prvku l30bbB kus 1,00 910,00 910,00
151 l30dB Zadní deska k lavičkám kus 2.00 2 560,00 5 120,00
152 Montáž prvku l30dB kus 2,00 450,00 900,00
153 130tB Zadní deska k lavičkám kus 1,00 3 040,00 3 040,00
154 Montáž prvku 130fB kus 1,00 780,00 780,00
155 l30aC Zadní deska k lavičkám kus 1,00 4 120,00 4 120,00
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Položkový rozpočet

Stavba : RProj1707 Vybavení interiéru MŠ p.č. 877/135, Pha 9 Rozpočet: 01
Objekt; 01 Vybavení interiéru MŠ p.č. 877/135, Pha 9 Vybavení interiéru MŠ p.č. 877/135, Pha 9

Pč. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
156 Montáž prvku l30aC kus 1,00 950,00 950,00
157 l30bC Zadní deska k lavičkám kus 3,00 3 210,00 9 630,00
158 Montáž prvku I30bC kus 3,00 890,00 2 670,00
159 l30bbC Zadní deska k lavičkám kus 1,00 3 400,00 3 400,00
160 Montáž prvku !30bbC kus 1,00 910,00 910,00
161 l30eC Zadní deska k lavičkám kus 1,00 1 800.00 1 800,00
162 Montáž prvku l30eC kus 1.00 250,00 250,00
163 130bD Zadní deska k lavičkám kus 2,00 3 210.00 6 420.00
164 Montáž prvku I30b0 kus 2,00 850,00 1 700,00
165 130bbD Zadní deska k lavičkám kus 1,00 3 400,00 3 400.00
166 Montáž prvku l30bbD kus 1,00 910,00 910.00
167 I30cD Zadní deska k lavičkám kus 1,00 2 800,00 2 800.00
168 Montáž prvku Í30cD kus 1.00 850.00 850,00
169 í30dD Zadní deska k lavičkám kus 1.00 2 560.00 2 560,00
170 Montáž prvku l30dD kus 1,00 850.00 850.00
171 l30gD Zadní deska k lavičkám kus 1,00 2 560,00 2 560.00
172 Montáž prvku 130gD kus 1,00 780.00 780,00
173 I31A Lavice se 2 bočními výkryty kus 1,00 18 200,00 18 200.00
174 Montáž prvku I31A kus 1,00 960,00 960,00
175 131C Lavice se 2 bočními výkryty kus 1.00 18 200.00 18 200.00
176 Montáž prvku 131C kus 1.00 960,00 960.00
177 I32 Lavice kus 1,00 14 200.00 14 200,00
178 Montáž pn/ku I32 kus 1,00 950.00 950,00
179 I33 Boční výkryt kus 4.00 450,00 1 800,00
180 Montáž prvku I33 kus 4,00 100.00 400,00
181 I34 Kryt na hasící přístroj kus 8,00 620,00 4 960.00
182 Montáž prvku I34 kus 8,00 120,00 960,00
183 I35 Šatní skříň s dvoukřídlými dveřmi a nástavcem kus 4,00 8 920.00 36 680,00
184 Montáž prvku 135 kus 4,00 320.00 1 280,00
185 I36a Skříň na lůžkoviny a matrace pro 12 dětí kus 7,00 9 620.00 67 340.00
186 Montáž prvku 136a kus 7.00 250,00 1 750.00
187 136b Skříň na lůžkoviny a matrace pro 8 dětí kus 2,00 8 230,00 16 460,00
188 Montáž prvku 136b kus 2,00 250.00 500,00
189 136c Skříň na lůžkoviny a matrace pro 4 děti kus 3.00 5 700.00 17 100,00
190 Montáž prvku 136c kus 3,00 200,00 600,00
191 137a Kovový regál kus 4,00 990,00 3 960,00
192 Montáž prvku 137a kus 4,00 120.00 480,00
193 137b Kovový regál kus 3.00 1 090,00 3 270,00
194 Montáž pn/ku 137b kus 3,00 120,00 360.00
195 I37c Kovový regál kus 9,00 1 250.00 11 250,00
196 Montáž prvku I37c kus 9.00 120,00 1 080,00
197 I37CÍ Kovový regál kus 4,00 980,00 3 920,00
198 Montáž prvku 137d kus 4,00 120,00 480,00
199 138 Stolička ke klavíru kulatá kus 4.00 3 580,00 14 320,00
200 ]40A Věšáky na ručníky kus 3.00 3 520.00 10 560,00
201 Montáž prvku 140A kus 3,00 120,00 360.00
202 l40aA Věšáky na ručníky kus 1.00 3 520,00 3 520,00
203 Montáž prvku l40aA kus 1,00 120,00 120,00
204 1408 Věšáky na ručníky kus 3.00 3 520,00 10 560,00
205 Montáž prvku I40b kus 3,00 120,00 360.00
206 140aB Věšáky na ručníky kus 1,00 3 520,00 3 520.00
207 Montáž pn/ku l40aB kus 1,00 120,00 120,00
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Pč Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
208 Í40C Věšáky na ručníky kus 3,00 3 520,00 10 560.00
209 Montáž prvku 140C kus 3,00 120,00 360.00
210 l40aC Věšáky na ručníky kus 1,00 3 520,00 3 520,00
211 Montáž prvku l40aC kus 1.00 120.00 120,00
212 I40D Věšáky na ručníky kus 3,00 3 520,00 10 560,00
213 Montáž prvku I40d kus 3,00 120,00 360,00
214 l40aD Věšáky na ručníky kus 1,00 3 520.00 3 520.00
215 Montáž prvku l40aD kus 1,00 120,00 120,00
216 141 Sušák kus 4,00 750.00 3 000,00
217 Montáž prvku 141 kus 4,00 150,00 600,00
218 I42A Dětská kombi sedačka - jednotka kus 2,00 1 500,00 3 000.00
219 Dětská kombi sedačka - trojka kus 1,00 2 870.00 2 870,00
220 Dětská kombi sedačka - levá opěrka kus 1,00 450,00 450.00
221 Dětská kombi sedačka - pravá opěrka kus 1,00 450.00 450,00
222 Í42B Dětská kombi sedačka - jednotka kus 2,00 1 500,00 3 000,00
223 Dětská kombi sedačka - trojka kus 1,00 2 870,00 2 870,00
224 Dětská kombi sedačka - levá opěrka kus 1.00 450,00 450.00
225 Dětská kombi sedačka - pravá opěrka kus 1,00 450.00 450,00
226 I42C Dětská kombi sedačka - jednotka kus 2,00 1 500,00 3 000,00
227 Dětská kombi sedačka - trojka kus 1,00 2 870.00 2 870,00
228 Dětská kombi sedačka - levá opěrka kus 1.00 450.00 450.00
229 Dětská kombi sedačka - pravá opěrka kus 1,00 450.00 450.00
230 I42D Dětská kombi sedačka - jednotka kus 2.00 1 500,00 3 000.00
231 Dětská kombi sedačka - trojka kus 1,00 2 870.00 2 870,00
232 Dětská kombi sedačka - levá opěrka kus 1,00 450.00 450,00
233 Dětská kombi sedačka - pravá opěrka kus 1,00 450,00 450.00
234 I43 Polštářky k sedačkám - zelená kus 8,00 310,00 2 480.00
235 Polštářky k sedačkám - žlutá kus 2.00 310,00 620,00
236 Polštářky k sedačkám - červená kus 2,00 310.00 620,00
237 Polštářky k sedačkám - oranžová kus 2,00 310,00 620.00
238 Polštářky k sedačkám - tmavě modrá kus 2,00 310,00 620,00
239 I71 Zrcadlo s rámem kus 4,00 1 250.00 5 000.00
240 Montáž prvku I71 kus 4.00 120,00 480,00
241 172 Korkové nástěnky 3700x540 kus 6,00 6 780.00 40 680,00
242 Montáž prvku 172 kus 6,00 150.00 900,00
243 173 Korkové nástěnky 600x1870 kus 2,00 3 240,00 6 480,00
244 Montáž prvku I73 kus 2,00 140,00 280,00
245 I74A Logo třídy 1 kus 1.00 7 410.00 7 410.00
246 Montáž prvku I74A kus 1,00 150,00 150,00
247 I74B Logo třídy 2 kus 1,00 7 410.00 7 410.00
248 Montáž prvku Í74B kus 1,00 150,00 150,00
249 I74C Logo třídy 3 kus 1,00 7 410,00 7 410,00
250 Montáž prvku I74C kus 1,00 150,00 150,00
251 I74D Logo třídy 4 kus 1,00 7 410,00 7 410,00
252 Montáž prvku I74D kus 1,00 150.00 150,00
253 175 Korková nástěnka 742x1410 kus 2,00 780,00 1 560,00
254 Montáž prvku I75 kus 2,00 120,00 240,00
255 I76A Zrcadlo nad dveřmi kus 1,00 1 980,00 1 980.00
256 Montáž prvku I76A kus 1,00 210.00 210,00
257 176B Zrcadlo nad dveřmi kus 2,00 2 050,00 4 100.00
258 Montáž prvku I76B kus 2,00 210,00 420,00
259 176C Zrcadlo nad dveřmi kus 1.00 2 010.00 2 010,00
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Stavba : RProj1707 Vybavení interiéru MŠ p.č. 877/135, Pha 9 Rozpočet: 01
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Pč Čisio položky Název polo:^ MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
260 Montáž prvku 176C kus 1,00 210,00 210,00
261 177A Zrcadlo nad dveřmi s výřezem pro VZT žaluzii kus 1,00 3 100,00 3100,00
262 Montáž prvku I77A kus 1.00 240.00 240.00
263 I77B Zrcadlo nad dveřmi s výřezem pro VZT žaluzii kus 1,00 3 100,00 3 100,00
264 Montáž prvku I77B kus 1,00 190.00 190,00
265 I77C Zrcadlo nad dveřmi s výřezem pro VZT žaluzii kus 1,00 3 100,00 3100.00
266 Montáž prvku I77C kus 1,00 180.00 180,00
267 I77D Zrcadlo nad dveřmi s výřezem pro VZT žaluzii kus 1.00 3 100,00 3 100.00
268 Montáž prvku I77D kus 1,00 180,00 180,00
269 I78A Zrcadlo nad dveřmi s výřezem pro osazeni nouzového světla

kus 3,Q0 1 980.00 5 940.00
270 Montáž prvku I78A kus 3.00 150,00 450,00
271 I78C Zrcadlo nad dveřmi s výřezem pro osazení nouzového světla

kus 1,00 2 040,00 2 040,00
272 Montáž prvku I78C kus 1,00 150,00 150,00
273 180 Dekorace - palmové listy kus 17,00 1 890,00 32 130,00
274 Montáž prvku 180 kus 17.00 20,00 340,00
275 I81 Dekorace - květiny 1 kus 7.00 1 600,00 11 200,00
276 Montáž prvku 181 kus 7,00 20,00 140,00
277 182 Dekorace - květiny 2 kus 6,00 1 920,00 11 520.00
278 Montáž prvku I82 kus 6,00 20.00 120.00
279 183 Dekorace - květiny 3 kus 16,00 850,00 13 600.00
280 Montáž prvku I83 kus 16.00 20.00 320,00
281 (84 Dekorace - strom kus 12,00 940.00 11 280,00
282 Montáž prvku I84 kus 12,00 40.00 480.00
283 190 Oplocení terasy 1 kus 2,00 73 260,00 146 520,00
284 Montáž prvku 190 kus 2.00 8 500.00 17 000,00
285 1100 Stůl rovný kus 2,00 5 520,00 11 040,00
286 (101 Kancelářské kolečkové židle se synchronní mechanikou kus 6,00 4 280.00 25 680,00
287 1102 Konferenční židle s područkami, stohovatelné kus 16.00 1 210.00 19 360.00
288 1103 Mobilní kontejner kus 2,00 3 890,00 7 780,00
289 1104 Skříň s dveřmi kus 6,00 4 120.00 24 720,00
290 Montáž prvku 1104 kus 6,00 120,00 720.00
291 I105 Skříň kombinovaná dveře/nika/sklo kus 5,00 4 450,00 22 250.00
292 Montáž prvku 1105 kus 5,00 120.00 600,00
293 1106 Skříň žaluziová pravá kus 1,00 15 200,00 15 200,00
294 Montáž prvku I106 kus 1,00 150,00 150.00
295 I107 Skříň žaluziová pravá kus 2.00 3 450.00 6 900.00
296 Montáž prvku 1107 kus 2,00 160,00 320,00
297 1108 Skříň otevřená kus 2,00 1 650,00 3 300,00
298 Montáž prvku 1108 kus 2,00 120,00 240.00
299 I109 Odkládací stěna se třemi věšáky kus 3,00 750.00 2 250,00
300 Montáž prvku 1109 kus 3,00 70,00 210.00
301 1110 Dvoudveřová šatní skříň s vnitřní polici kus 5,00 2 670,00 13 350,00
302 Montáž prvku 1110 kus 5,00 100.00 500,00
303 1111a Universální stůl kus 1,00 2 920.00 2 920,00
304 1111b Konferenční židle stohovatelné kus 2.00 980,00 1 960,00
305 1112 Polička nástěnná se zády kus 3,00 1 200,00 3 600,00
306 Montáž prvku 1112 kus 3,00 150.00 450.00
307 I113 Čalouněná sedací souprava 3+1+1 kus 1,00 28 450.00 28 450.00
308 f114 Konferenční stolek prosklený kus 1,00 2 980.00 2 980.00
309 1115 Vestavěná skříň kus 1,00 49 800,00 49 800,00
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Položkový rozpočet

stavba : RProj1707 Vybavení interiéru WIŠ p.č. 877/135, Pha 9 Rozpočet; 01
Objekt: 01 Vybavení interiéru MŠ p-č. 877/135, Pha 9 Vybavení interiéru MŠ p.č. 877/135, Pha 9

PC Číslo položky Název položky MJ množství cena/MJ celkem (Kč)
310 Montáž prvku 1115 kus 1,00 3 500,00 3 500.00
311 1116 Skříň s dřezem kus 1,00 16 980,00 16 980,00
312 Montáž prvku I116 kus 1,00 980.00 980,00
313 1117 Sklápěcí stůl kus 1,00 6 980,00 6 980.00
314 Montáž prvku 1117 kus 1,00 150,00 150.00
315 1118 Sklápěcí stůl kus 1,00 7 210,00 7 210.00
316 Montáž prvku 1118 kus 1,00 150.00 150,00
317 1119 stůl se sklápěcími nohami kus 4,00 5 120.00 20 480,00
318 Doprava kus 1,00 21 000,00 21 000.00
319 Zpracování výrobní dokumentace kus 1.00

Celkem za Int Interiér 2 383 341,00
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