

SMLOUVA O DÍLO

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

se sídlem: Jesenická 1, Praha 10, 106 00
IČO: 00639133
DIČ: CZ 00639133
bank. spojení: PPF banka, a.s.
číslo účtu: 2003760004/6000
zastoupená: Ing. Bc. Simonou Nesvadbovou, Ph.D. – ředitelkou školy

(dále jen „Objednatel“)

a

Zdeněk Mrázek

se sídlem: Straškov 293, 411 84
výpis z OR: vedeným Živnostenským úřadem Roudnice nad Labem
IČO: 613 62 581
DIČ: CZ6808181369
bank. spojení: UNIKREDIT Bank
číslo účtu: 2113578449/2700
zastoupená: panem Mrázkem Zdeňkem
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

Článek I.**Předmět díla místo plnění**

1. Předmětem plnění zhotovitele podle této Smlouvy o dílo se rozumí provedení realizace akce „**Částečná výměna oken v objektu Průhonická 2, Praha 10 - Záběhlice**“ dle cenové nabídky, která tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě (**dále jen „dílo“**).
2. Součástí díla, kromě provedených prací, jsou i všechny materiály, z nichž je dílo provedeno. Tyto materiály zabezpečuje zhotovitel. Zbylý materiál je majetkem objednatele.
3. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu dle dále uvedených podmínek.

Článek II.**Dokumentace**

1. Objednatel nepožaduje dodat po dokončení díla upravenou projektovou dokumentaci, nedojde k odchylkám realizace proti původní projektové dokumentaci.

**Článek III.
Předání a převzetí staveniště**

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na předání staveniště nejpozději ke dni 1.11.2024. Zápis o předání a převzetí staveniště v souladu s předchozím ujednáním bude uveden formou předávacího protokolu.

**Článek IV.
Doba plnění**

1. Plnění díla bude provedeno v následujících termínech:
a) Zahájení díla: 1.11.2024
b) Dokončení celého díla: 31.12.2024
2. Prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaných termínech je považováno za podstatné porušení podmínek smlouvy.

**Článek V.
Cena**

1. Cena díla dle článku II. smlouvy činí:
 - rozpočet díla **394 143,- Kč bez DPH**
2. Smluvní cena díla je cena konečná a nemají na ni vliv případné změny cen energií, vody, pohonných hmot a dalších medií, ke kterým by došlo v průběhu provádění díla.
3. Rozsah prací je popsán v cenové nabídce a obsažen v příloze č. 1 této smlouvy.
4. Cena díla obsahuje veškeré přímé i nepřímé náklady na úplné a kvalitní zhotovení díla dle předmětu smlouvy, včetně nákladů na:
 - Demontáž vybraných oken včetně likvidace
 - Dodávka - nová okna bílá plast trojsklo v požadovaném počtu 13 ks 1120x1460 mm
 - Montáž nových oken
 - Začištění stavební
5. Správní a jiné poplatky jsou součástí smluvní ceny.
6. Práce, event. dodávky nad rámec předmětu smlouvy mohou být provedeny pouze na základě předchozího smluvního dodatku, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude sjednána cena těchto prací, event. dodávek a termín jejich splnění. Tyto další práce, event. dodávky nad rámec smlouvy, zhotovitel vyúčtuje objednateli v konečné faktuře, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

**Článek VI.
Platební podmínky**

1. Cena díla dle V. odst. 1. této smlouvy bude uhrazena do 15 dní od předání díla a vystavení konečné faktury.

Článek VII.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat dle platných právních předpisů a technických norem, v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, projektovou dokumentací a individuálními pokyny objednatele. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s ustanovením této smlouvy, jejími přílohami a individuálními pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele neprodleně zjednat nápravu a nadále provádět dílo řádným způsobem. Záznam o kontrole a o požadavku objednatele musí být vždy uveden ve stavebním deníku s dohodnutým termínem zjednání nápravy a termínem následné kontroly. Porušení těchto povinností je dále považováno za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen vést při provádění díla stavební deník, který bude k dispozici, včetně možnosti provádět záznam objednatelem. Do stavebního deníku se budou zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od projektové dokumentace, nebo od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními, popř. další údaje nutné pro posouzení prací. Záznamy prováděné objednatelem a zástupcem zhotovitele musí být učiněny vždy s uvedením data a podpisu. Objednatel a určený zástupce zhotovitele jsou povinni podle potřeb stavby sledovat záznamy ve stavebním deníku, písemně se vyjádřit k uvedeným požadavkům druhé smluvní strany, kontrolu jsou povinni potvrdit vždy svými podpisy s uvedením data, event. je-li to třeba, též s uvedením hodiny. Jednu kopii kompletního stavebního deníku předá zhotovitel po dokončení díla objednateli, a to při podpisu předávacího protokolu, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen všechny podněty uplatněné v zápisu ve stavebním deníku neprodleně zaslat objednateli. Porušení těchto povinností je dále považováno za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně dle platných předpisů.
4. Zhotovitel je povinen na staveništi a v dalších prostorách, v nichž se budou pracovníci zhotovitele pohybovat, udržovat čistotu a pořádek, odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Porušení těchto povinností je dále považováno za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na majetku objednatele, osob, třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení takovéto škody provede zhotovitel její úhradu v plné výši. Porušení těchto povinností je dále považováno za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
6. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším průběhu prací zakryt, a to telefonicky a zároveň zápisem ve stavebním deníku, nejméně 2 pracovní dny před zakrytím výsledku těchto prací. Nedostaví-li se objednatel k prověření prací ve stanoveném termínu, má se za to, že s jejich provedením souhlasí.
7. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla používat výhradně materiály a výrobky vybavené atestem. Objednatel si vyhrazuje právo doložení těchto atestů zhotovitelem před použitím určených materiálů a výrobků při zhotovování díla, pokud si to objednatel nevyžádá v jiném termínu. Nejpozději je však zhotovitel povinen předložit tyto atesty dle dni ukončení přejímacího řízení.
8. Zhotovitel provede veškeré potřebné revize předávaného díla, včetně použitých materiálů ve své kompetenci a na svůj náklad.
9. Zhotovitel provede celé dílo ve vlastní režii a na vlastní nebezpečí.

10. Zhotovitel se zavazuje provést na základě předchozího smluvního dodatku vícepráce, které vyplynou z požadavků v rámci přejímacího řízení.

Článek VIII.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje vytvořit zhotoviteli pracovní podmínky pro řádný, nerušený a bezpečný výkon práce při provádění díla a na žádost zhotovitele uvedenou ve stavebním deníku mu poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech otázek souvisejících s prováděním díla.
2. Objednatel se zavazuje dle svých možností umožnit zhotoviteli po dobu provádění díla uložení materiálu, nářadí apod. v suché a uzamykatelné místnosti, přístup k energiím a dotčeným zařízením a rovněž tak určí, kde mohou zaměstnanci zhotovitele pobývat po dobu přestávek v práci a umožní jim užívání sociálního zařízení apod.
3. Objednatel zabezpečí plynulé financování všech provedených prací a prohlašuje, že má zajištěno financování předmětu smlouvy v potřebné výši a v termínech daných ustanovením této smlouvy.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla zhotovitel zcela vyklidí a uvede do řádného stavu staveniště a všechny prostory ve vlastnictví objednatele, které užíval při provádění díla a do 1 kalendářního dne po převzetí a výsledku díla objednatelem je vyklizené předá objednateli.
2. K předání dokončeného díla vyzve písemně zhotovitel objednatele nejméně 7 kalendářních dnů předem. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla do 7 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo bylo ukončeno a že je připraveno k předání.
3. Předání výsledku díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jeho kopii, včetně příloh, obdrží všechny strany zúčastněné na přejímacím řízení, které mají na věci právní zájem. V protokolu bude v kladném případě stvrzeno, že zhotovitel předává výsledek díla v řádném stavu, bez vad bránících uvedení výsledku díla do provozu. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejdou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude součástí nebo přílohou předávacího protokolu. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu, nebo drobných vad a nedodělků, které nebudou písemně uznány zhotovitelem v souladu s tímto odstavcem, je důvodem k odmítnutí převzetí výsledku díla objednatelem. Součástí předání výsledku díla bude provedení předepsaných technických zkoušek, jejichž vyhodnocení bude zahrnuto v předávacím protokolu. V konečném předávacím protokolu bude dohodnut termín předání jedné kopie kompletního stavebního deníku, který byl v průběhu provádění díla až do přejímky veden zhotovitelem, popř. zde bude uveden záznam o tom, že uvedený stavební deník i dokumentace byly již objednateli předány a kdy se tak stalo.
4. Vlastnictví k výsledku díla přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek X.

Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, oborovými předpisy, touto smlouvou a jejími přílohami, projektovou dokumentací a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli od data podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci objednatele i zhotovitele záruku za bezvadnost díla v rozsahu **24 měsíců na veškeré dodávky a 24 měsíců na veškeré montážní práce**.
Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí.
2. V záruční době vyplývají nároky objednatele z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Volba práva z odpovědnosti za vady náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během záruční doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o vady vzniklé v důsledku nekvalitního provedení prací.
3. Reklamáce musí být podána písemně do konce záruční doby. Taková reklamáce je považována za včasnou. Objednatel je povinen přitom reklamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak se projevuje a jakým způsobem ji požaduje odstranit. Na základě požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne přijetí písemné reklamáce objednatele. K reklamaci je zhotovitel povinen se vyjádřit do 3 kalendářních dnů od jejího doručení. V případě oprávněné reklamáce je povinen do 3 kalendářních dnů po doručení písemné reklamáce zahájit práce na odstranění vady. Konečný termín odstranění reklamáce bude stanoven po vzájemné dohodě s objednatelem v zápisu o projednání reklamáce.
4. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamáce, což je doba od doručení reklamáce zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje záruční doba.
5. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistku odpovědnosti za škodu č. 80796739-16 na částku 30 mil. Kč.
6. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek XI.

Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním výsledku díla v termínu dle čl. IV. odst. 1. a odst. 2. této smlouvy se zhotovitel zavazuje snížit objednateli cenu díla ze smluvní ceny díla (č. V. odst. 1.) o částku 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Při prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného a do řádného stavu uvedeného staveniště a všech prostor, které užíval při zhotovování díla v termínu dle čl. IX. odst. 1. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit.
3. Nedostaví-li se zhotovitel k posouzení reklamáce, nevyjádří-li se k reklamované vadě, nenastoupí-li k provedení záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech uvedených a sjednaných v čl. X. odst. 3. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit.
4. Neodstraní-li zhotovitel drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu v termínech sjednaných dle čl. IX. odst. 3. této smlouvy, je objednatel

- oprávněně účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit.
5. Nejedná-li zhotovitel nápravu při provádění díla v termínech a podle požadavků objednatele (čl. VII. odst. 1. této smlouvy), je objednatel oprávněně účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit.
 6. Neprovede-li zhotovitel další práce, event. dodávky nad rámec této smlouvy (čl. V. odst. 6 této smlouvy) v rozsahu a termínech sjednaných a uvedených v písemné dohodě, je objednatel oprávněně účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit.
 7. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, včetně náhrady škody převyšující smluvní pokutu.
 8. V případě prodlení objednatele s placením daňového dokladu ve lhůtě splatnosti dohodnuté v čl. VI. odst. 2. této smlouvy je zhotovitel oprávněně účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tento úrok z prodlení zhotoviteli zaplatit.
 9. Prodlení Objednatele se zaplacením faktury delší než 14 dní je považováno za podstatné porušení podmínek smlouvy.
 10. Objednatel má právo na náhradu škody ve výši 5% z celkové ceny díla, v případě, že zhotovitel od smlouvy po jejím podepsání odstoupí bez vážných důvodů a naopak. Dojde-li k odstoupení ze strany zhotovitele dle tohoto bodu je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré finanční prostředky (zálohy) v plné výši (do 3 pracovních dnů od odstoupení smlouvy), které objednatel zhotoviteli na dílo poskytl v termínech dle této smlouvy.
 11. Sankce sjednané touto smlouvou hradí strana povinná straně oprávněně na základě vystaveného a zaslaného vyúčtování nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Sankce uhradí strana povinná straně oprávněně na základě vyúčtování vystaveného stranou oprávněnou a doručeného straně povinné. Při prodlení s placením sankcí může strana oprávněná účtovat straně povinné úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení. Strana povinná musí tento úrok z prodlení straně oprávněně zaplatit.
 12. Sankce i způsobená škoda jsou splatné do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy (vyúčtování) k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

1. Právní režim této smlouvy a veškeré případné spory se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory přednostně vzájemným jednáním.
2. Změny a doplnění této smlouvy lze provést pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
3. Uplatněním nároku na smluvní pokutu pro porušení povinnosti dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na tuto smlouvu nepoužije.
4. Součástí této smlouvy jsou její přílohy.
Příloha č. 1 – Cenová nabídka
5. Oprávněnými pracovníky, se kterými budou konzultovány a odsouhlasovány technické záležitosti jsou:
Za Objednatele: Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D., ředitelka školy, tel.: 222 351 000
Za Zhotovitele: Zdeněk Mrázek 602 32 03 44
6. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.


7. Na důkaz svobodné vůle, správnosti a projeveného souhlasu s obsahem této smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy a otisky razítek.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze, dne 21.10.2024

V Praze, dne 21.10.2024



Podpis:

Jméno: Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D.

Podpis:

Jméno: Zdeněk Mrázek


Krycí list položkového rozpočtu (včetně výkazu výměr)

Stavba:	MODERNIZACE PROSTOR PRUNICKÁ OKNA 2xUČEBNA A KABINET				
Objekt:	PRUHONICKÁ PŘÍZEMÍ				
Objednatel:			IČO	DIČ	
Projektant:					
Zhotovitel:	výběrové řízení				
Investor:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:	objekt	Počet MJ:	1	Náklady na MJ:	394 143 Kč
	užitná plocha	Počet MJ:		Náklady na MJ:	
	obestavěný prostor	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady					Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN stavebních montážních prací	HSV	54 343,60 Kč	13	standardně	
2		PSV	305 933,11 Kč	14		
3		ELEKTRO	- Kč	15		
4		KOMUNIK	- Kč	16		
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		360 276,71 Kč	17		
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18		
7	Jiné náklady			19		
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)			20		
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21		
10	Hl. XI - kompletační činnost			22		
11	Rezerva			23		
12	Součet (ř. 8-11)		360 276,71 Kč	24		
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	33 866 Kč
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	394 143 Kč
				27		
				28	DPH 21%	82 770 Kč
				29		
				30	Celkem (ř. 26-30)	476 913 Kč

Vypracoval	Mrázek Zdeněk	Název stavby v evid.	
podpis		Název objektu v evid.	
Kontroloval, schválil :		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum 11.10.2024	


64 Straškov 293
IČO 613 62 581
DIČ CZ6608181300

Stavba :	MODERNIZACE PROSTOR PRUNICKA OKNA 2xUCEBN	Rozpočet :
Objekt :	PRUHONICKA PRIZEMI	Základní rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	ELEKTRO	KOMUNIKACE	
3 Svislé a kompletní konstrukce	0,00 Kč				
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení	47 218,60 Kč				
99 Bourací práce	4 815,00 Kč				
9 Ostatní a kompletní konstrukce	2 310,00 Kč				
721 Zdravotechnická instalace		0,00 Kč			
731 Ústřední vytápění		0,00 Kč			
763 Sádkartonové konstrukce		0,00 Kč			
764 Konstrukce klempířské		0,00 Kč			
766 Konstrukce truhlářské		305 933,11 Kč			
767 Kovové stavební doplňkové konstrukce		0,00 Kč			
771 Podlahy keramické		0,00 Kč			
781 Obklady keramické		0,00 Kč			
776 Podlahy plovákové a plovoucí		0,00 Kč			
783 Elektro		0,00 Kč			
784 Malby		0,00 Kč			
CELKEM OBJEKT	54 344 Kč	305 933 Kč	- Kč	- Kč	0

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN GLOBÁL		9,40	360 277 Kč	33 866 Kč
obsahující náklady zejména na :				
Územní vlivy		x		
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit a zaměstnanců				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště		x		
Pojištění domu				
Zapůjčení topení, staveništní rozvaděč				
WC TOI-TOI				
Kontejner odpad				
Příplatek za složitost stavby				
Rekonstrukčně-stimulační přírážku				
Kompletační činnost (IČD)		x		
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN		9,40		33 866 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET NAKLADU AKCE

Stavba : Objekt :		MODERNIZACE PROSTOR PRUNICKÁ OKNA 2xUČEBNA A KABINET PRUHONICKÁ PŘÍZEMÍ		Rozpočet:		Základní rozpočet	
	Kód položky	Název položky	jednotka	množství	cena / s materiálem	celkem (Kč)	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
	Celkem za	Svislé a kompletní konstrukce				- Kč	
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy, osazení					
		Začištění oken	mb	66,04	650,00	42 926,00 Kč	
	R00 99928-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu výšky objektu do 25m	t	0,10	42 926,00	4 292,60 Kč	
	Celkem za	Úpravy povrchů, podlahy, osazení				47 218,60 Kč	
Díl: 99		Bourací práce					
		169 904 Poplatek za skládku - Směsné stavební a demoliční odpady	t	1,00	4 500,00	4 500,00 Kč	
	R00 97999-0154	Přesun hmot	%	0,07	4 500,00	315,00 Kč	
	Celkem za	Bourací práce				4 815,00 Kč	
Díl: 9		Ostatní a kompletní konstrukce					
	P-95290-141.	Budova ostatní vyčištění (stavební úklid)	m2	42,00	55,00	2 310,00 Kč	
	R00 94195-5002	Pracovní lešení interiér H=190cm	m2	0,00	102,50	- Kč	
	R00 99928-1111	Přesun hmot pro opravy a údržbu výšky objektu do 25m	t	0,00	749,00	- Kč	
	Celkem za	Ostatní a kompletní konstrukce				2 310,00 Kč	
	Celkem za	OBORY HSV				54 344 Kč	
Díl: 720		Zdravotechnická instalace					
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				- Kč	
Díl: 730		Ústřední vytápění					
	Celkem za	Ústřední vytápění				- Kč	
Díl: 763		Sádrokartonové konstrukce					
	R00 99876-6201	Konstrukce sádrokartonové - přesun hmot H=6m	%	- Kč	2,00	- Kč	
	Celkem za	Sádrokartonové konstrukce				- Kč	
Díl: 764		Konstrukce klempířské					
	Celkem za	Konstrukce klempířské				- Kč	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
		Okno 1120x1460 bílá trojsklo	ks	13,00	16694,00	217 022,00 Kč	
		Demontáž montáž	ks	1,00	23560,00	23 560,00 Kč	
		Parapet venkovní AL bílá 150 mm	mb	14,95	870,00	13 006,50 Kč	
		Parapet vnitřní plast 150 mm	mb	14,95	520,00	7 774,00 Kč	
		Montáž parapetů	mb	29,90	486,00	14 531,40 Kč	
		Žaluzie bílá 560x1430 dodávka a montáž	ks	26,00	850,00	22 100,00 Kč	
	R00 99876-6201	Konstrukce truhlářské - přesun hmot H=6m	%	240 582 Kč	0,03	7 939 Kč	
	Celkem za	Konstrukce truhlářské				305 933 Kč	
Díl: 767		Kovové stavební doplňkové konstrukce					

POLOŽKOVÝ ROZPOČET NAKLADŮ AKCE					
Stavba : Objekt :		MODERNIZACE PROSTOR PRUNICKÁ OKNA 2xUČEBNA A KABINET PRUHONICKÁ PŘÍZEMÍ		Rozpočet: Základní rozpočet	
	Kód položky	Název položky	jednotka	množství	cena / celkem (Kč)
	Celkem za	Kovové stavební doplňkové konstrukce			- Kč
Díl: 771		Podlahy keramické			
	Celkem za	Podlahy keramické			- Kč
Díl: 781		Obklady keramické			
	Celkem za	Obklady keramické			- Kč
Díl: 774-776		Podlahy pvlakové a plovoucí			
	R00 99877-6201	Povlakové a plovoucí podlahy - přesun hmot H=6m	%	- Kč	0,77 - Kč
	Celkem za	Podlahy pvlakové a plovoucí			- Kč
Díl: 783		Elektro			
		Elektro - přesun hmot H=6m	%	- Kč	0,03 - Kč
	Celkem za	Elektro			- Kč
Díl: 784		Malby			
	RT1 78444-2021	Malby disperzní interierťova HET, vyska do 3,8m HETLINE pro sádrokartony, 2*nátěr	m2	0,00	0,00 - Kč
		Opravy stěn	ks	0,00	0,00 - Kč
	RT1 78444-2001	Malby disperzní interierťova HE I, vyska do 3,8m KLASIK, 1*penetrace, 2*nátěr, jednobarevná	m2	6,00	0,00 - Kč
	R00 99877-6201	Malby - přesun hmot H=6m	%	- Kč	1,00 - Kč
	Celkem za	Malby			- Kč
	Celkem za	OBORY PSV			305 933 Kč

