

KSO:

Místo: Kasárna Nepolisy - stanoviště

Zadavatel: **Ministerstvo obrany**

Zhotovitel:

WN service s.r.o., Labská 725, 53304 Sezemice

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

|Ĉ:

02687631

DIČ:

CZ02687631

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena s DPH	v	CZK	580 800,00
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Stavební opravy

Místo: Kasárna Nepolisy - stanoviště

Datum:

Zadavatel: Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: WN service s.r.o., Labská 725, 53304 Sezemice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů


- 01

Budova technickoprovozní č. 035
- 02

Budova pro skladování výbušnin č. 030
- 03

Objekt podzemní UŽ 6
- 04

Ohřívač vody



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební opravy

Objekt: Kasárna Nepolisy - stanoviště

KSO:
Místo: 01 - Budova technickoprovozní č.035

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: Ministerstvo obrany

DIČ:

Zhotovitel:
WN service s.r.o., Labská 725, 53304 Sezemice

IČ: 02687631
DIČ: CZ02687631

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Stavební opravy	
Objekt:	Kasárna Nepolisy - stanoviště	
Místo:	01 - Budova technickoprovozní č.035	Datum:
Zadavatel:	Ministerstvo obrany	
Zhotovitel:	WN service s.r.o., Labská 725, 53304 Sezemice	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	
766 - Konstrukce truhlářské	
771 - Podlahy z dlaždic	
776 - Podlahy povlakové	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště	
----------------------------	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební opravy

Objekt: Kasárna Nepolisy - stanoviště

Místo: 01 - Budova technickoprovozní č.035

Zadavatel: Ministerstvo obrany

Zhotovitel: WN service s.r.o., Labská 725, 53304 Sezemice

Datum:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
1	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm stropů v rozsahu plochy do 10 %				
			"126 - oprava - v místě kabeláže ke svítidlům - 5% plochy" 54,43/2				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2				
			"126" 54,43				
			"109" 4,04				
			"110" 15,09				
			"111" 6,68				
			"112" 1,19				
			"113" 3,24				
			"114" 5,65				
			"115" 21,82				
			"116" 7,88				
			"117" 8,91				
			"118" 2,17				
			"106" 2,41				
			"107" 1,19				
			"103" 15,26				
			Součet				
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m				
D 997 Přesun sutě							
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
			"skládka do 15 km" 0,904*14				
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením				
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04				
			0,904				
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty							
8	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi				
			"114" 1				
			"118" 1				
			"107" 1				
			Součet				
9	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný				
			3				
10	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur				
			"117 - posuvné dveře sprchového koutu" 2				
11	K	725244312	Zástěna sprchová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednoduché do niky na vaničku šířky do 1000 mm				
			2				
12	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru				
			"113" 1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv "117" 2				
			vv Součet				
13	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti				
			vv 3				
14	K	725840851	Demontáž baterie sprch diferenciální přes G 3/4x1 do G 5/4x6/4				
			vv "111" 1				
			vv Součet				
15	K	725840860	Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových				
			vv "111" 1				
			vv Součet				
16	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy				
			vv 1				
17	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom				
18	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
19	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem				
			vv "111, 112" 2				
			vv "113" 2				
			vv "114" 3				
			vv "117" 2				
			vv "118" 1				
			vv "106" 2				
			vv "107" 2				
			vv Součet				
20	M	34818210	svítidlo LED žárovkové interiérové nástěnné nebo stropní kulaté pr. 300 mm barva bílá				
21	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem				
			vv "103" 2				
			vv "109" 1				
			vv "110" 2				
			vv "115" 2				
			vv "116" 1				
			vv "117" 1				
			vv Součet				
22	M	34823741.1	svítidlo LED zářivkové interiérové, barva bílá, 1x36W, délka 1200 mm				
23	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti				
			vv "103" 2				
			vv "109" 1				
			vv "110" 2				
			vv "115" 2				
			vv "116" 1				
			vv "117" 1				
			vv Součet				
24	K	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti				
			vv "111, 112" 2				
			vv "113" 2				
			vv "114" 3				
			vv "117" 2				
			vv "118" 1				
			vv "106" 1				
			vv "107" 1				
			vv "103" 2				
			vv Součet				
25	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
26	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně				
			vv "112" 1				
			vv "114" 2				
			vv "115" 2				
			vv "117" 2				
			vv Součet				
27	M	61162072	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm				
			vv "112" 1				
			vv "114" 2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			vv "117" 1				
			vv Součet				
28	M	61162074	dveře jednokřídle voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm				
			vv "115" 2				
			vv "117" 1				
			vv Součet				
29	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku				
			vv "115" 2				
			vv "117" 1				
			vv Součet				
30	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm				
31	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítiku s klikou				
			vv "115" 2				
			vv "117" 1				
			vv Součet				
32	M	54914123	kování rozetové klika/klika				
33	K	766660730	Montáž dveřního interiérového kování - WC kliky se zámkem				
			vv "112" 1				
			vv "114" 2				
			vv "117" 1				
			vv Součet				
34	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC				
35	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2				
			vv "vč. kování, zámků a klik"				
			vv "112" 1				
			vv "114" 2				
			vv "115" 2				
			vv "117" 2				
			vv Součet				
36	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla				
			vv "seřízení zavírání, kování, kliček, promazání - okna 145 x 147 cm plast" 21				
37	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				
38	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby				
			vv 7,87				
39	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu				
			vv 7,87*2 "pod samonivelační stěrku, pod lepidlo"				
40	K	771121025	Broušení stávajícího podkladu před litím stěrky před pokládkou dlažby				
			vv 7,87				
41	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm				
			vv 7,87				
42	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných				
			vv "111" 2,90+2,90+1,80				
43	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm				
			vv 7,60				
44	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm				
			vv 7,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
45	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených				
			vv "111+112" 6,68+1,19				
46	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2				
			vv 7,87				
47	M	59761127	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2				
			vv 7,87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
48	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
			vv 7,87				
49	K	771591264	Izolace těsníci pásy mezi podlahou a stěnou				
			vv 7,87				
50	K	998771311	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 776 Podlahy povlakové							
51	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah				
			VV 19,13				
52	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah				
			VV 19,13				
53	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah				
			VV 19,13*2 "pod samonivelační stěrku, pod PVC"				
54	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm				
			VV 19,13				
55	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně				
			VV "109" 4,04				
			VV "110" 15,09				
			VV Součet				
56	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem				
			VV 19,13				
57	M	28411140	PVC vinyl heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,00mm nášlapná vrstva 0,9mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 4dB, bodová zátěž <= 0,10mm, protiskluznost R10				
			VV 19,13*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				
58	K	776410811	Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových				
			VV "109" 2*(3,20+2,0)				
			VV "110" 2*(3,90+3,90)				
			VV Součet				
59	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm				
			VV 26,0				
60	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm				
			VV 26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
61	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně				
			VV 19,13				
62	K	998776311	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m				
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
63	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m				
			VV "126 - učebna" 54,43+2*(7,0+7,80)*2,90				
			VV "109" 4,04+2*(3,20+2,0)*2,90				
			VV "110" 15,09+2*(3,90+3,90)*2,90				
			VV "111" 6,68+(2,90+2,90+1,80)*2,90+5*1,0*(2,90-2,20)				
			VV "112" 1,19+2*(1,0+1,20)*(2,90-2,20)				
			VV "113" 3,24 +2*(1,20+2,70)*2,90				
			VV "114" 5,65+(4*2,10+2*2,70)*(2,90-2,20)				
			VV "115" 21,82+2*(5,50+5,60)*2,90				
			VV "116" 7,88+2*(2,60+3,0)*2,90				
			VV "117" 8,91+2*(2,50+3,60)*(2,90-2,20)				
			VV "118" 2,17+2*(0,90+2,50)*2,90				
			VV "106" 2,41+2*(1,30+1,90)*2,90				
			VV "107" 1,19+2*(0,90+1,30)*2,90				
			VV "103" 15,26+(4,0+3,80)*2,90				
			VV Součet				
64	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech v do 3,80 m				
			VV 551,60*0,1				
65	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m				
			VV 551,60*0,1				
66	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m				
			VV 55,16				
67	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m				
			VV 50,0				
68	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m				
			VV 50,0				
69	M	59030680	páska ze skelných vláken pro SDK				
			VV 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
70	K	784161331	Lokální vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou pl přes 0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m				
			VV 10				
71	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí				
			VV 149,96				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	M	58124844	<i>fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>				
	VV		149,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
73	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m				
	VV		50,0				
74	M	58124844	<i>fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>				
	VV		50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
75	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m				
	VV		50,0				
76	M	58124844	<i>fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>				
	VV		50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
77	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m				
	VV		551,60				
78	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m				
	VV		551,60				
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
79	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích				
	VV		"vč. demontáže stávajících a likvidace odpadu na skládce - nové žaluzie horizontální kovové, odstín bílý, ruční ovládání"				
	VV		1,27*1,26*15				
80	M	55346200	<i>žaluzie horizontální interiérové</i>				
81	K	998786311	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v do 6 m				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN3	Zařízení staveniště				
82	K	030001000	Zařízení staveniště				
	VV		1				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební opravy
Objekt: Kasárna Nepolisy - stanoviště

KSO: CC-CZ:
Místo: 02 - Budova pro skladování výbušnin č.030
Zadavatel: Ministerstvo obrany

Zhotovitel: IČ: 02687631
WN service s.r.o., Labská 725, 53304 Sezemice DIČ: CZ02687631

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Stavební opravy	
Objekt:	Kasárna Nepolisy - stanoviště	
Místo:	02 - Budova pro skladování výbušnin č.030	Datum:
Zadavatel:	Ministerstvo obrany	
Zhotovitel:	WN service s.r.o., Labská 725, 53304 Sezemice	
		Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

- 741 - Elektroinstalace - silnoprúd
- 764 - Konstrukce klempířské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

- 21-M - Elektromontáže

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební opravy

Objekt: Kasárna Nepolisy - stanoviště

Místo: 02 - Budova pro skladování výbušnin č.030

Zadavatel: Ministerstvo obrany

Zhotovitel: WN service s.r.o., Labská 725, 53304 Sezemice

Datum:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 1 Zemní práce							
1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně				
VV			"v rámci odstranění poškozené opěrné stěny" 5,50*1,0*1,0				
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m				
VV			5,50 "uložení výkopku v areálu"				
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m				
VV			5,50*4				
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
4	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm				
VV			24 "fasádní vnější"				
5	M	55341422	průvětrník bez klapek se sítí 350x350mm				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
6	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m				
VV			"zpřístupnění střechy" 1				
7	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití				
VV			10				
8	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m				
VV			1				
9	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3				
VV			"poškozená opěrná zeď" 5,50*1,0*0,25				
D 997 Přesun sutě							
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m				
VV			"uložení suti v areálu" 3,31				
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
11	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod				
VV			24*0,50 "uzemnění větracích mřížek"				
12	K	741421823	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm rovná střecha				
VV			2*(5,80+10,15)*1,15 "uložení suti v areálu"				
13	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m				
D 764 Konstrukce klempířské							
14	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti				
VV			10,15				
15	K	764004861	Demontáž svodu do suti				
VV			2*3,0				
16	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého				
VV			"pozink s povrchovou úpravou, háky zachovány, vyrovnány" 10,15				
17	M	55350104	žlab podokapní půlkulatý rŠ 400mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab				
	VV		2				
19	M	55350134	čelo půlkulatého žlabu narážecí univerzální Pz barvený rš 400 mm				
	VV		2				
20	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab				
	VV		2				
21	M	55350207	kotlík žlabový oválný 400/100mm				
22	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm				
	VV		2*3,0				
23	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
24	K	767647911	Oprava a údržba dveří - výměna zámku				
	VV		"vrata dvoukřídlá" 3				
25	K	767810811	Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových				
	VV		24				
26	K	767891902	Opravy zámečnických konstrukcí ostatních - výměna lišt ocelových přivařených				
	VV		"vrata dvoukřídlá 1,45x1,97 m - oprava zkorodované dolní části" 1,45*6				
27	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
28	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie				
	VV		50,0				
29	M	28323156	fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m				
	VV		50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
30	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí				
	VV		21,424				
31	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem				
	VV		21,424				
32	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí				
	VV		21,424				
33	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením				
	VV		21,424				
34	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
	VV		"vrata dvoukřídlá vč. zárubně - 3 ks" 1,45*1,97*1,25*2*3				
35	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí				
	VV		21,424				
36	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
	VV		21,424				
37	K	783414201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí				
	VV		"plechová pultová střecha vč. závětrných lišt a podokapních háků" 5,80*10,15*1,25				
38	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí				
	VV		73,588				
39	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí				
	VV		73,588				
40	K	783501203	Okartáčování krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°				
	VV		73,588				
41	K	783501301	Odrezivění krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°				
	VV		73,588				
42	K	783501303	Odmaštění krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°				
	VV		73,588				
43	K	783501401	Ometení krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°				
	VV		73,588				
	D	M	Práce a dodávky M				
	D	21-M	Elektromontáže				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	218220301	Demontáž svorek hromosvodných se 2 šrouby				
	VV		"střecha a mřížky" 20+24				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební opravy

Objekt: Kasárna Nepolisy - stanoviště

KSO:
Místo: 03 - Objekt podzemní UŽ 6

CC-CZ:

Zadavatel: Ministerstvo obrany

DIČ:

Zhotovitel:
WN service s.r.o., Labská 725, 53304 Sezemice

IČ: 02687631
DIČ: CZ02687631

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Stavební opravy	
Objekt:	Kasárna Nepolisy - stanoviště	
Místo:	03 - Objekt podzemní UŽ 6	Datum:
Zadavatel:	Ministerstvo obrany	Projektant:
Zhotovitel:	WN service s.r.o., Labská 725, 53304 Sezemice	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	
783 - Dokončovací práce - nátěry	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební opravy

Objekt: Kasárna Nepolisy - stanoviště

Místo: 03 - Objekt podzemní UŽ 6

Zadavatel: Ministerstvo obrany

Zhotovitel: WN service s.r.o., Labská 725, 53304 Sezemice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 1 Zemní práce							
1	K	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně				
	VV		"pro výmenu ventilačních potrubí" 1,50*1,50*1,50*2				
	VV		"pro opravu žb. stěny u vstupu" 0,50				
	VV		Součet				
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m				
	VV		7,25				
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně				
	VV		7,25				
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
4	K	631311224	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30				
	VV		"oprava ochranné krycí vrstvy hydroizolace kolem prostupů ventilačního potrubí" 1,0*0,10*2				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
5	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2				
	VV		"ochranná krycí vrstvy hydroizolace" 1,0*0,10*2				
6	K	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm				
	VV		"prostupy ventilačního potrubí" 2				
7	K	985111213	Odsekání betonu stěn tl přes 100 do 150 mm				
	VV		"oprav žb. stěny u vstupu" 1,0				
8	K	985311120	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 90 do 100 mm				
	VV		"oprav žb. stěny u vstupu" 1,0				
	VV		"oprava prostupů ventilačního potrubí - 2 ks" 0,25*0,25*2*2"z obou stran - celk. tl. prefabrikované stěny je 150 - 200 mm"				
	VV		Součet				
9	K	985311911	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stísněném prostoru				
	VV		1,25				
10	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě				
	VV		1,25				
11	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)				
	VV		1,25				
12	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm				
	VV		1,25				
13	K	985323911	Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru				
	VV		1,25				
14	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě				
	VV		1,25				
D 997 Přesun sutě							
15	K	997013012	Vykližení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m				
	VV		"vykližení objektu" 1,0				
	VV		"veškerá suť v rámci prací bude uložena v areálu"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
16	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná				
			2*1,0				
17	M	69311098	geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s převahou recyklovaných PES vláken 250g/m2				
			2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
18	K	711493001	Opracování prostupu průměru do 200 mm dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby				
			"prostupy ventilační potrubí" 2				
19	M	BTX.10000705	FLEXOBIT S5 na detaily, bez posypu (role/5m2)				
20	K	998711311	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m				
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							
21	K	723150315	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 108x4 mm				
			"ventilační potrubí" 4,0*2				
22	K	723150804	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 76 do 108				
			"ventilační potrubí" 4,0*2				
23	K	998723311	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod ruční v objektech v do 6 m				
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
24	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie				
			10,0				
25	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m				
			10*1,05 *Přepočtené koeficientem množství				
26	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí				
			8,0				
27	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem				
			8,0				
28	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí				
			8,0				
29	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením				
			8,0				
30	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí				
			"vstupní dveře ocelové protitlakové - 2 ks" 4,0*2				
31	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí				
			8,0				
32	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí				
			8,0				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební opravy

Objekt: Kasárna Nepolisy - stanoviště

KSO:
Místo: Ohříváč vody

CC-CZ:

Zadavatel: Ministerstvo obrany

DIČ:

Zhotovitel:
WN service s.r.o., Labská 725, 53304 Sezemice

IČ: 02687631
DIČ: CZ02687631

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Stavební opravy	
Objekt:	Kasárna Nepolisy - stanoviště	
Místo:	Ohřívač vody	Datum:
Zadavatel:	Ministerstvo obrany	
Zhotovitel:	WN service s.r.o., Labská 725, 53304 Sezemice	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Práce a dodávky HSV	
997 - Přesun sutě	
PSV - Práce a dodávky PSV	
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Stavební opravy		
Objekt:	Kasárna Nepolisy - stanoviště		
Místo:	Ohříváč vody	Datum:	
Zadavatel:	Ministerstvo obrany		
Zhotovitel:	WN service s.r.o., Labská 725, 53304 Sezemice	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		997	Přesun sutě
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně
2	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
VV			"skládka do 10 km" 0,693*9
3	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením
VV			0,693
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
VV			0,693
D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty
5	K	725530826	Demontáž ohříváč elektrický akumulární do 80 l
VV			1
6	K	725532114	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulární závěsný svislý 80 l / 3 kW
VV			"vč. zapojení" 1
7	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty ruční v objektech v do 6 m

