

Smlouva o dílo č. S 2024 00 682 dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **RNDr. Michal Kowalski**
sídlo: Mošnova 2367/43, 150 00 Praha 5
IČ: 19501498
bank.spojení: [REDACTED] s.
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: RNDr. Michal Kowalski
oprávněnost jednat ve věcech technických: RNDr. Michal Kowalski
(dále jen zhotovitel)

a

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank.spojení: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph. D., starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. Jiří Konhefr, vedoucí odboru správy majetku [REDACTED]
Věra Hubená, referentka odboru správy majetku [REDACTED]
(dále jen objednatel)

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo v nejvyšší kvalitě, dle příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele; objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo, bez jakýchkoliv vad či nedodělků, od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu.

Dílo: Kapacitní posouzení a prognóza dopravy v oblasti ulice Maršála Koněva v návaznosti na napojení sportovního areálu Veslák, Nymburk.

Rozsah: 1) Sčítání dopravy a kapacitní posouzení, 2) Modernizace ulice Maršála Koněva dle cenové nabídky zhotovitele.

Požadované doklady: dle ČSN norem
Místo plnění: Nymburk
Termín předání díla: zpracování PD - do 6 týdnů od podpisu smlouvy

III. Cena

Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za dílo následovně, s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, včetně nákladů na pořízení věcí pro zhotovení díla potřebných a včetně odměny za licenci k použití díla:

Výše: **194.000,00 Kč (není plátce DPH)**

Splatnost faktury: **30 dnů**

Další platební podmínky: fakturace po převzetí zakázky bez vad a nedodělků.

IV. Další ujednání

Riziko změny okolností nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které se uskuteční písemným předávacím protokolem.

S ohledem na to, že dílo dle této smlouvy má charakter díla autorského, poskytuje touto smlouvou zároveň zhotovitel objednateli časově a věcně neomezenou výhradní licenci k užití díla; zejména je pak oprávněn užit dílo pro účely zpracování dalších stupňů stavební dokumentace, případně dílo upravit či zahrnout do jiného díla, dílo zčásti nebo celé zveřejnit (např. pro účely veřejné prezentace záměru); zároveň objednatel není povinen dílo použít. Zhotovitel sám je oprávněn dílo užit pouze pro účely prezentace své činnosti.

Smluvní pokuty:

V případě prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem ukončení a předání předmětu plnění, z důvodu na straně zhotovitele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Případnou smluvní pokutu má objednatel právo vyúčtovat (vyfakturovat) zhotoviteli.

V případě nedodržení termínu splatnosti daňových dokladů (faktur) bude účtováno objednateli za každý započatý den prodlení 0,05 % z celkové dlužné částky.

Záruka: zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **36 měsíců** ode dne předání díla bez vad a nedodělků.

Odpovědnost za vady díla:

Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.

V.

Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč. zák.) není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy či jejího dodatku.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, včetně všech dodatků a příloh, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Tato smlouva je uzavřena je uzavřena na základě schválení Radou města Nymburk usnesením č.494 ze dne 18.09.2024.

příloha: č. 1 cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne:

V Nymburce dne:

za zhotovitele:

za objednatele:
Město Nymburk

RNDr. Michal Kowalski

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta

Nabídka analýzy: Kapacitní posouzení a prognóza dopravy v oblasti ulice Maršála Koněva

Část 1 - Sčítání dopravy a kapacitní posouzení

V souvislosti s výstavbou nových obytných komplexů v ulicích Bobnická, Maršála Koněva (na místě bývalého fotbalového hřiště) a plánovaného napojení areálu Veslák na Poděbradskou ulici vzrostou v oblasti intenzity dopravy a kapacitně křižovatky Bobnická x Poděbradská a Maršála Koněva x Poděbradská nemusí vyhovovat provozu.

Cílem analýzy je prognóza dopravy a kapacitní posouzení křižovatek Bobnická x Poděbradská, Maršála Koněva x Poděbradská a Bobnická x Maršála Koněva vztahované k budoucímu provozu.

V rámci analýzy bude provedeno sčítání dopravy na křižovatkách Poděbradská x Maršála Koněva a Bobnická x Maršála Koněva. Sčítání dopravy na křižovatce Bobnická x Poděbradská bude převzato ze studie „Napojení areálu Veslák“.

Část 2 – Modernizace ulice Maršála Koněva

Ulice Maršála Koněva je z hlediska koncepce křižovatek, řešení vjezdů a parkovacích stání z dnešního pohledu nevyhovující. Bude navrženo nové řešení křižovatek Bobnická x Maršála Koněva a dále ve 2 variantách křižovatka Bobnická x Maršála Koněva - modernizace stávající podoby křižovatky, okružní křižovatka.

Dále bude proveden komplexní návrh modernizace ulice Maršála Koněva, který se zaměří zejména na:

- Optimalizaci ostatních křižovatek, doplnění chodníků a přechodů pro chodce
- Návrh změny uličního profilu s adekvátními parkovacími místy
- Revize řešení vjezdů (zejména ve východní části ulice)
- Optimalizace dalších detailů (např. vhodnější umístění kontejnerů na odpad, které jsou východně od Křižovatky s Bobnickou ulicí)

Projektový tým





Sdružení RNDr. Michal Kowalski a Ing. Jiří Kalčík

Vedoucí projektu: RNDr. Michal Kowalski, IČO 19501498 – dopravní geograf, koncepce, sčítání, prognóza

Projektant: Ing. Jiří Kalčík, IČO 45394644 – technický návrh řešení

Harmonogram

Zhotovení konečné části díla: do 6 týdnů od podpisu smlouvy

Cena

194 000 Kč bez DPH. Dodavatel není plátcem DPH.

