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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

EACS  ..........  Electronic Access Control System 

EKV  ............  Elektronická Kontrola Vstupu 

EZS  ............  Elektronický Zabezpečovací Systém 

PZTS  ..........  Poplachový Zabezpečovací Tísňový Systém 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České 

Budějovice hl. n.“ jejímž cílem je provedení celkové komplexní rekonstrukce celého 

objektu včetně technického a technologického vybavení objektu, a to včetně stavebních, 

technických a technologických návazností mezi jednotlivými dílčími celky. Účelem Díla je 

zásadní zlepšení celkového technického a estetického stavu objektu a podstatné 

prodloužení životnosti budovy. 

1.1.2 Rozsah Díla zahrnuje zejména: 

a) Provedení veškerých demontážních a montážních prací v potřebném rozsahu. 

b) Obstarání a zajištění správy a dopravy veškerých materiálů, konstrukcí včetně 

pomocných konstrukcí, věcí, komponent apod. nutných k provedení díla, včetně 

jejich ostrahy a skladování. 

c) Zřízení zařízení staveniště včetně přístupů, ohrazení, osvětlení a ostrahy, stavbu 

lešení. 

d) Kontroly kvality, měření a zkoušky. Průzkumy neprovedené v projektové 

a předprojektové přípravě. 

e) Realizační koordinaci všech prací, i s ohledem na zachování plného provozu budovy 

pro cestující veřejnost a složky SŽDC zajišťující provoz dráhy. 

f) Získání a dodání potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, atestů, 

schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek 

požadovaných smlouvou a právními a technickými předpisy a nutných pro užívání 

díla Objednatelem. 

g) Zpracování a dodání dokumentace požadované dle této smlouvy včetně průběžného 

vedení dokumentace. 

h) Provedení kompletované montáže všech dotčených profesí, včetně všech příslušných 

technických kontrol a zkoušek k prokázání splnění všech projektovou dokumentací 

daných funkcí, koordinace činností jednotlivých profesí. 

i) Průběžné a závěrečné úklidy pracovišť a celého staveniště. 

j) Seznámení pověřených pracovníků Objednatele s funkcemi a vazbami dodávaného 

majetku pro účely kontroly plnění sjednaných požadavků při zkouškách a převzetí 

Díla. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba je umístěná v Jihočeském kraji, ve městě České Budějovice v ulici Nádražní 119, 

na pozemku p. č. 190 / 3, České Budějovice 6, kód katastrálního území – 622346, na 4. 

mezinárodním železničním koridoru, ŽST České Budějovice, číslo žst. je 732826. 

Vlastníkem je Česká Republika, s právem hospodaření s majetkem státu SŽDC, státní 

organizace. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) „Rekonstrukce výpravní budovy 

v žst. České Budějovice hl. n.“, zpracovatel Metroprojekt Praha a.s., datum 10/2019.  

Dokumentace pro územní řízení (DUR) „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České 

Budějovice hl. n.“ – část Přeložka veřejného parovodu, zpracovatel Metroprojekt Praha 

a.s., datum 06/2019. 

Dokumentace pro územní řízení a pro vydání stavebního povolení (DUR / DSP) 

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“ – část Cyklověž, 

zpracovatel Metroprojekt Praha a.s., datum 06/2019. 
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Z důvodu organizačních změn na SŽDC a z toho vyplývajících změn ve způsobu zadávání 

zakázek došlo ke změně názvu stavby z: „Generální obnova výpravní budovy - žst. České 

Budějovice hlavní nádraží“ na nový název stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. 

České Budějovice hl. n.“  

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Posuzovací protokol projektu SŽDC ze dne 13. 12. 2019 

2.2.2 Schvalovací protokol projektu SŽDC č.j.: 75679/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 16. 12. 2019 

2.2.3 Stavební povolení č.j.: DUCR-63651/19/Vd ze dne 27. 11. 2019  

Stavební povolení s nabytím právní moci bude předáno bez zbytečného odkladu před 

podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Zastávkové přístřešky a infotabule dopravního podniku (Magistrát města České 

Budějovice + Dopravní podnik města České Budějovice) 

b) Přeložka veřejného parovodu (SŽDC + Teplárna České Budějovice a.s.) 

c) Řešení prostoru Policie ČR (SŽDC) 

d) ETCS+DOZ Votice - České Budějovice (SŽDC) 

e) Informační systém v ŽST České Budějovice (SŽDC) 

f) ŽST České Budějovice podchod (SŽDC) 

g) Přeložka silnic II/156 a II/157 - 3. etapa (České Budějovice) 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Prostor staveniště/pracoviště včetně okolí je prostor užívaný a provozovaný, což se týká 

i všech vnitřních částí objektu a stanovených přístupových a přísunových cest. Provádění 

díla bude respektovat skutečný provoz objektu i v jeho jednotlivých částech a provádění 

díla se tomuto provozu v objektu přizpůsobí a umožní jej. Zhotovitel bere na vědomí, že 

rekonstrukce probíhá za plného provozu pro zachování služeb cestující veřejnosti a 

zachování provozu pro složky SŽDC zajišťující provoz dráhy (případně zachování 

provizorního provozu) a přizpůsobí tomu způsob provádění prací. Z tohoto titulu bude 

také Zhotovitel respektovat případné koordinační zákroky Objednatele.  

4.1.2 Dílo bude prováděno tak, aby byla nejvíce minimalizována případná provozní opatření.  

4.1.3 Zhotovitel v průběhu stavby zajistí přesuny jednotlivých veřejných a soukromých 

provozů. 

4.1.4 V Projektové dokumentaci specifikované činnosti budou dozorovány zástupcem NPÚ, 

zástupcem zadavatele a architekta. Provedení bude podléhat vyjádřením odborných 

orgánů. Dodavatel stavby zajistí k předložení dílenské a výrobní dokumentace 

jednotlivých prvků. Dokumentace bude vždy odsouhlasena projektantem a zadavatelem 

před prováděním. Nutno dodržet technologické postupy při provádění, dodržet skladování 

materiálů, zpracování detailů dle technologických pokynů projektanta i výrobce a 

prověřovat kvalitu zpracování. Konečné povrchové úpravy a barevnost bude 

odsouhlasena zadavatelem a architektem na provedeném vzorku. Dodavatel zajistí i 
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jednotlivá správní řízení a předložení vzorků. Náklady spojené s výše uvedenými úkony 

jsou součástí ceny za Dílo. 

4.1.5 Při realizaci budou splněny podmínky vyplývající ze Stavebního povolení a závazných 

Stanovisek: 

 Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním 

řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního 

úřadu. 

4.1.6 Ve VTP/R-F/10/19 v kapitole 3.1.1 a 3.2.1 se nahrazuje příloha č. 9 vyhlášky 499/2006 

Sb. přílohou č. 16 stejné vyhlášky. 

4.1.7 Součástí díla je i provedení cyklověže na prostranství před jižním přístavkem na pozemku 

parc. č. 190/4. Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze 

smlouvy v souladu s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude Zhotovitel realizovat 

na základě pokynu Objednatele. 

4.1.8 Součástí díla není provedení přeložky veřejného parovodu v rozsahu SO 01 až SO 03 

(zejména dokument č. D_014_003) dle dokumentace pro územní řízení (DUR) 

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“ – část Přeložka veřejného 

parovodu. 

4.1.9 Dílo bude provedeno tak, aby dlouhodobě a plnohodnotně sloužilo svému účelu a bylo 

způsobilé pro udělení kolaudačního souhlasu. 

4.1.10 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla mimo jiné: 

 Bude používat nástroje, které jsou pro danou práci určeny. 

 Nebude používat nepatřičné pracovní prostředky poškozující materiál nebo výrobek. 

 Nebude pokračovat na práci, která bude vykazovat vady. 

4.1.11 Zhotovitel zajistí, že Dílo dodávané dle této smlouvy musí vyhovovat všem českým 

technickým normám (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, TNI, CEN/TR atd.) a resortním předpisům 

Ministerstva dopravy včetně jejich doporučujících a informativních ustanovení a příloh 

bez ohledu na jejich závaznost. 

4.1.12 Stavební a technologické konstrukce musí být provedeny v kvalitě odpovídající účelu a 

expozičním podmínkám, jimiž jsou tyto konstrukce vystaveny. Odborné práce budou 

řemeslně řádně a pečlivě provedeny. Přesnost a stupeň zpracování povrchů, provedení 

napojení, zakončení konstrukcí, osazení prvků apod. musí technicky a vzhledově 

odpovídat své funkci a umístění. Dílo jako celek musí být i v jednotlivostech provedeno 

tak, aby splňovalo svůj účel a účel daný touto smlouvou. Při realizaci budou dodržovány 

technologické postupy a technické podmínky výrobců použitých materiálů. 

4.1.13 Zhotovitel bude průběžně udržovat staveniště / pracoviště vně i uvnitř uklizené a čisté. 

Nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť 

apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. 

4.1.14 U prací charakteru velkého množství úkonů náročných na pozornost nebo důležité práce 

s vysokými negativními důsledky při jejich vadném provedení, zajistí Zhotovitel kontrolu 

prací jiným pracovníkem než tím, který tyto práce prováděl. 

4.1.15 Provádění díla bude organizačně a odborně řízeno tak, aby byly vytvořeny podmínky pro 

řádné provádění prací. Odborné vedení stavby bude prováděno autorizovanou osobou 

příslušné odbornosti podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění. 

4.1.16 Vrcholné řízení stavby musí být zajišťováno pracovníky Zhotovitele, nikoliv pracovníky 

poddodavatele Zhotovitele, a to v počtu poskytujícím plnou kontrolu nad všemi hlavními 

dodávkami stavby. 

4.1.17 Zhotovitel zajistí organizační a odborné vedení stavby dostatečným počtem technických 

pracovníků, stavbyvedoucích, mistrů, přípravářů stavby atd. tak, aby měl pod kontrolou 

řízení stavby ve všech důležitých aspektech, zejména:  

 kontrolu při přejímce materiálu,  
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 dodržování podmínek pro řádné provádění prací,  

 kontinuální kontrolu shody realizovaných prací s projektovou a další dokumentací,  

 dohled nad výkonem předepsaných kontrol a zkoušek,  

 předávání a převzetí jednotlivých pracovišť (stavební – montážní práce), 

4.2 Požadavky pro zámečnické práce 

4.2.1 Zámečnické práce musí být provedeny v souladu s ČSN EN 1090. Pokud nebude 

vzájemně dohodnuto či v zadávací dokumentaci určeno jinak, platí třída konstrukce 

EXC2. 

4.2.2 Hrany výrobků musí být sraženy, opracovány, obroušeny a musí mít odstraněné otřepy, 

piliny nebo hobliny. To se týká také hran vrtaných otvorů. 

4.2.3 Pracovní a jiné otvory do uzavřených profilů musí být orientovány tak, aby po zabudování 

výrobku do konstrukce, nezatékalo těmito otvory do výrobku. 

4.2.4 Kovové povrchy, u nichž je předepsán nátěr, musí být před nátěrem prokazatelně 

zbavené konzervačních tuků. 

4.2.5 Dveřní, okenní a jiné kování musí být osazené tak, aby viditelné hrany, popř. osy kování 

a hrany okenních rámů byly rovnoběžné. 

4.2.6 Kliky, kličky, páky, olivy a jiné podobné pohyblivé prvky se musí pohybovat volně, avšak 

bez viklání. 

4.2.7 Každý výrobek musí být bezpečný (nebo s únosnou mírou přijatelného rizika), tzn. bez 

ostrých hran řezů, svarů apod. 

4.2.8 Každý výrobek musí být kvalitní, tzn. svary musí být provedeny pečlivě, bez zápalů, 

trhlin, okují, otřepů, studených spojů, dutin, bez vad tvaru a rozměru apod. 

4.3 Požadavky pro klempířské práce 

4.3.1 Prvky do rozvinuté šířky 1000mm a max. délky 2000 mm je možné klempířské prvky 

lepit celoplošně k podkladu. 

4.3.2 Vzdálenost okapnice od svislé plochy musí být 40 až 50 mm, ohyb pro napojení parapetu 

na okno min. 15 mm. Přesah parapetů u oken musí být 40 mm s tolerancí ±5 mm. 

4.3.3 Kout oplechování parapetu mezi klempířskými úpravami u otvorové výplně a ostěním 

okna musí být vodotěsný. Ze spodní strany parapetu musí být spára zatmelena trvale 

pružným PUR tmelem. 

4.3.4 Zhotovitel je povinen dodržovat dilatační vzdálenosti prvků dle ČSN 733610. 

4.3.5 Prvky musí být ukotveny takovým způsobem, aby v omítce a jiných navazujících 

konstrukcích nevznikaly vlivem pohybu prvků ani vlásečnicové trhliny. 

4.4 Požadavky pro truhlářské práce 

4.4.1 Viditelné i zakryté truhlářské prvky musí být zbavené odštěpků, třísek a povrch musí být 

náležitě opracován. 

4.4.2 Hrany dřeva musí být začištěné, sražené, obroušené skelným papírem, a to i hrany 

prvků, které budou opatřeny nátěry nebo budou zakryty jinými konstrukcemi – to se 

týká hran podél i napříč vláken. 

4.4.3 Plochy dřeva nesmějí nést viditelné stopy po broušení brusnými kotouči, po frézování, 

hoblování apod. 

4.4.4 Nesmí být použito a zabudováno dřevo se smolnými výpotky, dřevo točivé, dřevo 

nakažené některou chorobou (modř apod.), dřevo neodkorněné, dřevo poškozené vrypy, 

výlupy apod. 

4.4.5 Při montáži s vruty s drážkami musí být drážky v hlavách srovnány podle povahy 

umístění, vruty nesmí být poškozeny, zavrtány šikmo apod., vruty musí mít tvar hlavy 
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přiměřený jejich umístění, vruty se nesmějí zatloukat – to vše se týká i vrutů, které 

nebudou při užívání stavby viditelné nebo budou vůbec trvale zakryty. 

4.4.6 Při zabudovávání truhlářských prvků musí být pamatováno na jejich dilataci, kontrakci 

nebo jinou deformaci účinkem změn teploty a změn vlhkosti materiálu a prostředí. 

4.5 Požadavky na nátěry a povrchové úpravy 

4.5.1 Nátěry musí být provedeny v souladu s ČSN EN ISO 12944 

4.5.2 Zhotovitel prověří tloušťku nátěrů měřením v přiměřeném rozsahu v souladu s ČSN EN 

ISO 2808 

4.5.3 Na styku ploch s různými povrchy nesmí být přetahy nátěrů na navazující plochy, nátěry 

nesmějí mít znatelné tahy štětcem, nesmějí nést známky stékání, nesmějí mít 

pomerančový povrch, nesmějí být poškrábány apod. Při šikmém osvětlení svítilnou nesmí 

být na povrchu viditelný zatřený prach a jiné nečistoty. 

4.5.4 Dojde-li k poškození nebo nedokonalosti nátěru či povrchové úpravy, musí se opravit 

nebo vyměnit celá příslušná plocha, lokální opravy povrchových úprav nejsou přípustné. 

4.5.5 Nátěry musí být prováděny buď přímo z originálních obalů, nebo z pracovních nádob, do 

kterých budou přelévány až na stavbě, aby jejich druh mohl být kontrolovatelný. Pokud 

tato podmínka bude porušena, bude materiál v neoznačeném obalu odmítnut, práce 

budou zastaveny a Zhotovitel je povinen na svůj náklad a bez nároku na prodloužení lhůt 

neprodleně materiál odstranit z prostoru staveniště. 

4.5.6 Před započetím natěračských prací musí být podklad očištěn od mastnoty, prachu a 

zbytků materiálu různého druhu, a to především odsátím. Pracovní místo musí být 

zbaveno prachu a jiných nečistot. 

4.5.7 Základní nátěr bude proveden jiným odstínem než kterým budou provedeny navazující 

krycí vrstvy nátěrů. 

4.6 Požadavky na omítky a malby: 

4.6.1 Omítky musí být rovinné a musí splňovat parametry dané projektovou dokumentací a 

ČSN 

4.6.2 Pokud nebude uvedeno či dohodnuto jinak platí, že omítky budou provedeny a budou 

splňovat požadavky min. dle 4. třídy ČSN EN 13 914 

4.6.3 Omítky musí být stejnoměrné, nesmí vykazovat při pohledu zepředu nebo ze strany 

žádné „kocoury“, tahy pravítkem nebo štětkami, vrypy apod. 

4.6.4 Při práci na omítkách a malbách se musí dbát na styky materiálů (dřeva a omítky, dřeva 

a malby apod.), dřevo / kov nesmí být znečištěno stěrkovými materiály nebo malbou. 

4.6.5 Na malby musí být použity nástroje v řádném technickém stavu, které nesmí pouštět 

chlupy a ani jinak negativně ovlivňovat vzhled finální vrstvy. 

4.6.6 Spára mezi okenním (případně dveřním) rámem a omítkou (ostěním, nadpražím apod.) 

v interiéru musí být ošetřena začišťovací lištou. Pokud nebude uvedeno jinak, bude 

použita min. 2D plastová začišťovací lišta bez pěnové pásky a s pružnou krycí lamelou. 

4.7 Požadavky na obklady a dlažby: 

4.7.1 Obklady musí být opatřeny lemovanými lištami, rohovými zátkami a dalšími příslušnými 

systémovými profily. Lišty nesmějí být jakkoli poškozené nebo zkroucené. 

4.7.2 Dilatační profily v dlažbě musí být ve stejné rovině s okolním povrchem, nesmí být 

zkroucené a poškozené. 

4.7.3 Prvky nesmějí mít poškozené hrany a nesmějí být deformovány, povrchy nesmějí být 

poškozeny vrypy, poškrábáním apod. a nesmějí na nich být neodstranitelné skvrny. 

4.7.4 Všechny prvky musí být ze stejné dávky (šarže) a nesmí se lišit strukturou a barvou 
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4.7.5 Malty a tmely nesmí vnikat do prvků a nesmějí způsobovat změnu zbarvení materiálu 

podél spár. 

4.7.6 Prvky s dutým poklepem musí být vyměněny v celém rozsahu, kde je poklep dutý. 

4.7.7 Spáry obkladů se musí pečlivě vyplnit, spárovací malta musí mít stejný odstín v celém 

rozsahu obkladu a hloubka spárování musí být rovnoměrná. 

4.7.8 Vodovodní vývody, odpady, vypínače, zásuvky, drobné zařizovací předměty a obdobné 

součásti se musí osadit podle spárořezu, je-li předepsán. 

4.7.9 V místech předpokládaných dilatací, převážně na styku různých materiálu či v místě 

spojení vodorovné a svislé plochy a ve vnitřních koutech, bude použit příslušný tmel. 

 

4.8 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.8.1 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven 

Metodickým pokynem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční dopravní 

cesty č.j. 41633/2019-SŽDC-GŘ-O15 s účinností od 1.9.2019 (viz.  

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc/dokumenty-a-predpisy), zejména 

bude kladen důraz na kontrolu zákresu kabelů - každý svou linií. 

4.8.2 Zhotovitel si může zajistit provedení formální kontroly výkresové dokumentace na 

portálu modernizace dráhy (https://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portálu se 

mohou registrovat zhotovitelé / projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se 

SŽDC úsekem modernizace. 

4.8.3 Digitální dokumentace stavby bude v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 v platném znění 

odevzdána zhotovitelem ke kontrole na SŽDC, Stavební správu západ, a to 

v dostatečném předstihu termínu pro odevzdání digitální dokumentace stanoveném ve 

smlouvě o dílo. Případné upřesňující informace ke zpracování geodetické digitální 

dokumentace poskytne ÚOZI objednatele. 

4.9 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.9.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 Platnou zkoušku B-01. Organizace činností při stavebních a udržovacích pracích na 

budovách, inženýrských sítích a technickém zařízení budov. 

 Platnou zkoušku B-02. Řízení, organizaci a kontrola stavebních a udržovacích prací 

na budovách, inženýrských sítích a technickém zařízení budov.  

 Záznamy o zkouškách z vyhlášky 50/1978 a 100/1995 o elektrotechnické kvalifikaci. 

 Platnou zkoušku E-07 Vedoucí prací na elektrických zařízeních. 

4.9.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením příslušných prací na Díle prosté kopie průkazů 

odborné kvalifikace svářeče. 

4.9.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat. 

4.10 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.10.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, konstrukční, svarové, dílenské, výrobně-technické), která v případě potřeby 

rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky 

č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 

Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v 

platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), zejména pro: 

a) část Cyklověž (SO 20 až SO 30, PS 01), dle odst. 4.1.7 těchto ZTP 

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc/dokumenty-a-predpisy
https://www.modernizace.szdc.cz/
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b) část Přeložka veřejného parovodu (SO 04 až SO 11) 

4.10.2 Zhotovitel je povinen vyhotovit RDS v podrobnosti dokumentace výrobní, montážní, 

konstrukční, svarové, dílenské a výrobně - technické se zajištěním veškerých s tím 

souvisejících prací a činností, které v sobě zahrnují zejména: zajištění si potřebných 

podkladů, potřebné průzkumy, ověření skutečného stavu průzkumem na místě, 

projektování, projednání projektu s Objednatelem a projektovou koordinaci. 

4.10.3 RDS musí obsahovat a zobrazovat všechny detaily, činnosti a úpravy a musí mimo jiné 

obsahovat:  

 Podrobné, technicky vhodné a ekonomicky přiměřené řešení na současně dosažitelné 

technické úrovni. 

 Úplné (detailní) a jednoznačné technické řešení. Navrhované konstrukce a zařízení 

musí být úplně a podrobně určeny. Z RDS musí být jasný účel a smysl konstrukčních 

prvků a skladeb. Zobrazení konstrukcí musí být v takové podrobnosti, aby 

umožňovalo jejich jednoznačné pochopení a to včetně detailů skladby, rozměrů, 

uložení, napojení, ukončení, apod. Projekt musí být v daných podmínkách technicky 

proveditelný. 

 Vhodné napojení stavby na stávající stavební objekty (např. stropní konstrukce, 

záchytné jímky, opláštění apod.) a (dílčí) provozní systémy (např. rozvody 

a zařízení). 

 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu (KZP) v jednotlivých etapách stavby. 

4.10.4 Do skupiny kontrolovaných a zkoušených parametrů dle KZP musí být vždy zahrnuty: 

 Kontrolní zkoušky, 

 Přejímací zkoušky, 

 Další zkoušky: 

- Izolace proti vodě a vlhkosti, 

- Povrchové úpravy, 

- Provedení nosných konstrukcí, 

- Provedení střešních systémů, 

- Zkoušky únosnosti podloží, 

- Technické systémy, zařízení a rozvody, 

- Ověření dalších stanovených funkčních tolerancí nebo ověření kritických 

geometrických parametrů, jsou-li v dokumentaci určeny, nebo z charakteru 

konstrukcí je zřejmé, že takové parametry existují. 

4.10.5 Zpracování harmonogramu postupu prací (HMG) před zahájením prací na Díle. HMG bude 

zpracován v takové podrobnosti, aby umožňoval dostatečný podklad pro přípravu a řízení 

stavby, pro ověření technologické proveditelnosti, pro kontrolu postupu prací v čase a 

pro koordinaci prací ve vztahu k BOZP. V HMG budou stanoveny prostorové vazby 

staveniště, stavební připravenosti, jejich zahájení, ukončení a zkoušky a předání stavby. 

4.11 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.11.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 

článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 

v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 

předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD). 

4.11.2 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 

 Doklad o zhutnění násypů, zásypů, zemní pláně, základové spáry apod., 

 Protokoly o měření tloušťky nátěrů, 
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 Doklady o měření hluku (dle podmínek stavebního povolení, stanoviska Krajské 

hygienické stanice), 

 Protokoly z měření intenzity osvětlení, 

 Protokoly ze všech provedených zkoušek s vyhodnocením, 

 Dodací listy, prohlášení o vlastnostech, certifikáty, atesty a technické listy na hlavní 

použité materiály, 

 Doklady o cejchování/kalibraci dodávaných měřidel, 

 Návody na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení v originále a jejich překlad do 

českého jazyka, seznam náhradních dílů dodávaných výrobcem, 

 Revize a průkazy způsobilosti, 

 Záruční listy. 

4.12 Sdělovací zařízení 

4.12.1 Odjezdové a příjezdové tabule informačního systému pro cestující budou v provedení LED 

grafických displejů (plně barevné RGB LED displeje) s proměnlivým záhlavím a roztečí 

bodů 2,9 mm. 

4.13 EZS (PZTS) a EKV (EACS) 

4.13.1 Systém PZTS musí splňovat následující požadavky: 

a) Modularita, možnost dalších změn rozšíření 

b) Komfortní jednotná správa uživatelů  

c) Vzdálená správa a údržba systému  

d) Plný audit systému  

e) Vazba na personální nebo IDM systém uživatele  

f) Možnost automatického generování základních práv 

g) Jednotlivé koncové prvky (detektory) musí splňovat požadavky minimálně na stupeň 

zabezpečení 2: nízké až střední riziko dle ČSN EN 50131-1 ed. 2 a ČSN CLC TS 50131-

7.  

h) Systém musí splňovat podmínky kompatibility s centrálním serverem umístěným na 

GŘ SŽDC v Dlážděné ul. V Praze z důvodu jednotné správy identit 

4.13.2 Systém EACS musí splňovat následující požadavky: 

a) Ve vnitřních prostorech budovy dojde k instalaci systému kontroly vstupu na 

vstupech do budovy, dále do vytipovaných místností se zvláštním režimem dle 

projektové dokumentace. Při instalaci a následném provozu EASC musí být 

dodržovány požadavky platných technických norem řady ČSN EN 50133 a řady ČSN 

EN 60839. 

b) EASC musí splňovat požadavky minimálně pro stupeň zabezpečení 2 – nízké až 

střední riziko dle normy ČSN EN 60839-11-1. 

c) Samostatný EACS lze případně suplovat integrovaným systémem PZTS a EACS. 

Systém musí splňovat podmínky kompatibility s hlavním serverem umístěným na GŘ 

SŽDC z důvodu jednotné správy identit. 

d) Bezkontaktní čtečky EASC musí být v provedení anti vandal (u přístupů z veřejných 

prostor).  

e) Možnost centrálního tisku v Centru sdílených služeb SŽDC  

f) Šifrovaná komunikace  

g) Možnost automatického generování základních práv 

h) Okamžitý přehled o všech osobách, nacházejících se v prostorách SŽDC 

4.13.3 Integrovaný řídicí systém musí splňovat následující požadavky: 
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a) V podmínkách projektu je navrhováno sjednocení bezpečnostních technologií formou 

integrační grafické nadstavby, která bude instalována na dohledovém pracovišti FO 

(velíně). Účelem je zajištění centralizace dohledu a obsluhy všech bezpečnostních 

technologií instalovaných v objektu. Implementací grafické nadstavby dojde k 

zajištění vzájemné provázanosti a součinnosti jednotlivých bezpečnostních systémů, 

k jejich efektivnějšímu využívání a zjednodušení jejich ovládání a obsluhy. 

b) V rámci grafické nadstavby budou integrovány výstupy, poplachy a signalizace z 

PZTS, VSS a EACS, přičemž bude umožněno ovládání těchto technologií přímo z 

grafického rozhraní integrační nadstavby. 

c) Grafická nadstavba musí zajistit následující: 

d) integraci bezpečnostních technologií do jednoho funkčního celku; 

e) grafickou vizualizaci umístění jednotlivých prvků bezpečnostních technologií v 

půdoryse areálu, případně jednotlivých objektů; 

f) monitoring všech prvků;  

g) ovládání vybraných podsystémů;  

h) ovládání detektorů (jednorázové i trvalé vyblokování);  

i) ovládání vybraných výstupů;  

j) správu uživatelů (oprávnění, karet a kódů);  

k) archivaci provozních a poplachových stavů. 

l) Integrace bezpečnostních technologií musí splňovat následující minimální požadavky 

technické normy ČSN CLC/TS 50398 a ČSN EN 50518-1 ed.2., zejména: 

Konfigurace integrovaných poplachových systémů typu 2A - kombinace a integrace 

poplachových a nepoplachových systémů používajících společné přenosové trasy, 

společné zařízení a společné vybavení, přičemž porucha kterékoli aplikace nemá vliv na 

další aplikace. 

Centrální ovládací zařízení třídy 2 - centrální ovládací zařízení je použito pouze k 

zobrazování informací a je to jediný informační displej v prostoru, kde na systém dohlíží 

obsluha. Jestliže umožňuje navíc činnosti, jako je aktivace a deaktivace PZTS, 

zapnutí/vypnutí zón nebo ukládání parametrů systému, musí být toto zařízení plně v 

souladu s aplikačními normami.  

4.13.4 Požadavky na centrální dohledový a analytický SW: 

a) architektura server – klient se standardní a nativně podporovanou SQL databází;  

b) online monitoring, textová i grafická interpretace veškerých provozních a 

poruchových stavů připojených prvků s možností přímého ovládání, zvuková 

signalizace, volitelné typy hlášení, nastavení různých priorit;  

c) nastavení přesného jednotného času všech připojených zařízení;  

d) jednotný deník událostí s možností filtrování dle typu události, uložení filtrů a tvorby 

uživatelských sestav reportů;  

e) při poplachové události zobrazení okna s informacemi o objektu a instrukcemi;  

f) plný audit činnosti systému a operátora – datum a čas doručení události, datum a 

čas vzniku události na připojeném objektu (pokud to připojená technologie 

umožňuje), datum, čas a způsob reakce operátora (přijetí události, vyhodnocení 

události, uzavření události);  

g) plná konfigurovatelnost práv klienta – operátora (objekty, ovládání, přístup k 

historii);  

h) možnost ovládání připojené technologie;  

i) možnost tvorby logických vazeb mezi jednotlivými technologiemi;  

j) možnost nastavení časovačů provádění kontroly požadovaného stavu připojených 

technologií (např. kontrola stavu zastřežení v předem nastavených časech);  
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k) SW musí umožňovat administraci práv přístupu k ovládání klienta, nesmí umožňovat 

mazání jakýchkoliv událostí v historii bez provedení záznamu o takovém úkonu s 

identifikací, kdo a kdy takové mazání provedl;  

l) možnost úprav konfigurace administrátorem on-line i off-line;  

m) multiserverové řešení - možnost instalace více serverů se vzájemnou synchronizací 

databází, ruční i automatická eskalace událostí na definovaný záložní nebo nadřízený 

server (v případě neodbavení události v nastaveném limitu);  

n) lokální databáze + využívání společné a jednotné databáze uživatelů pro všechny 

objekty zadavatele, včetně automatické synchronizace změn;  

o) uživatel vlastnící jednu nebo více identifikačních karet nebo přístupových hesel je v 

systému veden jako jedna identita, které jsou na základě kategorie uživatele 

centrální aplikací přidělena přístupová práva k PZS a VSS na jednotlivých objektech;  

p) zavádění, rušení a editace karet bude prováděna v klientovi dohledového SW;  

q) typ zobrazovaných informací lze definovat podle úrovně oprávnění;  

r) kompletní výpis všech událostí všech objektů zadavatele, editace, blokace a vytváření 

karet (správce);  

s) sledování pohybu osob v objektu, vyhledávání konkrétní osoby;  

t) zobrazení fotografie právě procházející osoby (z databáze držitelů identifikačních 

karet zaměstnanců) na monitoru klienta;  

u) možnost vzdálené správy a údržby systému;  

v) šifrování komunikace min. AES -128;  

w) propojení deníku událostí se záznamy VSS - možnost automaticky přiřadit záznam k 

určité události, možnost zpětně vyvolat tento záznam z deníku událostí;  

x) možnost redundantního řešení serveru a datového úložiště s vysokou dostupností 

(failover);  

y) podpora virtualizace;  

z) podpora propojení s informačními systémy organizace, sdílení a poskytování dat a 

informací, interakce s prostředím GIS s možností sdílení dat, online importy / exporty 

do informačních systémů;  

aa) dodavatel musí na vyžádání zadavatele volně a bez omezení poskytnout SDK kit nebo 

jiné srovnatelné vývojové prostředky a podklady, které umožní vývoj nového 

ovladače zařízení STO třetí stranou. 

4.14 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.14.1 V lokalitě musí být vymezeny plochy pro soustředění nádob sběru tříděného nebo 

směsného odpadu. 

4.14.2 Provoz hlučných mechanismů musí být omezen a pokud možno přesunout přímo na 

pracoviště nebo použít stroje se sníženou hlučností. U dopravních prostředků vypínat 

motory při nakládce a vykládce a přizpůsobit režim stavby tak, aby co nejméně rušil 

okolí, zejména brzy ráno, večer a v noci. Při bouracích pracích používat kompresory 

výhradně na elektrický pohon. Nesmí být použito stacionárních mechanismů na tekutá 

paliva. V případě mobilních mechanismů na tekutá paliva musí být pod každým strojem, 

z něhož by mohla unikat ropná látka, podložena vana z ocelového plechu dostatečné 

tloušťky o takovém rozsahu, který zaručí zachycení nejen odkapů, ale i případně uniklé 

palivo z provozní nádrže. Na staveništi nesmí být skladovány zásoby pohonných hmot a 

olejů. 

4.14.3 Všechny dopravní, stavební mechanismy před výjezdem ze staveniště je nutné řádně 

očistit. V případě potřeby zajistí Zhotovitel úklid i na přilehlých komunikacích 

znečištěných vozidly stavby. 

4.14.4 Před zahájením prací na snášení eternitové střešní krytiny zpracuje zhotovitel 

technologický postup (plán prací). Současně zhotovitel vyhodnotí, zda se bude jednat o 

ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví 
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č. 394/2006 Sb, Stanovení práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu. Podle toho 

rozhodne, zda je nutno ohlásit práce na snášení střešní krytiny KHS Jihočeského kraje. 

4.14.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zjednodušený havarijní plán, zařazený jako kap. 1.10 

„Zásady nejen pro provoz stavební mechanizace z hlediska ochrany“ části F. Zásady 

organizace výstavby. Před zahájením prací zhotovitel doplní do uvedené kapitoly 

kontakty na zástupce zhotovitelské firmy a Objednatele. Zjednodušený havarijní lán bude 

trvale přítomen v místě stavby. 

4.15 Publicita 

4.15.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 

dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednavatele. Grafické návrhy, 

použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednavatel.  

4.15.2 Typy informačních materiálů: 

 informační mesh banner (dle možnosti objednavatel preferuje uchycení na lešení) ve 

velikosti šíře 3 – 15 m x výška 2 – 10 m v počtu 1 – 3 ks, dle rozsahu stavby 

 informační bannery ve velikosti šíře až 3 m x výška až 2 m s oky po 50 cm, v počtu 

5 ks, dle možnosti umístění 

 informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře až 3 m x 

výška až 3 m v počtu 6 - 30 ks, dle možnosti umístění 

4.15.3 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou dobu 

realizace stavby budou zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V případě jejich 

poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými identickými materiály.  

4.15.4 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po 

odsouhlasení Objednavatelem. 

4.15.5 V rámci stavby bude instalován na veřejně přístupném místě multimediální panel, kde 

bude Zhotovitelem zpracován a průběžně aktualizován informační materiál se základními 

informacemi o průběhu stavby apod. 

4.15.6 Zhotovitel zajistí 1x za 6 měsíců pořízení videodokumentace stavby prostřednictvím 

dronu, které bude zpracováno do několikaminutového propagačního šotu. Ten bude 

opatřen logem SŽDC, případně doplněn mluveným komentářem, dle dohody s 

Objednavatelem. Video bude pořízeno minimálně ve 4K kvalitě a více. Objednavatel 

požaduje natočení stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. 

Do 14 dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou 

videodokumentaci Objednavateli. Objednavatel si vyhrazuje právo schválení finální 

podoby předmětného propagačního šotu. Výsledný produkt je majetkem Objednavatele. 

4.15.7 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím dronu, krátké 

video dokumentující aktuální průběh realizačních prací a připraví krátkou grafickou 

prezentaci do vzoru předaného objednavatelem. 

4.15.8 Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění informačních materiálů 

zajistit s dotčenými orgány včetně povolení k natáčení dronem.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 

uvedených v ZOV.  

5.1.2 Zhotovitel se zavazuje, v souladu s Projektovou dokumentací, využít výluk uvedených 

v Plánu dočasných omezení kapacity na daný kalendářní rok a pouze těch uvedených 

výluk probíhajících žst. České Budějovice a přilehlých traťových úseků, výluková ramena 

704 až 707 a 709. Uvedené množství a délky výluk jsou považovány za maximální. 

Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty 
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rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami 

sousedních staveb. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

Oddělení distribuce dokumentace 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ 

 

 

 

https://www.tudc.cz/
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