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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

Účel a rozsah předmětu díla

 Účelem stavby „GSM Cheb“ je rozšíření stávající digitální rádiové sítě 
R. Stavba rozšiřuje síť pozemních základnových stanic o 31 lokalit BTS a rozsah tratí 
pokrytých signálem sítě GSM R v úseku hlavní trati Chomutov –
odbočných tratích o cca 15 km. Celková délka pokrytí je cca 127 km.

 Rozsah díla „GSM Cheb“ je zpracování rojektové dokumentace pro 
stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby (v rozsahu celé stavby) 

Zhotovení stavby ve smyslu zpracovaných požadavků na výkon nebo funkci, včetně 
potvrzení autorizovanou osobo ové 

a dokončeného díla.

 Realizací stavby dojde k úplnému pokrytí níže uvedených traťových úseků signálem GSM
kvalitě, odpovídající mezinárodnímu standardu EIRENE, potřebné pro nasazení 

zabezpečovacího systému ETCS úrovně L2.

 Hlavní technologickou částí stavby je výstavba základnových stanic BTS, které zajišťují 
šíření signálu a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. S 
rozšířením sítě bude v odpovídajícím rozsahu rozšířena rovněž systémová část, 

centrální spojovací a řídící část a dohledový management. V rámci stavby se vybaví 
centrální systém licencemi pro nově připojované základnové stanice, uživatelská část sítě 
se doplní uživatelskými terminály pro potřeby organizačních jednotek SŽDC. Určené 
dispečerské terminály v dotčených dopravnách se v souladu s Technickou specifikací 
systému zařízení a výrobků TS 3/2014 systému GSM R, druhé vydání, 
doplní aplikací „STOP GSM R“ a Testovací funkcí.

 Předmětem stavby je i vybudování nové přenosové sítě SDH, která bude sloužit 
připojení stacionárního zařízení ETCS přes systém DOZ z jednotlivých SSZ 
železničních stanicích na bloky RBC na CDP Praha.

 Stavba dále řeší výstavbu pozemní telekomunikační infrastruktury, která je pro provoz 
systému GSM R potřebná. Jedná se o výstavbu optických kabelů DOK/ZOK ve vybraných 
úsecích dotčených tratí a o výstavbu POK pro napojení BTS a vybraných objektů v 
dotčených ŽST.

 Výstavba sítě GSM R na uvedených tratích se skládá z těchto technologických celků:

 Výstavba nových základnových stanic BTS, které zajišťují pokrytí signálem GSM
svém obvodu – buňce;

 Doplnění systému GPRS o potřebnou licenci pro OMC

 Doplnění a upgrade na poslední platnou verzi řídícího připojovacího mo
dohledového centra OSS;

 Vybavení vozidlových jednotek SŽDC a vybraných uživatelů koncovými terminály 

 Výstavba přenosového systému pro připojení BTS na centrální části sítě;

 Výstavba optických kabelů pro vytvoření fyzických spojovacích cest

 Výstavba silových kabelů NN pro napájení BTS.

 Součástí díla je i zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci 
Operačního progr

 Součástí povinností Zhotovitele je i výkon autorského dozoru projektanta 
rámci celé stavby, tedy včetně stavební části realizované samostatnou veřejnou 

zakázkou, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou 
rojektovou dokumentací, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů za podmínek stanovených v této Smlouvě (viz 4.10 Autorský dozor
těchto ZTP
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 zajistí veškeré doklady nezbytné pro uvedení stavby Drážním úřadem do 
zkušebního provozu.

Umístění stavby

 Stavba se nachází v Karlovarském, Ústeckém kraji a bude probíhat na traťovém úseku:

 č. 120 00 Chomutov –

a v úsecích odbočných tratí:

 č. 121 00 Tršnice – Františkovy Lázně,

 č. 122 00 Tršnice –

 č. 123 00 Sokolov os.n. –

 č. 124 00 Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte,

 č. 125 00 Chodov – Nová Role,

 č. 126 00 Karlovy Vary – Potůčky st.hr.,

 č. 105 00 Mariánské Lázně –

 č. 127 00 Dalovice – Merklín,

 č. 128 00 Kadaň Předměstí – Kadaň Prunéřov

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Předprojektová dokumentace

 Záměr projektu „GSM Cheb“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., datum 

 Dokumentace pro územní řízení „GSM Cheb“, zpracovatel SUDOP PRAHA 

Související dokumentace

 Posuzovací protokol DUR SŽDC čj: 28231/2018 SŽDC ÚT1 ze dne 

 Územní rozhodnutí viz část 8 Přílohy, Tabulka č.2

KOORDINACE S JINÝMI 
 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stá
případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a 
to i cizích investorů. 

 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

 „Elektrizace trati Kadaň Prunéřov – Kadaň“ nvestor SŽDC, v realizaci 2018

 „ – České Budějovice“ (investor SŽDC, v realizaci 2019

 „Konsolidace synchronizace telekomunikačních sítí SŽDC (investor SŽDC, v realizaci 

 „ ťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň Prunéřov (včetně)"
(investor SŽDC, v přípravě, předpoklad realizace 2023

 „Rekonstrukce traťového úseku Kadaň Prunéřov (mimo) – Perštejn (mimo)"
SŽDC, v přípravě, předpokla

 „Rekonstrukce traťového úseku Perštejn (včetně) – Stráž nad Ohří (včetně)"
(investor SŽDC, v přípravě, předpoklad realizace 2027

 „Rekonstrukce traťového úseku Stráž nad Ohří (mimo) – Ostrov nad Ohří (mimo)"
(investor SŽDC, v přípravě, předpoklad realizace 2026
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 „Rekonstrukce traťového úseku Ostrov nad Ohří (včetně) – Hájek (včetně)"
SŽDC, v přípravě, předpoklad realiza

 „Rekonstrukce traťového úseku Hájek (mimo) –
SŽDC, v přípravě, předpoklad realizace 2026

 „Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)"
(investor SŽDC, v přípravě, předpoklad realizace 2026

 „Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) –
(investor SŽDC, v přípravě, předpoklad realizace 2028)

 „Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo)"
(investor SŽDC, v přípravě, předpoklad realizace 2025

 „Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – šnice (mimo)"
(investor SŽDC, v přípravě, předpoklad realizace 2027

 „Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – (investor SŽDC, 
přípravě, předpoklad realizace 2024

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA 

Všeobecně

 Všeobecné požadavky, jsou stanoveny ve zpracované dokumentaci DÚR.

Zhotovení Projektové dokumentace

 Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu 
Dokumentace pro územní rozhodnutí.  

 vitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části DUR a související dokumentace a to ve 
vzájemné součinnosti a návaznosti a obnoví vyjádření těch dotčených orgánů a osob, 

kterých skončí jejich platnost před zahájením stavebního řízení nebo řízení o vydání 
společného povolení.

 Zhotovitel zaktualizuje dokladovou část dokumentace a zajistí vyjádření k podzemním a 
nadzemním sítím.

 Rozsah a členění dokumentace DSP a PDPS:

 pni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č.
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako 
projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby 
projednání, zejména v rámci SŽDC, Zhotovitel použije pro zpracování této 
dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu 
staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění 
(dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu.

 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy 
č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci 
SŽDC, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č.
Směrnice GŘ č.11/2006.

 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové části 
dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice SŽDC č. 11/2006 části G, H a I a dle 

/19 části J a K.

 Zhotovitel je při zhotovení návrhu harmonogramu stavby povinen efektivně a optimálně 
navrhnout časový plán realizace stavby rozdělený do jednotlivých stavebních postupů s 
maximálním využitím doby pro efektivní časovou koordinaci, vzájemně 
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navazujících činností zahrnutých do stavby. Navržený časový plán bude efektivně 
využívat 7 dnů v týdnu, se zohledněním státem uznávaných svátků v ČR a využitím 
12 hodinové denní pracovní doby. Při návrhu harmonogramu projektant prověří 
možnost souběhu jednotlivých postupů pro maximální zkrácení doby výstavby 
možnost provádění vybraných činností v nočních směnách. Pro noční práce budou 
vždy stanovené podmínky a požadavky, za kterých se budou práce provádět.  

harmonogramu stavby bude taktéž definovaná kritická cesta pro realizaci stavby, která 
bude zahrnovat seznamu činností a podmínek, které zásadním způsobem ovlivňují dobu 
určenou pro realizaci a dokončení stavby. Datum dokončení poslední činnosti na kritické 
cestě bude zároveň datem dokončení stavby. Pro kritické činnosti bude platit, že jejich 
celková časová rezerva, tj. volná časová rezerva je rovna nule, tzn., že zdržení počátku 
takové činnosti nebo prodloužení doby trvání činnosti bude mít vliv na konečné datum 
dokončení stavby.

 průběhu prací si zajistí všechny potřebné technické podklady u správců 
dotčených zařízení vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí 
potřebné dokumenty a předpisy SŽDC (Technické kvalitativní podmínky staveb státních 
drah, zaváděcí listy, technické normy ČSN a TNŽ apod.).

 rámci zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby je nutno do kapitoly 
týkající se nakládání s odpady zapracovat nejen seznam a množství všech druhů a 
kategorií odpadů a použitých stavebních výrobků vztahujících se k jednotlivým PS a SO, 
ale i seznam skládek odpadů příslušných skupin včetně jejich kilometrických vzdáleností. 
Obdobným způsobem budou uvedeny i konkrétní možnosti nakládání s použitými 
stavebními výrobky, které nesplňují definici odpadu.

 budou navrženy a rozepsány základní postupy výstavby, požadavky na případné 
výluky trati a uzavírky na komunikaci.

 Jako samostatná část projektové dokumentace bude zpracována dokumentace ve 
PDPS, která bude odevzdána bjednateli a která umožní vypsat samostatné výběrové 
řízení na zhotovení stavební části (“základy a stožáry“) tj. výstavby anténní h stožárů
včetně základů a základů é Venkovní skříně včetně 
souvisejících zemních prací, demolic a vybudování zemnící sítí případné kácení/mýcení 
dřevin, přeložky stávajících kabelových sítí a DIO, ZUK, zřízení příjezdových komunikací, 
případně zajištění jiného způsobu dopravy materiálů, výluk a dalších souvisejících 
činností potřebných pro realizaci základů a stožáru.

 ci stavby lze zahájit až po odsouhlasení jednotlivých částí Projektové 
dokumentace a nabytí právní moci stavebního povolení, případně jiného 
souhlasného vyjádření Drážního úřadu.

Článek 2.4.6 se doplňuje následujícím textem:

„Schvalovací protokol bude ze strany Objednatele vydán znovu pouze v případě 
oprávněných změn nákladů stavby, v ostatních případech se za právoplatný považuje 
Schvalovací protokol vydaný na základě předešlého stupně dokumentace, který je 
závazným podkladem pro výběr Zhotovitele díla. Za Posuzovací protokol stavby bude 
považováno souhrnné vydání všech souhlasných stanovisek k jednotlivým PS a SO na 
závěr všech dílčích projednání a projektových prací, jako součást dokladové části 
dokumentace. Tyto je zhotovitel povinen předložit nejpozději do 1 měsíce po 
odsouhlasení projektu posledního PS nebo SO.“

Článek 2.4.10 VTP/P+R F/02/19 se ruší a nahrazuje se následujícím článkem:

„2.4.10 Dokumentace bude zpracována tak, aby bylo možné zpracovat u jednotlivých 
stavebních prací zahrnující veškeré stavební nebo montážní 

práce, dodávky, materiály a služby, včetně vedlejších rozpočtových nákladů 
nezbytných pro zhotovení SO a PS tedy s rozklíčováním jednotlivých „Požadavků 
na výkon a funkci“ příslušných SO a PS, jako podklad pro dílčí fakturaci v 
průběhu realizace stavby.“ Souhrnný rozpočet stavby bude zpracován na závěr 
projektových příprav v dílčí části odevzdání dokumentace pro stavební povolení, 
a to samostatně v listinné a elektronické podobě.“
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Článek 4.2.1 VTP/P F/02/19 se ruší a nahrazuje se následujícím článkem:

„4.2.1 Zhotovitelem vypracovaný Soupis prací / deagregovaný rozpočet ve smyslu 
článku 2.4.10 pro jednotlivé SO a PS dle „Požadavků na výkon a funkci“, bude 
odevzdán v otevřené formě. Pro otevřenou formu bude použit formát *.XML 

*.XLS (viz 2.4.8 těchto VTP). Vzor formuláře Soupisu prací / rozpočtu je 
přílohou Směrnice SŽDC č. 20 [83] (Formulář SO/PS ve stádiu 3 – Rozpočet, 

.“

 Článek 4.2.3. VTP/P+R F/02/19 se ruší a nahrazuje se následujícím článkem:

„4.2.3. Zhotovitel poskytne podklady pro vyhotovení Souhrnného rozpočtu ve stádiu 4 
a 5 (realizace) dle pokynů bjednatele.“

 Nově se doplňuje článek 13.2.9. VTP/P+R

Součástí Dokumentace skutečného provedení budou podrobné Soupisy prací 
ivé SO a PS v rozsahu oceněného Soupisu prací dle požadavků 

vyhlášky č. 169/2016 Sb. [4 ] a Směrnice č. 20 [8

Zhotovení stavby

 S ohledem na skutečnost, že stavbou bude upravováno i stávající sdělovací zařízení, je 
nutné, aby realizace stavby probíhala v úzké spolupráci se správcem zařízení a jeho 
odbornými složkami.

 Realizace stavby bude probíhat v obydlených částech tak, aby hluková zátěž vyvolaná 
stavbou nepřesahovala hygienicky stanovené limity. V opačném případě je nutno 

ečná protihluková opatření eliminující hluk z výstavby.

 Z hlediska samotné realizace stavby je zhotovitel povinen dodržovat:

 Podmínky plynoucí z projednání s majiteli dotčených pozemků a nemovitostí;

 Podmínky schvalovacího a posuzovacího protokolu;

 Podmínky plynoucí ze zadávací dokumentace na zhotovení stavby.

 Zhotovitel po ukončení stavby provede konečné majetkové vypořádání dle skutečného 
provedení stavby dle odst. 4.5. Smluvní zajištění – majetkoprávní část.

 Zhotovitel zpracuje potřebné podklady a zajistí posouzení a prohlášení o shodě a dále 
certifikát notifikované osoby (subsystém traťového řízení a zabezpečení). Tyto 
dokumenty budou zpracovány v souladu s Přílohou č. 8 těchto ZTP (PROVÁDĚCÍ 
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/250).

Zeměměřická činnost zhotovitel

 Použití geodetických a mapových podkladů (zejména s ohledem na přepracování 
některých geodetických a mapových podkladů dokumentace pro územní řízení stavby 

Cheb) projedná Zhotovitel prostřednictvím ÚOZI objednatele se 
správcem ŽBP a ŽMP (např. je nutné vyžádat si předčíslí podrobných bodů).

 Dokumentace Zhotovitelem doplněných geodetických a mapových podkladů bude 
Objednateli předána nejen jako úplné geodetické a mapové podklady (VTP/P+R
bod 5.2.1., část I.6 Geodetické a mapové podklady,  první odstavec), ale 

samostatném vyhotovení.

 Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly výkresové dokumentace na portálu 
modernizace dráhy ( ). Na tomto portálu
registrovat zhotovitelé projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se SŽDC 
úsekem modernizace.

 Digitální dokumentace stavby bude v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 v platném znění 
odevzdána zhotovitelem ke kontrole na SŽDC, Stavební správu západ, a to 

dostatečném předstihu termínu pro odevzdání digitální dokumentace stanoveném ve 

file:///C:/Prace/Projekty/GSM-R%20Chomutov-Cheb/Realizace/Soutěž-Rozdělení/prip/)
http://www.modernizace.szdc.cz/
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smlouvě o dílo. Případné upřesňující informace ke zpracování geodetické digitální 
dokumentace poskytne ÚOZI objednatele.

Smluvní zajištění – majetkoprávní čás

 Zhotovitel se zavazuje zajistit majetkoprávní vypořádání realizované stavby dle 
dokumentace skutečného provedení a vyhotovených geometrických plánů

F/02/19 článek 11.7.13

 Při majetkoprávním vypořádání se péčí řádného 
hospodáře, při přípravě smluv používat aktuální údaje uvedené ve výpisech z
nemovitostí.

 Při zpracovávání návrhů konkrétních smluv se zavazuje poslat návrh elektronicky 
Objednateli a po odsouhlasení Objednatelem, zajistit vyhotovení čistopisu k podpisu 
smlouvy pověřeným zástupcem Objednatele a podepsaný návrh smlouvy odeslat 
vlastníkovi. Uzavřené smlouvy, vč. GP, se zavazuje předat Objednateli v listinné i 
elektronické podobě (SCAN) a dále v souladu s ust. § 5, odst. 1, zákona č.
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) v elektronickém obrazu textového obsahu 

otevřeném strojově čitelném formátu.

 Znalecké posudky se zavazuje zadáv platnými oceňovacími předpisy a dle 
pokynů Objednatele.

 U majetkoprávního vypořádání s ČD se zavazuje respektovat UMVŽST a navazující 
ČD, tedy mj. splnění veškerých povinností (tedy i uzavření 

nájemních smluv) vyplývajících ze souhrnného stanoviska GŘ ČD, resp. dohody o 
podmínkách realizace stavby.

 Ke zpracovanému GP pro rozdělení pozemku se zavazuje projednat a zajistit souhlas 
příslušného stavebního úřadu s dělením pozemku.

 Pokud bude stavbou dotčen pozemek spadající do kategorie ZPF či PUPFL a předpokládá 
se jeho převod na bjednatele, zavazuje se zajistit příslušné rozhodnutí o odnětí.

Doklady překládané zhotovitelem

 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o alifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění:

 05 c) nebo platná F 08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;

 Výše uvedené doklady upravující odbornou ůsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

Dokumentace skutečného provedení stavby

 Zhotovitel zajistí zpracování kompletní se zapracováním stavební části 
(“základy a stožáry“). DSPS stavební části (“základy a stožáry“) předá 

do 3 měsíců od dokončení stavební části (“základy a stožáry“) realizované 
rámci samostatné VZ

 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 
investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 
článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 
v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 
předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).

 Součástí okumentace skutečného provedení kromě jiného budou Stavební 
objekty a Provozní soubory v členění podle schválené DUR.
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Požadavky na rádiové plánování

 Předmětem díla musí být provedení konečného rádiového plánování pro celou stavbu. 
dispozici jsou navržená místa, která jsou uvedená v přípravné dokumentaci 
hotovitel musí doložit (vč. případného proměření úseků) pokrytí tratě signálem GSM

R na potřebné úrovni. Konečná zpráva musí obsahovat:

 Konečný návrh lokalit pro umístění BTS

 Každá navržená lokalita bude obsahovat digitální fotografii místa umístění BTS vč. 
jeho zakreslení v přehledné mapě

 Kmitočtové (rádiové) plánování s respektováním vlivu intermodulačních produktů 
alespoň 3. řádu

 Mapu predikce pokrytí rádiovým signálem GSM určených výškách (softwarová 

 Konečný návrh umístění BTS vč. výšky umístění antén, GPS souřadnice polohy 
anténních systémů, azimut antén, parametry antén, klopení antén, návrh kapacity 
BTS (počet TRX, sektorů apod.) a návrh zapojení BTS do smyček.

Požadavky na pokrytí tratě signálem GSM

 onečný počet BTS bude stanoven na základě výsledného rádiového plánování s tím, že 
pro pokrytí tratě této stavby je požadováno dosažení signálové úrovně dle specifikace 
systémových požadavků UIC SRS verze 16.0.0, čl. 3.2 pro tratě s ETCS úroveň 2/3 a 

ost do 220 km/hod. Infrastrukturní část systému GSM R tedy musí pokrývat trať a 
dopravny dostatečnou úrovní užitečného signálu tak, aby:

 na širé trati a v dopravnách na průjezdných a předjízdných kolejích, jakož i na jiných 
kolejích určených pro systém ETCS a na přilehlých částech záhlaví a zhlaví dopravny 
byla zajištěna minimální výkonová úroveň 

 dopravnách a na ostatních dopravních, popř. jiných kolejích, kde je uskutečňován 
posun zpravidla bez posunové čety (s využitím duplexního rádiového spojení bod
bod) a dále na zhlaví (až do vzdálenosti cca 100 m před vjezdovým návěstidlem) 

zhlaví dopravny z ostatních směrů nevybavených ETCS, na kterých není současně 
požadavek vstupu s automatickým přepnutím do systému ETCS, byla zajištěna 
minimální výkonová úroveň 

 na izotropické anténě umístěné na střeše hnacího vozidla (nominální výška 4 m nad 
každém 100 m úseku trati s pravděpodobností nejméně 95%.

 Rádiové plánování, výkonové poměry na anténách a jejich výškové a směrové 
uspořádání by mělo zajistit, aby – pokud to bude možné – handoverům mezi 
jednotlivými buňkami docházelo na širé trati.

 Současně rádiové plánování musí zajistit, aby vzájemná poloha handoverů vzhledem 
maximální traťové rychlosti respektovala požadavky dané KPI QoS dle Subsetu

 Úroveň podle bodu a) musí být zajištěna i na zhlaví a záhlaví dopraven a na odbočných 
tratích sice systémem ETCS nevybavených, ale s požadavkem automatického vstupu do 

álenosti odpovídající 2 minutám jízdy maximální traťovou 
rychlostí před posledním oddílovým návěstidlem na tratích s autoblokem, resp. před 
vjezdovým návěstidlem na ostatních tratích, bez ohledu na případný průběh státní 

přeshraničním úseku.

 ratích, resp. kolejích nevybavených nebo neurčených k vybavení systémem ETCS 
úrovně 2, popřípadě úrovně 3, musí infrastrukturní část systému GSM R pokrývat trať 

dopravny s minimální výkonovou úrovní dBm na izotropické anténě umístěné na 
střeše hnacíh každém 100 m úseku trati s pravděpodobností nejméně 95

 Pro režim posunu při simplexním rádiovém spojení s použitím posunových skupin 
skupinového volání musí systém GSM R zajišťovat pokrytí posunovacího obvodu 
příslušné dopravny určeného v ZDD minimální výkonovou úrovní 
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izotropické anténě umístěné na střeše hnacího vozidla s pravděpodobností 99 % míst 
každém 100 m úseku trati. Využití režimu posun se předpokládá v dopravnách 

Chomutov, Cheb, Dalovice, Karlovy Vary, Chodov, Nové Se

 Na tratích, resp. kolejích určených k vybavení systémem ETCS úrovně 2, popřípadě 
úrovně 3 je požadováno dosažení kvality služeb v souladu s požadavky Subsetu

Požadavky na základní infrastrukturu GSM

 rámci předcházejících staveb byly nainstalovány jako základní níže uvedené části sítě 
R, přičemž se požaduje, aby stavba dle této veřejné zakázky rozšiřovala stávající 

síť GSM R, a to při zachování stávajících funkcí i fungování sítě a při napojení na již 
existující síť zejména v její ústřednové části. Nově instalovaná část tedy musí již 
nainstalovanou síť doplňovat, využívat a musí s ní být stoprocentně kompatibilní. Již 
nainstalované části sítě jsou:

– síťový spojovací subsystém – rámci předcházejících staveb byly 
nainstalovány jako základní tyto části sítě GSM

 2x MSC (mobilní ústředna): Název: ATCA, SW: NSS22 (stávající stav) – umístěny 
Praze a Přerově

 2x SCP/IN (inteligentní síť): Název: GSM (stávající stav) –
umístěny v Praze a Přerově

 R (paketová síť): Název: GSM R, SW: 2.0 (stávající stav) – umístěno 

 Zhotovitel může doplnit buď stejnou technologii, která je již u 
ostrém provozu, nebo plně (100 %) kompatibilní technologii. Při nabídce jiné 

technologie, než která je již u ostrém provozu, musí 
písemně doložit certifikátem příslušné autorizované osoby provedené testy 
interoperability stávající a nově nabízené technologie, tedy kompatibilit
(plnou funkčnost a schopnost spolupráce) stávající provozované technologie 
(viz výše uvedené komponenty technologie) a nově nasazené technologie (se 
všemi jejími zhotovitelem dodanými a instalovanými komponentami a 
funkcemi, a to při zachování všech stávajících funkcí). Toto platí jak pro 
hardware nové technologie, tak i pro software nové technologie vůči výše 
uvedené softwarové a hardwarové verzi stávající technologie.

 Nabízené řešení s technologií odlišnou od zadavatelem nainstalované 
provozované technologie musí respektovat a doplňovat výše uvedenou 

provozovanou technologii síťového spojovacího subsystému sítě (NSS) a musí 
respektovat a splňovat již vytvořenou georedundanci v síti GSM

Praze a Přerově s incipu „sdílení zátěže“, 
a připojení nižších úrovní sítě na bázi funkcionality „RAN flex“, případně 
funkcionality „Dual homing“ pro SCP.

 Nabízená nová technologie nesmí jakkoliv omezit nebo narušit fungování 
provoz u zadavatele nainstalované technologie a jejích částí a komponent 

(BSC, TRAU, PCU atd.) a musí zajišťovat stejné funkce, tedy 

 funkce povinné („MI“ – Mandatory for Interoperability a „M“ –
dle specifikací UIC EIRENE SRS verze 16.0.0 a FRS verze 8.0.0, 

 jakož i funkce volitelné („O“ – Optional) dle specifikací SRS verze 16.0.0 a 
FRS verze 8.0.0 uvedené v

které jsou implementovány v již instalované technologii u zadavatele, a obě 
technologie musí být zcela kompatibilní a zaručovat plné propojení 

komunikaci všech částí sítě a fungování všech funkcí sítě. Uchazeč ve své 
nabídce musí doložit tabulkou shodu s požadavky implementovaných 
volitelných funkcí dle specifikací EIRENE SRS verze 16.0.0 a EIRENE FRS verze 
8.0.0., ze které je zřejmé splnění všech daných funkčních a systémových 
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požadavků. Z důvodu jednoznačnosti musí být tabulka v originálním znění 
(anglický jazyk) a podepsána zákonným zástupcem uchazeče.

 Nová technologie (řešení) musí umožnit buď zcela funkční připojení pod 
stávající dohledová a konfigurační pracoviště nebo musí být doplněno nové 
dohledové a konfigurační pracoviště, které bude mít společné pracovní 

technologické prostory se stávajícím již u zadavatele instalovaným 
provozovaným. Do nabídky je uchazeč povinen přesně popsat a detailně 

specifikovat nabízené technické řešení.

 Zajištění provozu, řízení, ovládání, servisu a oprav sítě GSM R SŽDC musí být 
výhradně v rukou zadavatele. Veškeré komponenty a součásti 
nabízené a instalované technologie musí být ve výlučné
instalovány v objektech ve výlučném vlastnictví zadavatele. Předmětem této 
zakázky není výstavba dalšího MSC nebo IN. Výše uvedené je požadováno 
především s ohledem na bezpečnost celého budoucího rádiového systému 

 ční a systémové požadavky GSM R jsou specifikovány v následujících 

 

 

 Nabídnutá technologie musí umožňovat dosažení parametrů podle EIRENE 
specifikace FRS (verze 8.0.0) a SRS (verze 16.0.0) a kvalitativních parametrů 

 případě, že se bude provádět upgrade jakékoli komponenty sítě, je zapotřebí 
použít vždy softwarovou verzi aktuální v době realizace stavby.

– subsystém základnových stanic – rámci předcházejících staveb byly 
nainstalovány jako základní tyto části sítě GSM

 Název: BSC3000, SW: BSS 18.6 (stávající stav) – umístěny
Přerově

Název TCU3000, SW: BSS 18.6 (stávající stav) – umístěny v
Přerově

Dohledový systém:
CNMS, SW:3.1 (stávající stav)

Provisioning systém: RPM, SW: 6.2.3 (stávající stav)

Upřesnění v

Dohledy: Požaduje nastavení a uvedení do provozu a připojení do MSC 
všech nově instalovaných BTS GSM R v rámci této stavby, při zachování všech 
stávajících funkcí sítě.

V rámci nabízené ceny za tento PS budou muset být nabídnuté ceně 
započítány všechny potřebné licence, které jsou zapotřebí k připojení a 

R technologie nabízené v rámci této stavby a připojované ke 
stávající infrastruktuře.

 Název: S8000, S8002, S8003, BTS 6000, BTS 9000 a BTS
(stávající stav),

této části se budou instalovat nové základnové radiostanice
(BTS) podél trati. Musí být použito zařízení nové, resp. ne starší než s rokem výroby 

 Konfigurace BTS musí být z důvodů redundance navržena vždy se dvěma
moduly TRX na každý vysílací sektor příslušné BTS. Pokud budou použity 
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optické repeatery zapojené na zvláštní sektor BTS, nepožaduje se redundantní 

 této části (BSS – subsystém základnových stanic) do těchto zařízení je 
možné z důvodu bezpečnosti a zachování plné funkčnosti celého systému 
nasazovat nebo doplňovat jinou technologii pouze za předpokladu zachování 
plné kompatibility (plné funkčnosti a schopnosti spolupráce) a spolehlivosti 
systému jako celku.

 Zhotovitel může doplnit buď stejnou technologii, která je již u zadavatele 
ostrém provozu, nebo plně (100 %) kompatibilní technologii. Při nabídce jiné 

technologie, než která je již u zadavatele v ostrém provozu, musí zhotovitel 
písemně doložit certifikátem příslušné autorizované osoby kompatibilitu 
(plnou funkčnost a schopnost spolupráce) mezi stávající provozovanou 
technologií (viz výše uvedené komponenty technologie) a nově nasazenou 
technologií. Toto platí jak pro hardware nové technologie, tak i pro software 
nové technologie vůči výše uvedené softwarové verzi (SW) stávající 

 Nabízená nová technologie nesmí jakkoliv omezit nebo narušit fungování 
provoz u zadavatele nainstalované technologie a jejích částí a komponent 

(BSC, TRAU, PCU atd.) a musí zajišťovat stejné

 funkce povinné („MI“ – Mandatory for Interoperability a „M“ –
dle specifikací UIC EIRENE SRS verze 16.0.0 a FRS verze 8.0.0, 

 jakož i funkce volitelné („O“ – Optional) dle specifikací SRS verze 16.0.0 a 
FRS verze 8.0.0 uvedené v

které jsou implementovány v již instalované technologii u zadavatele, a obě 
technologie musí být 100% kompatibilní a zaručovat 100% propojení 

komunikaci všech částí sítě a fungování všech funkcí sítě. Uchazeč ve své
nabídce musí doložit tabulkou shodu s požadavky implementovaných 
volitelných funkcí dle specifikací EIRENE SRS verze 16.0.0 a EIRENE FRS verze 
8.0.0., ze které je zřejmé splnění všech daných funkčních a systémových 
požadavků. Z důvodu jednoznačnosti musí být tabulka v originálním znění 
(anglický jazyk) a podepsána zákonným zástupcem uchazeče.

 Nová technologie musí umožnit zcela funkční připojení buď pod stávající 
dohledová a konfigurační pracoviště nebo musí být doplněno nové dohledové 
a konfigurační pracoviště, které bude mít společné pracovní a technologické 
prostory se stávajícím dohledovým a konfiguračním pracoviště u zadavatele. 
Do nabídky je uchazeč povinen přesně popsat a detailně specifikovat nabízené 
technické řešení.

 důvodu využívání autentizačního algoritmu GSM Milenage (2G) ve stávající 
síti GSM R, musí i nové BTS podporovat klíč k využití (uvolnění) tohoto 
algoritmu tak, aby nebyl ohrožen provoz sítě GSM R. Výše uvedené je 
požadováno především s ohledem na bezpečnost celého budoucího rádiového
systému GSM

 Navrhované řešení musí respektovat, využívat a doplňovat výše již 
provozovanou technologii sítě GSM R SŽDC připojenou k síťovému 
spojovacímu subsystému NSS (MSC a IN) umístěnému na principu 
georedundance a „sdílení zátěže“ v Praze a v Přerově. 

 Zajištění provozu sítě, jejího řízení, ovládání, konfigurování a dohledu, jakož i 
zajištění servisu a oprav musí být výhradně v

 Veškeré nově instalované technologické objekty musí být zapojeny buď pod 
stávající dohledový systém OMC SH nebo součástí nabídky musí být dodání 
nového dohledového pracoviště/systému pro všechny objekty s možností 
řízení a detekce všech provozních funkcí a stavů technologického objektu dle

. Do nabídky je uchazeč povinen přesně popsat a detailně 
specifikovat nabízené technické řešení.
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 Funkční a systémové požadavky GSM R jsou specifikovány v následujících 

 

 

 Nabídnutá technologie musí umožňovat dosažení parametrů podle EIRENE 
specifikace FRS (verze 8.0.0) a SRS (verze 16.0.0) a kvalitativních parametrů 

 případě, že se bude provádět upgrade jakékoli komponenty sítě, je zapotřebí 
použít vždy softwarovou verzi aktuální v době realizace stavby.

Požadavky na napájení pro BTS – usměrňovač a baterie s

 Životnost baterie dle Eurobat min. 10+ let nebo více, bezúdržbové. Doba zálohy při 
provozu technologie na baterie při výpadku napájení musí být minimálně 6 hodin.

 Usměrňovač pro zadaný výkon s redundancí n+1 a s potřebnou rezervou výkonu pro 
dobíjení plně vybité baterie napětím udržovacího nabíjení na úroveň 0,8
nabití 9 hod.

 Výbava usměrňovače:

 předpokládaným nastavení V/čl. a 
V/čl. ochrana proti hlubokému vybití baterie, 

 jištění baterie (í), 

 jištění spotřebičů,

 kontrolní a řídící jednotka pro signalizaci a řízení provozních stavů usměrňovače 
baterie a příprava pro možnost dálkového dohledu musí být kompatibilní 
jednotkami použitými v pilotním projektu.

 Usměrňovač musí umožňovat další rozšíření výkonu nad zadané parametry do skříně 
nabízeného usměrňovače.

 hlediska unifikace se požaduje řešení usměrňovače složeného ze stavebních jednotek 
(celků) tak, aby tyto celky bylo možné použít pro zástavbu do volného prostoru ve 
stojanech uživatele (provozovatele).

Požadavky na stožáry pro anténní systém GSM

Pozn. Ustanovení článku 4.12 musí být zohledněny pouze v rámci zpracování Projektové 
dokumentace, vlastní realizace proběhne v rámci samostatné veřejné zakázky, 
realizované na základě této 

 Předmětem výběrového řízení je i dodávka, montáž a vystrojení stožárů pro výstavbu 
sítě GSM R. Jedná se o kompletní dodávku a montáž stožárů výšky 10 až 40 metrů (podle 
požadavků dokumentace pro územní řízení), včetně ocelových konstrukcí pro nesení 
antén. Z důvodu realizace na prostorově omezených pozemcích zadavatele (popřípadě 
ČD) v blízkosti nádraží a na železničních tratích je třeba respektovat požadavek na 
minimální zábor pozemku na založení stožáru, případně na speciální zakládání stožáru. 
Navrhované typy betonových stožárů musí mít certifikát podle EN 12843:2004. Stožáry 
je nutno po úpravě dodávat v délkách i mimo standardní rozměrovou řadu příslušných 
stožárových dílů, s odstupňováním po 1 m délky, dle požadavku zadavatele, a to 
především z důvodu manipulace v omezených a zastavěných prostorách železnice. 
Konstrukce stožárů, včetně základů musí splňovat požadavky na ochranu proti bludným 
proudům. Minimální životnost stožárů se předpokládá 50 let, s požadavkem minimalizace 
nákladů na pravidelnou údržbu stožárů po dobu jejich životnosti. Požadujeme uvést do 
nabídky popis rozsahu potřebných prací na údržbě stožáru po dobu jeho životnosti.

 Celková plocha antén je uvažována do 4 m včetně tvarového součinitele (umístění všech 
antén se předpokládá v horních 3 m věže stožáru). Při tomto zatížení a základním tlaku 
větru 0,7 kN/m2 nesmí přesáhnout natočení ve vrcholu věže stožáru ±1 stupeň při 
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dynamickém zatížení dle ČSN 73 0035 tzv. eurokódů, tj. ČSN EN 1990, respektive ČSN 
1, ČSN EN 1991

 Součástí věže stožáru musí být výstupní žebřík vybavený bezpečnostním zařízením proti 
pádu, včetně vstupního prvku v patě stožáru a výstupního prvku v hlavě stožáru pro 
součást bezpečnostního postroje obsluhy stožáru, dále samostatný jistící prvek v hlavě 
stožáru, který bude umožňovat pohyb obsluhy v hlavě stožáru po jejím obvodu, a dále 
uzamykatelný kryt pro zamezení výstupu na věže stožár nepovolaným osobám, včetně 
bezpečnostního výstražného označení.  Vzhledem k tomu, že lokality GSM prostorách 
železnice nejsou oploceny, musí celková konstrukce stožáru splňovat podmínky zamezení 
neoprávněného výstupu nepovolaných osob k anténám. Stožár musí odpovídat normě 
ČSN 12843:2004. 

 Vedení kabelů bude zabezpečeno vnější kabelovou lávkou c profilu šíře 400
(případně 600 mm) s tím, že bude provedena příprava pro druhou kabelovou lávku.

 V případě potřeby může být věž stožár opatřena nátěrem, denním leteckým značením 
dle zvláštních předpisů, případně libovolným odstínem, např. dle požadavků životního 
prostředí, vojska apod. Rovněž v případě potřeby může být stožár opatřen nočním 
výstražným světelným značení v souladu se zvláštními předpisy.

 Zhotovitel musí současně s dodávkou stožáru podle potřeby realizovat i infrastrukturu 
lokality, to jest příjezdové komunikace, stavební elektrické přípojky, terénní úpravy, 
demoliční a stavební práce spojené s úpravou prostorů k instalaci příslušného stožáru, 
včetně zhotovení a osazení kabelových mostů a lávek v případě instalace venkovní BTS 
v objektech zadavatele nebo ČD. Zhotovitel musí současně realizovat i přípravu lokality, 
vytyčení veškerých inženýrských vedení a případné provedení přeložek inženýrských 
vedení apod.

 V případě potřeby musí být hotovitel schopen realizovat anténní nástavby a držáky 
antén na střechách budov a případně na jiných objektech zadavatele nebo ČD. 

 Zhotovitel (popř. podzhotovitel) se bude spolupodílet na předrealizační přípravě, výběru 
vhodných lokalit a přípravě projektové dokumentace, přípravě a organizaci výlukové 
činnosti, s maximálním důrazem na omezení výluk.

 Součástí dodávky bude projektová dokumentace stožáru, včetně vybavení, statické 
výpočty provedené, případně ověřené nezávislou organizací, geologický průzkum včetně 
závěrečné zprávy, geodetické zaměření lokality dle DUR a výchozí revize zařízení a 
vybavení stožáru.

Požadavky na technologický objekt – terénu

 Pro případy kde není možné využít stávající prostory zadavatele nebo ČD je nutné 
prioritně navrhnout umístění BTS do samostatně dodaného technologického domku 
(buňky). Objekt musí splňovat následující požadavky:

 Jeho velikost musí umožnit osazení požadované technologie a ostatních 
požadovaných zařízení

 Objekt má být vyroben nejlépe z vodostavebního betonu, pokud možno jako 
bezespárý, aby byla splněna podmínka jeho vodotěsnosti. Svaření výztuže podle VDE 
0141. Obvodové stěny musí mít požární odolnost F90. Toto řešení musí dát objektu 

statečnou stabilitu a jednoduchost v založení objektu. Požaduje se rovněž, aby 
objekt na místě nasazení byl jednoduchým a rychlým způsobem adjustován

 Objekt musí umožnit vsazení elektroměrového rozvaděče s možností připojení 
náhradního zdroje (dieselagregátu) do jeho korpusu;

 Fasáda by měla být provedena v požadovaném barevném odstínu a musí být tzv. 
bezúdržbová, což znamená, že je opatřena strukturovanou vodoodpudivou omítkou 
nejlépe na bázi syntetických pryskyřic. Objekt musí být zateplen

 měl být umožněn přístup přes tepelně izolované dveře, které navíc 
venkovní strany budou chráněny uzamykatelnou ocelovou mříží;
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 Pro připojení BTS musí být průchodky do předmětného objektu provedeny tak, aby 
umožnily bezproblémový vstup telekomunikačních a silových kabelů a zároveň 
vhodně použitým systémem utěsnění kabelů zabránily průniku vody do vnitřního 
prostoru buňky. Průchod kabelů musí dále vyhovovat protipožárním předpisům a být 
odolný proti hlodavcům

 Objekt musí být opatřen antistatickou podlahou. Armatura a všechny kovové části 
objektu musí být vedeny přes zemnící pásek na společný potenciál a jejich uzemnění 
musí být vyvedeno na vývodku

 Střecha musí být řešena jako plochá, vanová s možností případné sedlové nástavby. 
Musí být vyrobena z vodostavebního betonu a odvodněna s volným výtokem na 
terén

 Klimatizační jednotka požadovaných parametrů, musí být jako kompaktní typ 
instalována do vsazené konstrukce uvnitř objektu. Z venkovních částí by měla být 
chráněna mříží a kryta větrací žaluzií. Žaluzie pro nasávání vzduchu do klimatizace 
musí být demontovatelná z vnější strany objektu a prostup obvodovou zdí musí být 
vhodně konstrukčně řešen pro osazení filtru nasávaného vzduchu z vnějšího 
prostředí

 Objekt musí být pro technologickou obsluhu vybaven místem pro odložení měřící 
konfigurační techniky (například stolek nebo výsuvná police)

 Objekt musí být vybaven centrálním řídicím systémem s operátorským panelem, 
který bude zajišťovat veškeré provozní funkce objektu a to zejména:

 Řízení klimatizace a topení

 Řízení výstražných světel na stožáru technologie pomocí externího 
soumrakového snímače nebo časového spínače

 Bude fungovat jako zabezpečovací ústředna s
Počet hesel do každého objektu musí být minimálně 3. Kromě ručně zadávaných 
hesel musí ústředna umožnit přístup pomocí čipů RFID. Ústředna musí umožnit 
detekci kouře v

 Bude zajišťovat veškerá chybová hlášení objektu (mimo chyb vlastní 
R). Důraz je kladen na informaci o výpadcích jističů, překročení 

teplot, poruchách napájecích systémů, klimatizace, varovného osvětlení, 
neoprávněném vstupu, výpadku napájení

 Bude zajišťovat přenos vybraných alarmů přes externí

 Zařízení musí umožnit zobrazení historie alarmů a aktuálních alarmů

 Zařízení musí umožnit zobrazení všech aktuálních provozních stavů včetně 
hodnoty o napětí v DC napájecí síti

 Celé zařízení musí být napájeno z DC napájecí sítě (48V) tak aby jeho funkce 
byla zachována i po výpadku síťového napájení

 Zařízení bude umožňovat dálkový dohled pomocí rozhraní TCP/IP zapojený do 
stávajícího OMC

 Zařízení musí osahovat funkci dálkového měření kapacity záložních 
akumulátorů. Funkce musí být ovládatelná prostřednictvím webového rozhraní 
řídicího systému. Měření kapacity musí být možno provést ručně, nebo 
automaticky podle nastaveného časového údaje

 Zařízení musí umožňovat odečítání z AC elektroměru prostřednictvím optické 
hlavice podle normy ČSN EN 62056 21. Údaj číselníku musí být zobrazitelný 
přes webové rozhraní řídicího systému.

 Doplnění stávajícího dohledového systému „SmartHouse“ (OMC SH), který zajišťuje 
správu technologických objektů, nebo vybudování nového dohledového systému

 Z provozního hlediska je nezbytné zajistit možnost kontroly provozních stavů 
a parametrů všech objektů pro základnové stanice BTS. 
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 Jedná se tedy buď o vybavení technologických objektů, prostor sdělovacích 
nebo adaptovaných místností, kde jsou umísťovány nové základnové stanice 
BTS, případně venkovních B až 

jejich připojení pod stávající dohledový systém „SmartHouse“ (OMC
nebo o vybudování nového dohledového systému splňujícího požadavky dle 

až následujícím rozsahu:

 – kompletní (umístění do technologických objektů, 
adaptovaných místností nebo prostor určených primárně pro technologii 

 – zjednodušená (umístění do venkovních BTS, případně 
sdělovacích místností, kde je spolu s technologií pro GSM R i ostatní drážní 

Požadavky na návrh vybavení dispečerských pracovišť a pracovišť 
výpravčích komunikačním zařízením

 Navrhované pevné terminály pro dispečerská pracoviště a pracoviště výpravčích musí 
umožňovat svým uživatelům využití těch funkcionalit sítě GSM R, které jsou
specifikaci EIRENE označeny buď jako povinné pro interoperabilitu [označeno (MI)] nebo 
povinné pro provoz [označeno (M)]. 

 Všechny navrhované pevné terminály musí komunikovat s obsluhujícím personálem 
českém jazyce. Je požadován technický popis řešení výše uvedených požadavků včetně 

podrobného popisu navržených komunikačních zařízení a způsobu jejich připojení.

 Rozhraní mezi pevným terminálem a obsluhou musí splňovat Technickou specifikaci 
systémů, zařízení a výrobků č. TS 6/2010 S „Výběr a projektování dotykového terminálu 
telefonního zapojovače“ v platném znění.

Požadavky na návrh vybavení terminály GSM

 Navrhované pohyblivé terminály GSM R (vozidlové radiostanice nebo mobilní telefony) 
musí umožňovat svým uživatelům využití těch funkcionalit sítě R, které jsou ve 
specifikaci EIRENE označeny buď jako povinné pro interoperabilitu [označeno (MI)] nebo 
povinné pro provoz [označeno (M)].

 Všechny navrhované pohyblivé terminály GSM R musí komunikovat s obsluhujícím 
personálem v českém jazyce.

 l požaduje zajištění dodávek náhradních baterií k mobilním telefonům 
minimálně po dobu pěti let od jejich dodání.

Požadavky na sdělovací zařízení – přenosovou techniku

 Zadavatel požaduje připojení jednotlivých BTS linkami E1, emulovanými ve stávající 
síti i ve stavbou realizované  MPLS síti. Možnost využití emulace E1 v

propojení BTS – BSC byla ověřena v žst. Milovice při následující konfiguraci: BTS
výrobce Kapsch, BSC 3000 výrobce Kapsch (původně Nortel), MPLS technologie: ASR 

 Stávající MPLS síť SŽDC obsahuje: 

 páteřní síti 2x P routery, 13 x PE routery, technologie CISCO

 přístupové síti prvky řady ASR900, počet cca 60 ks, technologie CISCO

 dohled sítě erý je 
součástí Cisco Prime Central

tomu, že MPLS přenosová síť je základním prvkem kritické infrastruktury 
SŽDC, navíc s přímým dopadem na zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy, 
zadavatel jednoznačně preferuje zachování technologické homogenity MPLS přenosové 
sítě pod jedním dohledovým a konfiguračním pracovištěm. 



„GSM Cheb“
Požadavky objednatele Zvláštní technické podmínky
Projektová dokumentace a Zhotovení stavby

Pokud zhotovitel přesto navrhne řešení přenosové sítě, realizované ve stavbě, v jiné než 
stávající technologii, požaduje zadavatel zejména splnění následujících podmín

 Cheb bude tvořit část záložní IP MPLS cesty. Nabízená nová 
technologie nesmí jakkoliv omezit nebo narušit fungování a provoz u zadavatele 
nainstalované technologie a jejích částí a komponent. Tato část IP MPLS musí 
umožnit začlenění do stávající IP MPLS s AS 64515 bez ohrožení a omezení její 

případě použití jiného AS musí dodané hraniční přechodové prvky 
umožňovat přesné namapování datových toků do stávající IP MPLS topologie a to 
včetně signalizace výpadku linek a změn směrování. Dále nesmí dojít k nežádoucímu 
zvýšení latence a jitteru linek. 

 Požadujeme licenčně neomezený počet IP VRF VPN. 

 Kompatibilní přenos synchronizace pro přenos E1 okruhů a syncE se stávající 
technologií SDH a IP MPLS zadavatele.

 Systém musí umožňovat emulaci E1 přes IP MPLS a musí umožňovat přímé vložení, 
navázání do stávající IP MPLS technologie včetně předávání alarmových stavů pro E1 
emulovanou službu. Systém po restartu musí být schopen plné funkce za stejný čas, 
jako okolní navazující stávající systémy tj. v řádu jednotek minut s maximálním 
zpožděním o 20 % času oproti stávající technologii.

 Možnost provádět 100% konfiguračních změn z příkazové řádky a bez grafické 

 Zajištění provozu, řízení, ovládání, servisu a oprav nové technologie musí být 
výhradně v rukou zadavatele. Veškeré komponenty a součásti zhotovitelem nabízené 
a instalované technologie musí být ve výlučné instalovány 

objektech ve výlučném vlastnictví zadavatele. 

 rámci dodávky musí být bezplatné vyškolení minimálně dvou pracovníků pro 
konfiguraci a minimálně dvou pracovníků pro dohled systémů. 

 Případnému nasazení jiné než stávající technologie musí při splnění výše uvedeného 
předcházet testy kompatibility obou technologií, které budou podmínkou pro vydání 

ověřovacím provozem dle SM 34. Upozorňujeme na to, že vzhledem 
výše uvedenému bude případné použití jiné technologie možné až po úspěšném 

ukončení ověřovacího provozu, to znamená, že vzhledem k zásahu do kritické 
infrastruktury nemůže být povoleno rozšíření ověřovacího provozu ve stavbě. 

 Stavbě GSM R s přenosovou částí v technologii MPLS musí předcházet stavba 
Synchronizace přenosové sítě.

Požadavky na prokázání technických parametrů rádiové sítě

 Uchazeč musí měřením pomocí měřícího vozu vybaveného odometrickým systémem 
prokázat splnění úrovňových a kvalitativních parametrů rádiového rozhraní systému 

 na širé trati a v dopravnách na průjezdných a předjízdných kolejích a přilehlých 
částech záhlaví a zhlaví stanice byla zajištěna minimální výkonová úroveň 
na izotropické anténě umístěné na střeše měřícího vozu (nominální výška 4

každém 100 m úseku trati alespoň s pravděpodobností 95 % 
(měřeno pomocí měřících přijímačů každých 10 cm trati),

 širé trati a v dopravnách na průjezdných a předjízdných kolejích a přilehlých 
částech záhlaví a zhlaví stanice byla zajištěna hodnota parametru Rx Quality menší 
než 4 pro alespoň 90 % délky celé trati a současně nesmí dojít k rozpadu sestaveného 
spojení během měřící jízdy (měřeno v obou směrech pomocí měřícího mobilního 

dedicated režimu),

 na širé trati bylo provedeno i měření KPI QoS parametrů pro systém ETCS 
prokázáno splnění požadavků dle Subsetu

 Dále je třeba prokázat splnění následujících kritérií:
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 dopravnách na ostatních dopravních, popř. jiných kolejích určených pro jednoduchý 
využitím duplexního rádiového spojení bod

posunové čety) a dále na záhlaví (až do vzdálenosti cca 100 m před vjezdovým 
návěstidlem) a zhlaví stanice z ostatních směrů (na kterých se nepředpokládá 
vybavení systémem ETCS) je zajištěna minimální výkonová úroveň 

 pro oblast posunu (při simplexním rádiovém spojení s žitím posunových skupin 
skupinového volání) je zajištěna minimální výkonová úroveň 

pravděpodobností 99 % dle EIRENE SRS. 

 Splnění těchto dvou posledně uvedených kritérií není nutné ověřovat měřením pomocí 
měřícího vozu, lze použít počítačovou predikci, pouze ve sporných, případně hraničních 
případech je nutné provést měření (lze provádět ručním měřicím přístrojem v místě).

Ostatní požadavky a specifikace

 Součástí nabídky musí být i návrh rozmístění, dodání a instalace nepřenosných návěstidel 
. radiovníků) dle čl. 1232 až 1235 předpisu SŽDC D1 – Dopravní a návěstní předpis.

 Ostatní detailní technické podmínky a požadavky jsou popsány v DUR této stavby. 

 Zhotovitel musí ve své nabídce popsat nabízené řešení (detailní technické řešení), 
technické a funkční vlastnosti všech komponent a jejich softwarové a hardwarové verze.

 Součástí díla je zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií v rámci
Operačního programu Doprava (OPD) dle platných Pravidel pro žadatele a příjemce MD 

Základními povinnými prvky 
velkoplošný dočasný billboard a stálá pamětní deska.

 Zhotovitel se Správcem stavby provede vytipování vhodného místa pro umístění 
billboardu a pamětní desky. Zhotovitel dále provede zpracování návrhu, zapracování 
připomínek, výběr materiálu a výrobu, zajistí údržbu, stavební práce v souvislosti 

instalací, bezpečnost práce a bezpečnost stavby, instalaci a produkční práce.

 Součástí díla je po realizaci stavby rovněž odstranění billboardu a nahrazení pamětní 
deskou (u projektu nesmí být umístěn billboard a pamětní deska současně). Všechny 
prvky publicity budou před výrobou/instalací odsouhlaseny Objednatelem. 

 Při instalaci, přelepu a odstranění dočasného billboardu, instalaci pamětní desky bude 
Zhotovitelem pořízena fotodokumentace (základní situační foto), které slouží pro potřeby 
předávacího protokolu.

 Dále Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu informačních materiálů, jejichž 
ící veřejnost o realizované stavbě. 

Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednavatele. Grafické návrhy, 
použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednavatel. 

 Umístění materiálů s logem Zhotovitele je vždy možné pouze 
odsouhlasení Objednatelem.

 Zhotovitel zajistí 1 × za 6 měsíců pořízení videodokumentace stavby prostřednictvím 
dronu, které bude zpracováno do několikaminutového propagačního šotu. Ten bude 
opatřen logem SŽDC, případně doplněn mluveným komentářem, dle dohody s 
Objednavatelem. Video bude pořízeno minimálně ve 4K kvalitě a více. Objednavatel 
požaduje natočení stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. 
Do 14 dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou 
videodokumentaci Objednavateli. Objednavatel si vyhrazuje právo schválení finální 
podoby předmětného propagačního šotu. Výsledný produkt je majetkem Objednavatele.

 Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění informačních materiálů 
zajistit s dotčenými orgány včetně povolení k natáčení dronem.
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Autorský dozor

 Na základě požadavku smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon platném znění
bude součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené s výkonem Autorského dozoru 

průběhu přípravy a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb. výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Náplní práce AD je dodržení hlavních 
zásad celkového řešení DSP a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace 
stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavební povolení bude AD vykonávat 
zejména tyto hlavní činnosti:

 Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský 
dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována Projektová dokumentace.

 Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním 
řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje z 
technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou 
Projektovou dokumentací.

 Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním 
povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním 
povolení stanovena jako závazná.

 Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění 
nesouladu mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti 
neprodleně i

 Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu 
stavby ve stádiu 4 po zadávacím řízení na zhotovení stavby a souhrnných rozpočtů 
ve stádiu 5 při změně během výstavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení 
členění investičních nákladů staveb u státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty, ve znění Změny č. 1, v platném zněníChyba! Nenalezen zdroj odkazů.

 Místem výkonu autorského dozoru je místo zhotovení stavby popř. jiná místa určená 

 V rámci výkonu autorského dozoru se Zhotovitel dále zavazuje:

 ověřovat dodržení činností v rámci zhotovení stavby v souladu s Projektovou 
dokumentací;

 uvědomit bez zbytečného odkladu Správce stavby, popř. Objed
dotčený orgán státní správy, zjistí li nedodržení činností v rámci zhotovení stavby 

v souladu s Projektovou dokumentací, případně právních předpisů a technických 
norem či jakýchkoli příslušných povolení či souhlasů orgánů státní správ

 požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na zhotovení 
stavby, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce nebyly včas 
odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy společnosti;

 uvědomit bez zbytečného odkladu Správce stavby, popř. Objednatele, pokud zjistí 
nebo při vynaložení odborné péče měl zjistit, že je stavba prováděna v rozporu 

Projektovou dokumentací, rozhodnutím či pokyny Objednatele, nebo jakýmkoli 
příslušným povolením či souhlasem orgánů státní správy;

 Správci stavby, popř. Objednateli, opatření, zjistí li odchylky od Projektové 

 na požádání Zhotovitele, Správce stavby, Objednatele nebo jím pověřené osoby 
poskytnout nutná vysvětlení k Projektové dokumentaci;

 zpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních pozemních 
inženýrských objektů s celkovou a koordinační situací stavby (zastavovacím 

plánem);
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 schvalovat volbu druhu a barvy povrchových omítek, obkladů, vnějších a vnitřních 
nátěrů, nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů a polohy architektonických prvků, 
pevných osvětlovacích těles apod.;

 zajišťovat soulad objektů zařízení staveniště s Projektovou dokumentací 
zhotovením Díla;

 zajišťovat dodržení činností při zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací 
s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním povolením a poskytnout 
vysvětlení potřebné pro plynulost stavby;

 posuzovat návrhy na odchylky a změny proti Projektové dokumentaci, dávat k nim 
stanovisko a účastnit se jejich projednání s Objednatelem, případně orgány státní 
správy;

 sledovat postup zhotovení Díla z technického hlediska a z hlediska dokumentace 
provádění stavby;

 účastnit se přejímacího řízení při předání a převzetí Díla, nebo části Díla a zkoušek, 
měření, komplexního vyzkoušení a zkušebního provozu;

 zajišťovat dle potřeby účast odpovědného zeměměřického inženýra zhotovitele 
na autorském dozoru;

 spolupracovat s TDS a na výzvu TDS nebo Objednatele učiněnou ústně, písemně, 
telefonicky, faxem, elektronickou zprávou nebo zápisem do stavebního deníku se 
účastnit všech jednání a na nich se kvalifikovaně vyjadřovat;

 nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 15 dní a stavební deník při 
nahlížení podepisovat;

 zpracovat pro Objednatele změny a doplňky Díla v rozsahu požadavku Objednatele, 
přičemž konkrétní podmínky zpracování změn Díla budou předmětem samostatně 
uzavřených dodatků Smlouvy;

 vypracovat na výzvu Objednatele stanovisko vlivu a dopadů zamýšlené změny na 
Dílo a realizaci Stavby pro účely změnového řízení v rámci realizace Stavby 

zúčastnit se tohoto změnového řízení. 

 Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí a ve čtvrtém čtvrtletí nejpozději ke dni 15. 11. 
předložit TDS k potvrzení Výkaz poskytnutých služeb, který bude obsahovat:

 soupis všech provedených úkonů Zhotovitele v rámci výkonu autorského dozoru,

 jména osob vykonávajících autorský dozor,

 datum provedení jednotlivého úkonu,

 rozsahu práce na jednotlivém úkonu v hodinách,

 výpočet celkové ceny za výkonu autorského dozoru v daném kalendářním čtvrtletí.

případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat skutečnosti, potvrdí 
Správce stavby / TDS svým podpisem.

ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
 rámci zpracování části „organizace výstavby“ rojektové dokumentace budou 

upřesněny požadavky na výluky a tyto budou projednány s dotčenými subjekty, zejména 
objednatelem, místně příslušnými OŘ, GŘ SŽDC – odborem plánování a koordinace 

výluk a všemi dotčenými dopravci.

 Stavba nezasahuje do stávajícího kolejového řešení. Realizace stavby nevyžaduje 
hodobé výluky v dopravě. Ke krátkodobým jednokolejným výlukám může dojít při 

realizaci provozních souborů některých BTS v souvislosti s dopravou materiálu a zařízení 
na jinak nepřístupná místa stavby, při realizaci provozních souborů a stavebních objektů, 
souvisejících s pokládkou a úpravami kabelových tras DOK/POK na mostech a se 
zavěšováním ZOK na trakční podpěry.

 Zhotovitel stavby musí požadavky na případné výluky železničního provozu projednat se 
zástupci Objednatele, OŘ Ústí nad Labem, GŘ SŽDC – m plánování a
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výluk a všemi dotčenými dopravci. Požadavky bude zhotovitel předkládat elektronicky v 
tabulkové podobě v termínech stanovených předpisem Objednatele.

 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli navržené časové horizonty výlu
cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

SPECIFICKÉ POŽADAVKY
 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:

 Výluky pro zhotovení projektové dokumentace je nutné nárokovat, dle pravidel pro 
plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽDC, nejméně 4 měsíce před 
požadovaným termínem. Nárokovány mohou být pouze výluky v maximálním 
rozsahu 6 až 8 hodin. Počet výluk musí být nárokován v přiměřeném množství a 

ohledem na omezení železničního provozu.

 Součástí plnění předmětu Díla je i zajištění koordinace s realizací stavební části (“základy 
a stožáry“) realizované v rámci samostatné veřejné zakázky na základě dokumentace 
dle bodu 4.2.10 těchto ZTP.  

 U PS 703 DOK v úseku Loket Nové Sedlo u Lokte v úseku Loket Nové Sedlo u Lokte 
došlo k redukci stavební náplně. V rámci koordinace opravnou prací: “O
15,610 v úseku Loket předměstí – Nová Role”, byly položeny úseku 
žkm 15,535 do žkm 17,840 2xHDPE trubky (modrá a černá) a traťový kabel 10XN 0,8. 
Tímto došlo k úpravě požadavku na výkon a funkci u výše uvedeného PS.

EJÍCÍ DOKUMENTY A PŘ
 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění

 Objednatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům 
dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty, 
Oddělení distribuce dokumentace

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

PŘÍLOHY
 Tabulka č. 1

Volitelné („O“ optional) funkce dle specifikací EIRENE FRS, ver. 8.0.0 a SRS, ver.
implementované v síti GSM R SŽDC

https://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc
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For Railway emergency calls initiated by a mobile, the controller’s display shall/should indicate:
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 Tabulka č.2 – Územní rozhodnutí
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