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SMLOUVA O DÍLO 

008/TSA/D/2024 

 

Označení smluvních stran 

 
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. 
se sídlem:  Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4  
IČ:  61388971 
DIČ:  CZ 61388971 
Zastoupena:  Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel 
dále také „MBÚ“ 
na straně jedné jako „objednatel“ 
 

a  

KAHAA ATELIER s.r.o. 
se sídlem:   Uralská 770/6, Bubeneč, 160 00  Praha 6   
Provozovna/korespondence: Eliášova 549/42, Bubeneč, 160 00  Praha 6 
IČ:   09046097 
DIČ:  CZ09046097 
Zastoupena:  Ing. arch. Karel Hašek, jednatel společnosti 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., č.ú. 123-1231570267/0100 
Zapsaná v obchodným rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 329728 
dále také „projektant“. 
na straně druhé jako zhotovitel 
 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 

Článek 1. Předmět díla a technické řešení 

1.1 Předmětem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace pro stavební úpravy a další 
související činnosti specifikované níže – na dílo „Vestavba kinosálu a zateplení 
pavilonu Gs“. 

1.2 Předmětem díla je: 

(a) Před zahájením projektové činnosti ověří projektant předané podklady 
(zaměření objektu) a provede tyto přípravné průzkumné práce: 

a. Stavebně technický průzkum 

b. Odborný posudek radonu 

c. Geodetické zaměření 

(b) Projektová dokumentace stavebních úprav vypracovaná 
v podrobnostech společné dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení (DSP) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Součástí tohoto stupně 
projektové dokumentace bude oceněný soupis prací s výkazem výměr. 

(c) Inženýrská činnost:  

Obstarání souhlasu stavebního úřadu se s provedením stavebních úprav. 

Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými ČSN a 
předpisy platnými v době provádění díla a v souladu s požadavky zákona č. 283/2021 
Sb., stavební zákon, v platném znění. 
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Článek 2. Provádění díla 

2.1 Veškerá projektová dokumentace zhotovená projektantem musí odpovídat platným 
právním předpisům i závazným a nezávazným technickým normám v posledním znění.  

2.2 Projektová dokumentace stavebních úprav musí odpovídat platným právním předpisům 
upravujícím rozsah dokumentace pro vydání stavebního povolení, tedy příloze č. 8 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb.  

2.3 Veškerá dokumentace zhotovená dle této smlouvy bude provedena ve standardu 
obvyklém v ČR tedy s logem MBÚ v Praze a projektanta, v jazyce českém a legendou 
obsahující nejméně název akce, stupeň dokumentace, obsah dokumentu, datum 
zpracování, počet formátů a jméno zpracovatele.  

2.4 Projektant je povinen odevzdat jedno vytištěné vyhotovení kompletní projektové 
dokumentace stavebních úprav jako koncept ke schválení MBÚ. MBÚ se ke 
konceptu projektové dokumentace stavebních úprav vyjádří do 14 (čtrnácti) 
kalendářních dnů od jeho obdržení, přičemž ve vyjádření uvede připomínky, případně 
další požadavky. Projektant je povinen zapracovat všechny připomínky MBÚ a předložit 
MBÚ konečnou verzi (čistopis) projektové dokumentace stavebních úprav v množství 
určeném touto smlouvou, a to do 7 (sedmi) kalendářních dnů od obdržení vyjádření. 

2.5 Projektant předá MBÚ: 

(a) dokumenty o provedených přípravných průzkumných pracích; 

(b) společnou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení v počtu 
4 (čtyř) tištěných vyhotoveních a 2 (dvou) elektronických vyhotoveních na 
nosiči CD-ROM (jedno ve formátu PDF, druhé v editovatelné podobě výkresy 
v DWG, dokumenty v DOC a tabulky XLS) z nichž jedno tištěné vyhotovení 
takto předávané dokumentace bude projektantem autorizováno, tj. bude 
podepsáno autorizovanou osobou a opatřeno autorizačními razítky;   

(c) souhlas stavebního úřadu s provedením stavebních úprav nebo jiné 
schválení provedení staveb podle projektu. 

2.6 Předložení konceptů projektové dokumentace dle předešlých ustanovení nemá vliv na 
povinnost zhotovitele dodržet termín pro dokončení díla. 

2.7 Projektant je povinen při zpracování díla podle této smlouvy vycházet z již vypracované 
studie stavby. 

 

Článek 3. Práva a povinnosti projektanta 

3.1 Projektant je povinen dílo provést při vynaložení veškeré odborné péče, na své vlastní 
náklady, pod svým vlastním jménem a na svou odpovědnost v rozsahu, kvalitě a za 
podmínek stanovených touto smlouvou, jinak za podmínek obvyklých. V případě, že 
projektant se souhlasem MBÚ zadá provádění díla dle této smlouvy jiným osobám, 
odpovídá za provedení díla stejně jako by jej prováděl sám. 

3.2 Projektant je povinen při provádění díla dodržovat veškeré závazné právní předpisy, 
závazné i nezávazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice a/nebo 
závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ.  

3.3 Projektant je povinen během provádění prací na díle okamžitě informovat písemně MBÚ, 
případně osobu jím určenou, jestliže zjistí cokoliv, co by mohlo vést k prodloužení 
termínů dokončení díla, změnám ceny a/nebo zhoršení kvality provádění díla. 
V takovém případě je projektant povinen navrhnout na své náklady opatření k dodržení 
termínů dokončení díla a/nebo zachování kvality provádění díla. Při nesplnění této 
povinnosti nese projektant odpovědnost za veškeré škody a újmy, které vzniknou 
v důsledku nesplnění této povinnosti, a je povinen provést veškeré práce tak, aby bylo 
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dosaženo řádné provedení díla v souladu se smlouvou o dílo, aniž by byl oprávněn 
vznášet jakékoliv nároky na změnu ceny za dílo nebo na jakákoliv dodatečná plnění ze 
strany MBÚ. 

3.4 MBÚ nebo jím určená osoba, kterou MBÚ písemně projektantovi oznámí, jsou oprávněni 
vydávat projektantovi pokyny a činit rozhodnutí potřebná k provedení díla. Projektant je 
povinen pokyny MBÚ nebo jím určené osoby plnit ve lhůtě v pokynu stanovené bez 
zbytečného prodlení.  

3.5 Tato smlouva o dílo v žádném případě nezakládá žádné oprávnění projektanta jednat 
jménem MBÚ nebo za něj činit jakékoliv právní úkony. Projektant si je vědom toho, že 
z jakýchkoliv právních úkonů, které by učinil za MBÚ, by byl zavázán pouze sám. 
V případě, že jednání jménem MBÚ je pro řádné plnění této smlouvy nutné, MBÚ 
k takovému jednání plnou moc projektantovi udělí.  

3.6 Projektant je povinen poskytovat MBÚ odborné rady ve všech věcech s touto smlouvou 
o dílo a s prováděním díla souvisejících s nejlepší odbornou péčí. Plnění této povinnosti 
je součástí provádění díla a projektantovi za něj nepřísluší žádná zvláštní nebo 
dodatečná plnění. Stejně tak jsou v ceně za dílo zahrnuty veškeré konzultace a práce 
specialistů – jednotlivých profesí, pokud je jich pro řádné splnění této smlouvy zapotřebí.  

3.7 Projektant bude v průběhu provádění díla dle této smlouvy veden snahou a zájmem o 
maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost návrhu a je povinen po projednání 
s MBÚ nabízet i variantní řešení problémových situací, která budou sloužit jako podklady 
pro jeho konečné rozhodnutí. 

3.8 Projektant je povinen pravidelně informovat MBÚ o stavu díla v průběhu jeho realizace. 

3.9 Projektant je povinen na základě předešlé výzvy MBÚ podat písemnou zprávu o stavu 
díla neprodleně nebo ve lhůtě stanovené ve výzvě. 

3.10 Projektant je povinen v průběhu realizace díla pravidelně konzultovat s MBÚ jednotlivá 
technická řešení předmětu díla, předkládat návrhy možných variant na provedení 
předmětu díla a následně zohlednit a zapracovat požadavky a/nebo připomínky MBÚ 
k provedení díla. 

3.11 Projektant prohlašuje, že je pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škody způsobené 
třetím osobám a odpovědnosti za škody plynoucí ze škody na majetku MBÚ při výkonu 
činností v rámci této smlouvy. Projektant prohlašuje, že pojištění výše specifikované 
bude udržovat v platnosti nejen po dobu trvání smluvního vztahu, ale i minimálně 3 roky 
po kolaudaci stavby či jejím předání do užívání v minimální výši 1.000.000,- Kč se 
spoluúčastí nejvýše 10 %. 

 

Článek 4. Koordinace prací prováděných třetími subjekty 

4.1 Projektant se před podpisem této smlouvy seznámil s veškerými podklady, a prohlašuje, 
že je mu jejich obsah znám, nemá k nim žádných připomínek a jsou dostačující pro 
provedení vlastního díla za podmínek stanovených touto smlouvou. 

4.2 Projektant může při své činnosti využít služeb dalších subjektů. V takovém případě však 
odpovídá za takové činnosti stejně, jako by je provedl sám. 

4.3 Projektant je povinen zjišťovat vady či nedostatky projektových prací, rozpory mezi 
projektem a požadavky českého právního řádu nebo standardy výkonů České komory 
architektů či individuálními správními akty, s požadavky stavby, a pokud věc nesnese 
odkladu, je povinen činit veškerá dostupná opatření k jejich nápravě. Dále je projektant 
povinen o zjištěných nedostatcích či jejich hrozbě informovat MBÚ a o důsledcích 
takových nedostatků a problémech jimi způsobených, navrhovat jejich řešení, 
konzultovat je s MBÚ a po dohodě s ním činit přiměřená opatření k jejich nápravě.  
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Článek 5. Autorské právo 

5.1 Projektant podpisem této smlouvy uděluje MBÚ souhlas k užití jakékoliv dokumentace 
zhotovené dle této smlouvy, přičemž předkládání či rozšiřování, změny 
architektonických plánů, náčrtů, výkresů, grafických vyobrazení a textových určení 
v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům či 
v souvislosti s nutnými úpravami vyžádanými v průběhu provádění stavby nebo i po jejím 
dokončení v rámci její úpravy, opravy a v rámci komercionalizace celého projektu, 
nebude považováno za porušení autorských práv projektanta.  

5.2 Projektant není oprávněn použít dokumentaci zhotovenou dle této smlouvy pro jinou 
zakázku či jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu MBÚ, a to ani v případě 
jejího pozměnění. 

5.3 MBÚ je oprávněno při respektování oprávněných zájmů projektanta použít jakoukoliv 
dokumentaci zhotovenou dle této smlouvy v rámci své prezentace či v rámci prezentace 
celého projektu výstavby dle preambule této smlouvy či v souvislosti s uvedenými 
činnostmi bez jakéhokoliv dodatečného nároku projektanta na jakoukoliv kompenzaci, 
neboť se má za to, že tato je již zahrnuta v ceně za dílo dle této smlouvy. Projektantovi 
náleží právo své dílo veřejně prezentovat po předchozím souhlasu MBÚ, které jej bez 
vážného důvodu neodepře. 

5.4 Projektant tímto dává MBÚ předchozí souhlas s převodem práva použít dokumentaci 
zhotovenou dle této smlouvy či jiné výsledky činnosti projektanta v rámci této smlouvy 
na jakoukoliv jinou osobu bez jakéhokoliv dodatečného nároku projektanta na jakoukoliv 
dodatečnou kompenzaci. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně za dílo dle 
této smlouvy. 

 

Článek 6. Cena za dílo 

6.1 Provedením díla v souladu s touto smlouvou, v rozsahu a za podmínek stanovených 
touto smlouvou o dílo má projektant právo na zaplacení ceny díla. Sjednaná cena je 
cenou úplnou a konečnou za celý předmět díla.  

6.2 Celková cena za základní výkony je sjednána smluvními stranami na 845 000,- Kč bez 
DPH (slovy: osmsetčtyřicetpět tisíc korun českých). 

6.3 Cena díla za jednotlivé činnosti činí: 

(a) cena díla za činnost dle čl. 1 odst. 2 písm. a) činí     80 000,-Kč bez DPH. 
(b) cena díla za činnost dle čl. 1 odst. 2 písm. b) činí   715 000,- Kč bez DPH. 
(c) cena díla za činnost dle čl. 1 odst. 2 písm. c) činí     50 000,- Kč bez DPH. 

 
6.4 K ceně díla za každou činnost bude připočítána daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné 

výši. 

6.5 Sjednaná cena v sobě zahrnuje náhradu veškerých nákladů vynaložených v souvislosti 
s plněním dle této smlouvy včetně všech základních výkonů, jakož i odměnu za autorská 
práva, pojištění, daně či jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací plnění dle této 
smlouvy. 

6.6 Cena nezahrnuje správní poplatky v souvislosti s vydáním společného územního a 
stavebního povolení. Tyto poplatky hradí objednatel. 
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Článek 7. Platební podmínky 

7.1 Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny díla v postupných platbách dle členění 
uvedené v čl. 6 odst. 3 po dokončení poslední činnosti.  

7.2 Řádně vystavený daňový doklad bude uhrazen do 30 kalendářních dnů od jejího 
doručení MBÚ na e-mailovou adresu finance@biomed.cas.cz. MBÚ preferuje zaslání 
elektronické faktury. Datum odepsání částky z účtu MBÚ bude považováno za datum 
jejího uhrazení projektantovi. 

7.3 Veškeré faktury vystavené projektantem na základě této smlouvy, musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů, bude v nich uveden 
název akce, číslo smlouvy projektanta a údaj o tom, zda se jedná o investiční nebo 
neinvestiční prostředky, a dále náležitosti stanovené touto smlouvou. Nebude-li faktura 
obsahovat tyto povinné náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je MBÚ 
oprávněno vrátit bez zbytečného odkladu fakturu projektantovi s vymezením chybějících 
náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě začíná doba splatnosti běžet až 
dnem doručení řádně opravené faktury.  

 

Článek 8. Termíny dokončení díla 

8.1 Projektant je povinen dílo dle této smlouvy předat MBÚ v těchto termínech:  

(a) Činnosti dle čl. 1 odst. 2 písm. a) do 4 týdnů od zveřejnění smlouvy v registru 
smluv. 

(b) Činnosti dle čl. 1 odst. 2 písm. b) projektová dokumentace do 16 ti týdnu po 
obdržení předprojektové přípravy. 

(c) Činnosti dle čl. 1 odst. 2 písm. c) dle lhůt podle stavebního zákona. 

8.2 MBÚ je oprávněno ze závažných důvodů termíny plnění posouvat či prodlužovat, není 
však oprávněno bez toho, aby zároveň došlo k odpovídající změně rozsahu díla, termíny 
pro plnění bez dohody s projektantem zkracovat.  

8.3 Pokud projektant v průběhu provádění díla zjistí, že ze závažných důvodů není možné 
některý z termínů dokončení díla dodržet, je povinen tuto skutečnost sdělit MBÚ bez 
zbytečného prodlení od doby, kdy se ji dozvěděl. 

8.4 MBÚ vždy rozhoduje o tom, zda k prodloužení termínů dojde či nikoliv a o jakou dobu 
budou termíny prodlouženy. MBÚ termíny díla neprodlouží, pokud projektant nesplní 
svou oznamovací povinnost řádně a včas. 

8.5 Termín dokončení díla může být prodloužen pouze z následujících důvodů, pokud leží 
zcela mimo sféru vlivu a jakoukoliv odpovědnost projektanta, a pokud tyto důvody nebylo 
možné předvídat při vynaložení odborné péče a pokud skutečně pouze z těchto důvodů 
došlo k prodlení se splněním termínu provádění díla: 

(a) událost vyšší moci, kterou se rozumí překážka nastalá nezávisle na vůli MBÚ 
a projektanta, která brání splnění povinnosti projektanta, a kterou projektant 
nemohl ani s vynaložením odborné péče nebo její následky odvrátit nebo 
překonat, smluvní strana postižená zásahem vyšší moci je povinna druhou 
smluvní stranu písemně do 20 dnů od počátku zásahu písemně informovat, 
stejně tak je povinna informovat o konci překážky. V případě, že druhá 
smluvní strana nebyla informována, není možné se na zásah vyšší moci 
odvolávat; 

(b) změn na základě pokynu MBÚ, jejichž důsledkem je zásadní změna rozsahu 
díla dle této smlouvy. 

8.6 Pokud nebude dohodnuto jinak, projektantovi nevznikne právo na náhradu jakýchkoliv 
ztrát nebo škod, které utrpí v souvislosti s případným prodloužením termínů. 

mailto:finance@biomed.cas.cz
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Článek 9. Realizační tým 

9.1 Jako součást nabídky ve výběrovém řízení předložil Projektant doklady k osobách 
odpovědným za provádění jednotlivých projektových prací.  

9.2 Projektant je povinen poskytovat služby výhradně prostřednictvím realizačního týmu 
uvedeného v příloze. 

9.3 Odůvodněný návrh na nahrazení kteréhokoliv člena realizačního týmu předloží 
Projektant písemně MBÚ současně s dokumenty prokazující, že navrhovaný nový člen 
realizačního týmu splňuje minimálně stejné požadavky, jako nahrazovaný člen 
projektového týmu. 

9.4 Nahrazení kteréhokoli člena realizačního týmu podléhá předchozímu písemnému 
schválení MBÚ. Pokud se MBÚ nevyjádří ve lhůtě do 5 pracovních dnů po předložení 
žádosti Projektanta, má se za to, že s návrhem vyjádřil nesouhlas.  

9.5 MBÚ je oprávněno v odůvodněných případech požadovat náhradu kteréhokoliv člena 
realizačního týmu. V takovém případě je Projektant povinen ve lhůtě do 15 pracovních 
dní navrhnout nového člena projektového člena týmu, s nímž musí MBÚ vyslovit souhlas 
písemným sdělením Projektantovi. 

 

Článek 10. Kontrola provádění díla 

10.1 Projektant je povinen umožnit MBÚ nebo osobám jím pověřeným kdykoliv v průběhu 
provádění díla kontrolu jeho provádění.  

10.2 Projektant není oprávněn bez pokynu MBÚ přikročit ke zhotovování další fáze díla.  

10.3 Provedení kontroly nemá žádný vliv na odpovědnost projektanta za jakékoli vady.  

10.4 Pokud vznikne v souvislosti s prováděním díla třetí osobě škoda, za kterou odpovídá 
projektant, je projektant povinen takovou škodu poškozenému okamžitě nahradit.  

10.5 Pokud vznikne škoda, za kterou odpovídá projektant MBÚ, pak je MBÚ oprávněno 
náklady na její náhradu odečíst z částek dlužných projektantovi, a to i před skutečným 
vynaložením takových nákladů.  

 

Článek 11. Záruka za jakost, odpovědnost za chyby 

11.1 Projektant poskytuje MBÚ záruku za to, že zhotovená dokumentace bude dodána řádně 
bez vad a v kvalitě požadované touto smlouvou o dílo, závaznými právními předpisy, 
závaznými i nezávaznými technickými nebo jinými odbornými normami, závaznými 
směrnicemi a individuálními právními akty, a že si tyto své vlastnosti uchová po celou 
dobu záruční lhůty v rozsahu 3 let, s výhradou změny příslušných právních předpisů. 
Záruční lhůty počínají běžet dnem převzetí příslušné dokumentace MBÚ. 

11.2 Projektant je povinen odstranit všechny vady na díle, které se vyskytnou v průběhu 
záruční doby, a to bezplatně. Projektant se tímto zavazuje, že uhradí MBÚ v plné výši 
veškeré škody vzniklé v souvislosti s porušením jeho povinnosti předat předmět díla bez 
vad ve stanovené kvalitě, jakož i všech jiných povinností stanovených v této smlouvě o 
dílo. V případě, že projektant neodstraní vady ve lhůtě určené MBÚ nebo osobou jím 
určenou, je MBÚ oprávněna zajistit odstranění vad na náklady projektanta. Nebude-li 
možné vadu odstranit, poskytne projektant MBÚ přiměřenou slevu z ceny za provedení 
díla. 

11.3 Projektant odpovídá za chyby díla, které se projeví v průběhu realizace stavebních prací 
podle díla. Odpovědnost spočívá v povinnosti projektanta uhradit vícenáklady vzniklé 
v souvislosti s chybou projektu. Projektant bude v rámci autorského dozoru přizván 
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k jakémukoliv jednání se zhotovitelem stavebních prací, aby měl možnost obhájit si svůj 
projekt, nicméně odpovědnost bude dána vydáním opravy projektu a jeho naceněním 
zhotovitelem stavebních prací. 

  

Článek 12. Dokončení díla a jeho vady 

12.1 Projektant je povinen veškeré vady díla, které se vyskytnou po předání díla na své 
náklady ve lhůtě stanovené MBÚ nebo osobou jím určenou odstranit, jinak bez 
zbytečného odkladu.  

12.2 Bude-li dílo vykazovat při předání vady, které nelze odstranit, je MBÚ oprávněno, pokud 
nevyužije svého práva od této smlouvy odstoupit, uplatnit nárok na slevu z ceny díla a 
cenu za provedení díla přiměřeně snížit. 

12.3 Po dokončení díla je projektant povinen vrátit MBÚ veškerou dokumentaci, kterou 
obdržel od MBÚ. 

 
Článek 13. Ukončení smlouvy, smluvní pokuta 

13.1 V případě, že projektant neplní povinnosti stanovené touto smlouvou o dílo či zákonem 
řádně a včas, ačkoliv byl na tuto skutečnost předem písemně upozorněn a nesplnil své 
povinnosti ani v další přiměřené lhůtě stanovené v tomto oznámení, je MBÚ oprávněno 
odstoupit od této smlouvy písemným oznámením o odstoupení zaslaným projektantovi. 
V tomto oznámení MBÚ uvede, zda odstupuje od celého závazku nebo částečně, 
ohledně dotčené výkonové fáze. Neuvede-li MBÚ tuto specifikaci, má se za to, že 
odstupuje od závazku celého. 

13.2 Projektant je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, kdy mu MBÚ neposkytlo 
potřebnou součinnost ani po předchozím písemném upozornění projektanta. Výpovědní 
doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
výpovědi. 

13.3 MBÚ je oprávněno vypovědět tuto smlouvu i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 
měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi 
projektantovi.  

13.4 MBÚ je oprávněno od této smlouvy odstoupit i v případě, že je na majetek projektanta 
prohlášen konkurs nebo je návrh na takový konkurs zamítnut pro nedostatek majetku 
anebo pro nesložení zálohy na náklady takového konkursu nebo pokud projektant 
pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen. 

13.5 Po ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu: 

(a) je projektant povinen vrátit MBÚ veškeré dokumenty a dokumentaci, která 
mu byla předána MBÚ, 

(b) je projektant povinen nahradit MBÚ veškerou škodu a újmy, které MBÚ 
vznikly v souvislosti s ukončením smlouvy, pokud k ukončení smlouvy došlo 
z důvodů na straně projektanta.  

13.6 Dojde-li k ukončení této smlouvy před dokončením díla, je projektant povinen, byť třeba 
rozpracované dílo či jeho část, MBÚ předat k použití. MBÚ projektantovi zaplatí cenu za 
dílo již řádně předané, pokud jde o dílo rozpracované, cena bude přiměřeně upravena 
s přihlédnutím k možnostem jeho dalšího využití do 30 dnů od uplatnění nároku na 
zaplacení ze strany projektanta. V případě odstoupení od této smlouvy nemá projektant 
nárok na vrácení díla již MBÚ předaného. Rozpracované dílo bude MBÚ předáno 
nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. V případě, že si MBÚ 
rozpracované dílo ve lhůtě nepřevezme, bude mu zasláno poštou. 
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13.7 V případě prodlení se splněním kterékoliv fáze díla, bez ohledu na to, zda MBÚ využilo 
svého práva odstoupit od této smlouvy či nikoliv, je projektant povinen zaplatit MBÚ 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním 
povinnosti. Projektant je povinen splnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní 
pokutou i po jejím zaplacení, pokud mezitím nedošlo k odstoupení od této smlouvy podle 
jiných ustanovení smlouvy. Vedle smluvní pokuty je projektant povinen nahradit MBÚ 
vzniklou škodu v plné výši. 

13.8 V případě porušení povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 9 nebo čl. 3 odst. 10 této smlouvy 
může MBÚ požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení. 

13.9 Budou-li v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti projektanta, které 
projektant neodstraní do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy MBÚ nebo 
nezjedná nápravu v jiném termínu stanoveném MBÚ, je projektant povinen zaplatit MBÚ 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek. 

13.10   Splatnost smluvních sankcí se sjednává na 7 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. MBÚ má také právo částku vyplývající ze smluvních pokut odečíst z celkové 
ceny díla. 

13.11 MBÚ je oprávněno započíst výše uvedené nároky proti sjednané ceně díla či jakékoli 
jiné pohledávce projektanta. 

 

Článek 14. Součinnost smluvních stran 

14.1 Smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od obou 
účastníků intenzívní vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní 
aktualizaci stanoveného postupu. Proto budou informace o všech okolnostech, které 
mohou mít vliv na plnění závazků plynoucích z této smlouvy, zejména podklady pro 
uskutečňování jednotlivých úkonů a činností, rozhodné pro plnění závazku projektanta 
převzatých touto smlouvou, předávány, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, u MBÚ 
v místě stavby nebo na adrese projektanta. 

14.2 MBÚ se zavazuje poskytnout projektantovi veškerou nezbytnou součinnost a 
projektantem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení 
předmětu plnění, pokud budou v jeho dispozici. 

14.3 Jakákoliv činnost projektanta, která není obsažena v základních výkonech, musí být 
písemně odsouhlasena a objednána MBÚ před tím, než ji projektant začne provádět. 

14.4 Osoby oprávněné jednat za projektanta:      

14.5 Osoby oprávněné jednat za MBÚ ve věcech technických nebo osoba, kterou MBÚ sdělí 
projektantovi:  

 

Článek 15. Řešení sporů 

15.1 Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí českými zákony. 

 

Článek 16. Salvatorská klauzule 

16.1 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného 
ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících 
otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah 
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přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení 
neplatného, resp. neúčinného. 

 

Článek 17. Závěrečná ustanovení 

17.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv. 

17.2 Projektant souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejích příloh v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Povinnost uveřejnit tuto smlouvu zajistí MBÚ. 

17.3 Pokud je kdekoliv v této smlouvě o dílo použit termín smlouva o dílo, jsou tím míněny i 
veškeré její přílohy.   

17.4 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, které budou 
takto označeny a podepsány zástupci smluvních stran. 

17.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku některé ze stran jako právního subjektu, 
přecházejí veškerá práva a závazky ze smlouvy na jejího právního nástupce. 

17.6 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom výtisku. 

17.7 Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí 
občanským zákoníkem.  

17.8 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, prosty omylu a 
tísně, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

17.9 Součástí této smlouvy jsou i tyto přílohy: 

(a) Realizační tým 

 
V Praze dne: 

 

 

 

 

 
________________________   ____________________________ 
Ing. Jiří Hašek, CSc.     Ing. arch. Karel Hašek 
ředitel       jednatel společnosti 

KAHAA ATELIER s.r.o. 
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Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

 

Realizační tým 

 

Pozice           Jméno 

Hlavní inženýr projektu  

Projektant specialista – technologická 
zařízení staveb 
 
Projektant specialista – technika prostředí 
staveb 
 
Projektant specialista – statika a dynamika         
staveb 
 

 

 

 

 

 

Projektant specialista – požární bezpečnost  
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