

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/37

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/3076
Stavba: Opravy elektrických instalací a hromosvodů v obvodu MS Pardubice - červenec 2024 (viz. příloha).

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			112 946,69
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	23 718,80
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			136 665,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/2/3076

Stavba:

Opravy elektrických instalací a hromosvodů v obvodu MS Pardubice - červenec 2024 (viz. příloha).

Místo:

Datum:

01.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		112 946,69	
01	Lichkov - budova RZZ + STO	38 730,57	
02	Třebovice v Čechách	63 948,24	
03	VRN	10 267,88	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy elektrických instalací a hromosvodů v obvodu MS Pardubice - červenec 2024
(viz. příloha).
Objekt:
01 - Lichkov - budova RZZ + STO

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			38 730,57
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	38 730,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy elektrických instalací a hromosvodů v obvodu MS Pardubice - červenec 2024
(viz. příloha).

Objekt: 01 - Lichkov - budova RZZ + STO

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 01.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	38 730,57
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy elektrických instalací a hromosvodů v obvodu MS Pardubice - červenec 2024 (viz. příloha).

Objekt: 01 - Lichkov - budova RZZ + STO

Místo: Datum: 01.10.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 38 730,57

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

1	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	2,000		0,00
2	K	741317823	Demontáž vidlic domovních pro prostředí normální do 16A šroubové bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	2,000		0,00
3	K	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4 mm2	kus	2,000		0,00
4	M	34571480	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 125x125mm	kus	2,000		0,00
5	K	741213841	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 se zachováním funkčnosti	kus	1,000		0,00
6	K	741120501	Montáž kabelů flexibilních Cu lehkých a středních do 7 žil uložených volně (např. CGSG)	m	4,000		0,00
7	M	34113418	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace pryž plášť pryž 300/500V (H05RR-F) 5x2,50mm2	m	4,000		0,00
8	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	6,000		0,00
9	K	741130144	Ukončení šňůra 5x0,5 až 4 mm2 se zapojením	kus	10,000		0,00
10	K	741321002	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	2,000		0,00
11	M	35829001	chránič proudový 2 pólový 16A typ AC 0,03A	kus	2,000		0,00
12	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	10,000		0,00
13	K	741372021	Montáž svítidla LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů	kus	10,000		0,00
14	M	1150918.001	Nouzový modul pro zářivková svítidla	kus	8,000		0,00
15	M	34838100	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h	kus	2,000		0,00
16	K	741 01	Kontrola a prověření stavajících stavu NO	kpl	1,000		0,00

Poznámka k položce:
Označení NO 3hod
Funkční zkouška NO 2hod
Kontrola stavu elektroinstalace 3hod
Komplexní vyzkoušení 2hod

17	K	741128001	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - odjutowání a očištění	m	4,000		0,00
18	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000		0,00

P Poznámka k položce:
Přepojení a doplnění rozvaděče

19	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	3,000		0,00
20	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	4,000		0,00
21	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00
22	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	384,613		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy elektrických instalací a hromosvodů v obvodu MS Pardubice - červenec 2024
(viz. příloha).
Objekt:
02 - Třebovice v Čechách

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			63 948,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	63 948,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy elektrických instalací a hromosvodů v obvodu MS Pardubice - červenec 2024
(viz. příloha).

Objekt: 02 - Třebovice v Čechách

Místo: Datum: 01.10.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		63 948,24
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy elektrických instalací a hromosvodů v obvodu MS Pardubice - červenec 2024
(viz. příloha).

Objekt: 02 - Třebovice v Čechách

Místo: Datum: 01.10.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 63 948,24

D		PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					0,00
1	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	50,000			0,00
2	M	34571015	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm	m	54,000			0,00
3	K	741110571	Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem	m	50,000			0,00
4	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žila 0,15 až 16 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	24,000			0,00
5	M	34140825	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x4mm2	m	25,200			0,00
6	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	58,000			0,00
7	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	60,900			0,00
8	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	26,000			0,00
9	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	180,000			0,00
10	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	48,000			0,00
11	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	1,000			0,00
12	M	34535015	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky	kus	1,000			0,00
13	M	34539010	přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So bezšroubové svorky	kus	1,000			0,00
14	M	34539049	kryt spínače jednoduchý	kus	1,000			0,00
15	K	741313083	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré se zapojením vodičů	kus	1,000			0,00
16	M	34555248	zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem pro průběžnou montáž, IP44, šroubové svorky	kus	1,000			0,00
17	M	34555241	přístroj zásuvky zápusné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	1,000			0,00
18	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	2,000			0,00
19	K	741313833	Demontáž spínačů nástěnných venkovních do 10 A šroubových se zachováním funkčnosti do 2 svorek	kus	1,000			0,00
20	K	741316845	Demontáž zásuvek domovních venkovních do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	1,000			0,00
21	K	741370101	Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní přisazené 1 zdroj bez koše	kus	12,000			0,00
22	M	34821275	svítidlo interiérové žárovkové IP44 max. 60W E27	kus	12,000			0,00
23	M	34711210	žárovka čirá E27/42W	kus	12,000			0,00
24	K	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	1,000			0,00
25	M	34823741	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x36W, délka 1245mm	kus	1,000			0,00
26	M	34751014	zářivka lineární 36W G13 denní bílá	kus	2,000			0,00
27	K	741 01	úprava stávajícího rozvaděče	kpl	1,000			0,00

P Poznámka k položce:
úprava stávajícího rozvaděče
nutné předrážování
vyhledání okruhů rozvaděče a popsání vývodů, popisy kabeláží

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	741374843	Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí přisazeného stropního přes 0,09 do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti	kus	12,000		0,00
29	K	741374845	Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí přisazeného nástěnného přes 0,09 do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti	kus	1,000		0,00
30	K	741811011	Kontrola rozvaděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000		0,00
31	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	2,000		0,00
32	K	741820101	Měření izolačního stavu svítidel	soubor	1,000		0,00
33	K	741854941	Přezkoušení světelného nebo zásuvkového okruhu s prozvoněním při přeměně napětí	kus	15,000		0,00
34	K	741990062	Utěsnění skříňových rozvaděčů a řídicích skříní	kus	1,000		0,00
35	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	6,000		0,00
36	K	PODRMAT	Podružný materiál	kpl	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Šroubky, hmoždinky, izolační pásy, stahovací pásy, dutinky a další blíže nespecifikovaný materiál</i>				
37	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	635,037		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Opravy elektrických instalací a hromosvodů v obvodu MS Pardubice - červenec 2024
(viz. příloha).
Objekt:
03 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 01.10.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			10 267,88
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 267,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Opravy elektrických instalací a hromosvodů v obvodu MS Pardubice - červenec 2024
(viz. příloha).

Objekt:
03 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 01.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 267,88
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy elektrických instalací a hromosvodů v obvodu MS Pardubice - červenec 2024
(viz. příloha).

Objekt: 03 - VRN

Místo:

Datum: 01.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 267,88

D		OST 03	Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
1	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 026,788		0,00
D		VRN 00	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
2	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 026,788		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5027684

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3559a254-c00a-4e11-9cc9-6394794eb1d4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.10.2024 12:21:44

Hash komponenty: cb01804797129371c722932735943eed12d5b5d3180ee6ce26f3ce62cf7dc40d

Hashovací funkce: sha256Hex



5827eb8d-09a8-4873-b7fb-a78a2d7c3d29