

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/33

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/3190
Stavba: Česká Třebová - rozšíření datových sítí v kancelářích 2P218 - 2P222 v NB

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			85 247,73
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 17 902,02
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			103 149,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/2/3190

Stavba:

Česká Třebová - rozšíření datových sítí v kancelářích 2P218 - 2P222 v NB

Místo:

Datum:

25.09.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		85 247,73
01	stavební	85 247,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Česká Třebová - rozšíření datových sítí v kancelářích 2P218 - 2P222 v NB
Objekt:
01 - stavebni

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			85 247,73
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	85 247,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - rozšíření datových sítí v kancelářích 2P218 - 2P222 v NB

Objekt: **01 - stavebni**

Místo: Datum: 25.09.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		85 247,73
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Česká Třebová - rozšíření datových sítí v kancelářích 2P218 - 2P222 v NB

Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum: 25.09.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 85 247,73

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	971024481	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 900 mm	kus	6,000		0,00
2	K	R004	Demontáž a zpětná montáž stávajících tras a podhledů	kpl	1,000		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

3	K	741110502	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky přes 60 do 120 mm	m	4,000		0,00
4	M	34573013	kanál parapetní bezhalogenový dutý 90x55mm	m	4,000		0,00
5	K	741112051	Montáž krabice lištová plastová odbočná	kus	4,000		0,00
6	M	34571498	krabice lištová PVC odbočná čtvercová 80x80mm s víčkem	kus	4,000		0,00
7	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	20,000		0,00
8	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	23,000		0,00
9	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	20,000		0,00
10	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	24,000		0,00
11	K	74121000R1	Úprava stávajícího rozváděče	kus	1,000		0,00
12	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
13	M	34555241	přístroj zásuvky zápuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	1,000		0,00
14	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
15	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		0,00
16	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000		0,00
17	K	R003	Konfigurace aktivních prvků basic	kpl	1,000		0,00
18	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	145,759		0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

19	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	420,000		0,00
20	M	34121262	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m	462,000		0,00
21	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	1,000		0,00
22	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	1,000		0,00
23	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	1,000		0,00
24	M	R001	Modul UTP Panduit CJ588,RJ45,C5E,Mini-Jack	ks	44,000		0,00
25	M	37451100	patch panel Cat5E PCB 1U 24 portů 19" UTP	kus	1,000		0,00
26	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	22,000		0,00
27	M	37452000	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat5E protiprachová krytka	kus	22,000		0,00
28	M	37451150	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 1 keystone	kus	22,000		0,00
29	M	R002	Patchcord UTP RJ45/RJ45,C5E 2m grey	kus	22,000		0,00
30	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	22,000		0,00
31	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	22,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	22,000		0,00
33	K	742 01	Zpracování jednoduchého technického návrhu, prováděcí dokumentace	kpl	1,000		0,00
34	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	%	432,685		0,00

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

35	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	774,979		0,00
----	---	---------------	---------------------------	---	---------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

36	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	774,979		0,00
----	---	-------	--	---	---------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5027674

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 388158cd-b0b0-4b58-a873-3278ddee1ee3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.10.2024 12:16:18

Hash komponenty: ee0b9acfdde77cb063557577e97cf5960a297eac7781f7e06be178a3cbe9cd79

Hashovací funkce: sha256Hex



bdfdb7cf-5684-43cb-b931-af27a90987ce