



Objednávka : MC22-R-OSM00230/2024



MC22X00A2GC5

Odběratel:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250

104 00 Praha 114

IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915

tel.: 271 071 811 fax: 271 071 819

V Praze Uhřetěvesi dne : 24.09.2024

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Uhřetěves

Vyřizuje: Nozarová Hana

Dodavatel:

ASFALTSERVIS s.r.o.

Na Truhlářce 1581/25

18000 Praha 8

IČ: 04136527

Popis: Oprava chodníkového přejezdu s vjezdem k čp. 38, nám. Smiřických

Objednáváme u Vás

opravu chodníkového přejezdu s vjezdem k čp. 38, nám. Smiřických - výměna degradovaných částí ACO s výměnou za ZD v rámci rekonstrukce chodníkové části s přejezdem vjezdu k čp. 38, vyrovnaní okolní navazující plochy ZD celkem v rozsahu 24 m2 dle cenové nabídky ze dne 23. 9. 2024. Realizace prací v předem stanoveném termínu s omezením užívání vjezdu tj. 21. - 29. 10. 2024.

Na faktuře je nezbytné uvést číslo živnostenského oprávnění, případně záznam o zápisu v obchodním rejstříku.

Termín plnění : 31.10.2024

Předběžná cena vč. DPH 110 745,00 Kč

Obecné smluvní podmínky:

1) Smlouva na základě této objednávky nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, tj. písemným potvrzením této objednávky dodavatelem a účinnosti dnem její registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Pro akceptaci objednávky zašle osoba oprávněná zastupovat dodavatele písemný souhlas do 10 dnů ode dne doručení objednávky, nejdéle do zahájení plnění (lze i elektronicky).

2) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv zajistí Městská část Praha 22

3) V případě, že dodavatel uzná, že se jedná o stavební nebo montážní práce (kód CZ-CPA 41-43), prohlašujeme, že předmět objednávky není určen k ekonomické činnosti MČ, proto nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.

4) Cenová nabídka ze dne 23. 9. 2024 byla zpracována na základě místního šetření ze dne 16. 9. 2024. Předpokládaný rozsah opravy je o výměře 24 m².

5) Změna ceny dle této objednávky je možná pouze v případě, že:

- objednatel požaduje realizovat práce, které nejsou mimo zjednaný rozsah,
- objednatel požaduje vypustit některé práce uvedené v položkovém rozpočtu,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- při realizaci se zjistí nepředvídané skutečnosti.

6) Dokončené dílo dle této objednávky bude protokolárně předáno.

7) Záruční doba je zhotovitelem stanovena v délce 24 měsíců od předání díla.

Ostatní ujednání:

- 1) Dodavatel v rámci plnění zajistí úklid prostoru po opravě či plnění v rámci dodávky a rovněž tak odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při opravě či plnění v rámci dodávky, a to vše na svůj náklad.
- 2) Dodavatel zajistí osobní předání dodávky pracovníkovi ÚMČ Praha 22 uvedenému na objednávce. Bez osobní předávky nebude plnění považováno za uskutečněné.

Štíbr Vladimír Mgr. LL.M.

odbor správy majetku

Přílohy faktury, bez kterých nebude faktura proplacena:

- 1) objednávka plnění
- 2) soupis použitého materiálu s cenami
- 3) výkaz rozsahu práce a to :
 - ceníkovými položkami dle vzájemně odsouhlasených cen
 - vzájemně odsouhlasenou cenou smluvní
 - odpracovaných hodin a výši hodinových sazeb včetně popisu provedených prací v příslušných dnech

Cenová nabídka ze dne 23. 9. 2024

1. Vjezd s navazující plochou chodníku ZD 24 m²
Rozebrání a vybourání dlažby
Ruční odkopy – datové sítě umístěné pouze 20 cm pod povrchem
Uložení suti
Přesun hmot
Odebrání stávající dlažby
Nahrazení pískového podloží stabilizačním betonem
Dodávka a pokládka nové zámkové dlažby
Hutnění dlažby
Přemetení spár
Odvoz odpadu a suti
Úklid

Celkem 24 m² x 3720 Kč/m² = 89 280,00 Kč

2. Výměna a doplnění obruby
Vybourání obrub
Naložení a odvoz
Příprava lože
Nákup nových obrub
Uložení do betonového lože

Celkem 9 bm x 780,00 Kč = 7020,00 Kč

Celkem část 1) a 2) = 96 300,00 Kč bez DPH, 110 745,00 Kč s DPH.