

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Domov Slunečnice Ostrava - oprava podlahy varny v kuchyni budovy D1 a jejího zázemí

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Domov Slunečnice Ostrava

IČO

DIČ

Objednatel

Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace

70631883

CZ70631883

Projektant

Zhotovitel

MALNAT - Jiří Janoš

16617223

Zpracoval

Jiří Janoš

Rozpočet číslo

Dne

30.09.2024

CZ-CPV

CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 378,62	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	3 514,05	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	64 519,68	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	150 658,95	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		220 071,30	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 220 071,30

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	220 071,30	26 408,56
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 246 479,86

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00