

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Fakultní nemocnice Olomouc**

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90

se sídlem Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

IČO: 00098892

DIČ: CZ00098892

zastoupená ve věcech smluvních: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem

kontakt pro věci technické: David Srovnal, tel: 731681097, e-mail: david.srovnal@fnol.cz

bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710

na straně jedné jako „objednatel“

a

**POZEMSTAV Prostějov, a.s.**

se sídlem: Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

zastoupená: Milanem Grmelou, předsedou správní rady

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2623

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 288441701

na straně druhé jako „zhotovitel“

(uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby)

tuto

**Smlouvu o dílo**

dle ust. 2586 a násl. Občanského zákoníku

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla, tak jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „**Oprava havarijního stavu tkáňové banky**“ (dále jen „**Dílo**“) identifikátor veřejné zakázky **VZ-2024-000777**. Je-li v této smlouvě zmíněna zadávací dokumentace, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací dokumentace a nabídka, kterou zhotovitel předložil do zadávacího řízení.
3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností.
5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových vozidel do místa plnění.

## II.

### Termín plnění

1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení.

**Termín zahájení:** Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne písemné výzvy objednatele zahájit realizaci díla s tím, že zhotovitel je dále povinen oznámit konkrétní datum zahájení a dotázat se objednatele, zda k realizaci díla může dojít. Objednatel je povinen písemnou výzvu učinit na email zhotovitele [pozemstav@pozemstav.com](mailto:pozemstav@pozemstav.com).

2. Termín plnění může být posunut pouze z důvodů na straně objednatele, a to z provozních důvodů. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny etapy díla za každý jednotlivý započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce.

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>Celková cena díla</b>	<b>871 611,44 Kč</b>	<b>183 038,40 Kč</b>	<b>1 054 649,84 Kč</b>

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí.
3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost je 60 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Daňový doklad musí být doručen na adresu objednatele nebo zaslán elektronicky na email [fin@fnol.cz](mailto:fin@fnol.cz) nejpozději do tří pracovních dnů od uskutečnění a protokolárního předání a převzetí etapy díla, a to každou fakturu samostatným emailem ve formátu PDF včetně standardu ISDOC (Information System Document- standard pro elektronickou fakturaci v České republice), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky **VZ-2024-000777**.
4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné sankce.

6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla.
7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA).
8. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, s kterými spolupracuje v rámci plnění předmětu smlouvy, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli prokázání splnění této jeho povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn. dostane-li se zhotovitel do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne objednateli právo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele zhotovitele přímo, přičemž o takto uhrazenou částku bude ponížena cena dle této smlouvy.

#### **IV.**

##### **Provádění díla**

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. Ve smyslu § 157 Stavebního zákona, povede zhotovitel na stavbě stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a nedodělků. Tento stavební deník musí být na stavbě objednateli přístupný po celou dobu provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody / újmy.
3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení díla.
4. O předání staveniště bude sepsán protokol, který se podpisem oběma smluvními stranami stane nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné náklady uplatňovat u zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit povolení k případnému zásahu veřejného prostranství a rozkopávkám v souladu s projektem stavby. O povolení požádá zhotovitel vlastním jménem a za dodržení podmínek stanovených v povolení plně odpovídá. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také:
  - a) vybudování zařízení staveniště vč. zajištění skládky přebytečného materiálu; poplatky s tím související hradí zhotovitel;

- b) zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost vč. střežení a protipožárních opatření; jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, až do předání stavby jdou k tíži zhotovitele;
- c) povinnost zhotovit dílo s odbornou péčí s využitím patřičných a odborných dovedností a péče a v souladu s veškerou relevantní právní úpravou, technickými normami, požadavky správců inženýrských sítí, platnými vyhláškami obce a ustanovením této smlouvy; dodržení těchto povinností doloží zhotovitel na požádání objednatele příslušnými povoleními, atesty, certifikáty výrobků apod.
- d) povinnost prokazatelně písemně vyzvat objednatele minimálně tři dny předem k prohlídce zakrývaných částí díla; nedostaví-li se objednatel přes tuto výzvu, může zhotovitel pokračovat v pracích i bez prohlídky zakrývaných částí stavby, a to za současného pořízení fotodokumentace zakrývaných částí díla; pořízená fotodokumentace je součástí této smlouvy;
- e) vyklizení staveniště současně s předáním a převzetím díla.
6. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům objednatele, tj. dalším osobám mimo subdodavatele zhotovitele, vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči objednateli, to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohrožení majetku objednatele a dodávek, jež mají být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li zhotovitel postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit objednateli či jeho dodavatelům veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmou/ušlý zisk). Existenci vážných překážek je zhotovitel povinen na výzvu objednatele náležitě doložit, když pouze obecné tvrzení o jejich existenci není dostačující.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele.
8. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese zhotovitel veškeré náklady a škody s tím spojené.
9. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona.

## **V.**

### **Předání díla**

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla.
2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky.

## VI.

### Záruka, odpovědnost za vady

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši, minimálně však ve výši 5 000 000,- Kč. Nedoloží-li zhotovitel objednateli k jeho požadavku potvrzení o pojištění v uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce **60 měsíců** od protokolárního předání díla (příp. jeho poslední etapy) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši.
3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na:reklamace@pozemstav.com, nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své náklady odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany písemně na termínu delším. Tato dohoda může být provedena formou písemného zápisu či formou emailového potvrzení odpovědnými zaměstnanci obou smluvních stran. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Pokud zhotovitel bude v prodlení s odstraněním zjištěných vad díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny etapy díla za každý jednotlivý započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení vady do odstranění vady.

## VII.

### Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeno zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, materiály) v rozporu s právními předpisy.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dílo.

4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.
6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitance se vylučují.
7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.
8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.
9. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své podpisy.
12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:
  - Příloha č.1 – Výkaz výměr

V Prostějově dne .....

V Olomouci dne.....

Milan Grmela, předseda správní rady  
POZEMSTAV Prostějov, a.s

.....  
objednatel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-08-30  
Stavba: **Oprava havarijního stavu tkáňové banky**

KSO:  
Místo: FN Olomouc

CC-CZ:  
Datum: 30. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
POZEMSTAV Prostějov a.s, Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>871 611,44</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>871 611,44</b>	<b>183 038,40</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 054 649,84</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-08-30

**Stavba:** Oprava havarijního stavu tkáňové banky

Místo: FN Olomouc

Datum: 30. 8. 2024

Zadavatel: POZEMSTAV Prostějov a.s, Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov  
Uchazeč: Zpracovatel: Projektant:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>871 611,44</b>	<b>1 054 649,84</b>	
2024-08-30	Oprava havarijního stavu tkáňové banky	871 611,44	1 054 649,84	<b>STA</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava havarijního stavu tkáňové banky**

KSO:

Místo: FN Olomouc

CC-CZ:

Datum: 30. 8. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

POZEMSTAV Prostějov a.s, Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH**

**871 611,44**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	871 611,44	21,00%	183 038,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 054 649,84**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava havarijního stavu tkáňové banky**

Místo: FN Olomouc

Datum: 30. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s, Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**871 611,44**

### HSV - Práce a dodávky HSV

256 530,98

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	202 476,36
--	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 791,21
---	-----------

94 - Lešení a stavební výtahy	9 000,00
-------------------------------	----------

997 - Přesun sutě	18 631,57
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	8 631,84
-------------------	----------

### PSV - Práce a dodávky PSV

468 800,46

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 425,00
---	----------

762 - Konstrukce tesařské	58 959,27
---------------------------	-----------

763 - Konstrukce suché výstavby	156 601,00
---------------------------------	------------

766 - Konstrukce truhlářské	43 660,70
-----------------------------	-----------

771 - Podlahy z dlaždic	1 187,20
-------------------------	----------

776 - Podlahy povlakové	118 825,96
-------------------------	------------

781 - Dokončovací práce - obklady	2 478,60
-----------------------------------	----------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	84 662,73
--	-----------

### M - Práce a dodávky M

124 600,00

21-M - Elektromontáže	124 600,00
-----------------------	------------

### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

15 680,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště	4 000,00
----------------------------	----------

VRN5 - Finanční náklady	1 000,00
-------------------------	----------



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Oprava havarijního stavu tkáňové banky**

Místo: FN Olomouc

Datum: 30. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s, Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**871 611,44**

D HSV Práce a dodávky HSV 256 530,98

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 202 476,36

37	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	65,146	221,00	14 397,27
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/611142001](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611142001)  
VV 65,146

65,146

35	K	611325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	65,146	211,00	13 745,81
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/611325412](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/611325412)  
VV m.č.060  
VV 3,25\*6,45  
VV m.č.091+090  
VV 3,40\*6,45  
VV m.č.110  
VV 3,45\*6,45  
VV Součet

20,963

21,930

22,253

65,146

38	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	301,820	221,00	66 702,22
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/612142001](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612142001)  
VV 301,82

301,820

63	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	316,610	168,00	53 190,48
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/612321131](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612321131)  
VV Štuková omítky po vybouraných obkladech m.č.050 celoplošně  
VV (2,40+2,70)\*2,90  
VV Po opravě omítek  
VV m.č.020  
VV (4,70+5,55)\*2\*2,60-(2+4)  
VV m.č.025  
VV (3,40+1,45)\*2\*2,60-2\*2  
VV m.č.050  
VV (2,40+4,20)\*2\*2,60-2\*2  
VV m.č.060  
VV (3,25+6,45)\*2\*2,60-4\*2  
VV m.č.065  
VV (2,80+2,40)\*2\*2,60-2  
VV m.č.091+090

14,790

47,300

21,220

30,320

42,440

25,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(3,40+6,45)*2*2,60-2*2		47,220		
	VV		m.č.080				
	VV		(2,20+2,40)*2*2,60-2		21,920		
	VV		m.č.101				
	VV		(2,00+2,40)*2*2,60-2*2		18,880		
	VV		m.č.110				
	VV		(3,45+6,45)*2*2,60-2*2		47,480		
	VV		Součet		316,610		

36	K	612325412	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	301,820	173,80	52 456,32
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/612325412](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325412)

	VV		m.č.020				
	VV		(4,70+5,55)*2*2,60-(2+4)		47,300		
	VV		m.č.025				
	VV		(3,40+1,45)*2*2,60-2*2		21,220		
	VV		m.č.050				
	VV		(2,40+4,20)*2*2,60-2*2		30,320		
	VV		m.č.060				
	VV		(3,25+6,45)*2*2,60-4*2		42,440		
	VV		m.č.065				
	VV		(2,80+2,40)*2*2,60-2		25,040		
	VV		m.č.091+090				
	VV		(3,40+6,45)*2*2,60-2*2		47,220		
	VV		m.č.080				
	VV		(2,20+2,40)*2*2,60-2		21,920		
	VV		m.č.101				
	VV		(2,00+2,40)*2*2,60-2*2		18,880		
	VV		m.č.110				
	VV		(3,45+6,45)*2*2,60-2*2		47,480		
	VV		Součet		301,820		

70	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	116,721	17,00	1 984,26
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_02/619991001](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991001)

	VV		m.č.020				
	VV		4,70*2,60+3,90*2,95		23,725		
	VV		m.č.050				
	VV		1,80*3,40+4,20*2,40		16,200		
	VV		m.č.080				
	VV		2,20*2,40		5,280		
	VV		m.č.101				
	VV		2,05*2,40		4,920		
	VV		m.č.111				
	VV		1,45*1,00		1,450		
	VV		m.č.060				
	VV		3,25*6,45		20,963		
	VV		m.č.091+090				
	VV		3,40*6,45		21,930		
	VV		m.č.110				
	VV		3,45*6,45		22,253		
	VV		Součet		116,721		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 791,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	116,721	100,00	11 672,10
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111</a>				
		VV	m.č.020				
		VV	4,70*2,60+3,90*2,95		23,725		
		VV	m.č.050				
		VV	1,80*3,40+4,20*2,40		16,200		
		VV	m.č.080				
		VV	2,20*2,40		5,280		
		VV	m.č.101				
		VV	2,05*2,40		4,920		
		VV	m.č.111				
		VV	1,45*1,00		1,450		
		VV	m.č.060				
		VV	3,25*6,45		20,963		
		VV	m.č.091+090				
		VV	3,40*6,45		21,930		
		VV	m.č.110				
		VV	3,45*6,45		22,253		
		VV	Součet		116,721		
11	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	14,840	111,80	1 659,11
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965045113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965045113</a>				
		VV	snížení nivelety podlahy v m.č.025 a 050				
		VV	3,40*1,40		4,760		
		VV	4,20*2,40		10,080		
		VV	Součet		14,840		
67	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	1,000	100,00	100,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062245">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968062245</a>				
		VV	záruběň do m.č.020				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
72	K	970PC01	Zapravení prostupů VZT, slabo a silnoproudu	ks	40,000	109,00	4 360,00
	D	94	Lešení a stavební výtahy				9 000,00
20	K	940-PC01	Konstrukce pro provizorní vstup do stavby oknem v m.č.050	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
	D	997	Přesun sutě				18 631,57
2	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	2,805	2 010,00	5 638,05
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013214</a>				
3	K	997013311	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	9,000	473,00	4 257,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013311</a>				
6	K	997013321	Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky do 10 m	m	90,000	40,00	3 600,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013321">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013321</a>				
		VV	předpoklad 10 dnů				
		VV	10*9		90,000		
		VV	Součet		90,000		
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,805	210,00	589,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501</a>				
5	K	997013509	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	39,270	13,30	522,29
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509</a>				
VV			Skládka 15 km				
VV			14,00*2,805	39,270			
41	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,805	1 435,00	4 025,18
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631</a>				
D 998			Přesun hmot	8 631,84			
42	K	998012043	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	8,817	979,00	8 631,84
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998012043">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998012043</a>				
D PSV			Práce a dodávky PSV	468 800,46			
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	2 425,00			
73	K	721PC01	Odvod kondenzátu klimatizace - plastové potrubí připojovací DN 32 - odvod kondenzátu klimatizace - vč.zasekání do stěny (10 m), napojení na vnitřní kanalizaci, zapravení rýhy	m	5,000	485,00	2 425,00
VV			Odvod kondenzátu klimatizace - zasekání do stěny (10 m), napojení na vnitřní kanalizaci				
VV			zapravení rýhy				
VV			5	5,000			
D 762			Konstrukce tesařské	58 959,27			
50	K	762431220	Obložení stěn montáž deskami z dřevotřískových hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár dřevotřískovými nebo dřevostěpkovými na sraz	m2	32,300	135,00	4 360,50
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762431220">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762431220</a>				
VV			Zakrytí přístrojů kryobanky				
VV			4,00*3,00+14,00*1,40	31,600			
VV			Mezisoučet	31,600			
VV			Zakrytí dveří				
VV			2,70-1,00*2,00	0,700			
VV			Mezisoučet	0,700			
VV			Součet	32,300			
51	M	60722252	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 12mm	m2	35,530	194,00	6 892,82
VV			32,3*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	35,530			
52	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	32,300	23,50	759,05
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762495000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762495000</a>				
53	K	7626211PC01	Osazení dveří tesařských jednokřídlových vč. dodávky dveří do otvoru z SDK	m2	2,000	2 600,00	5 200,00
VV			2	2,000			
VV			Součet	2,000			
54	K	762713110	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného pomocí tesařských spojů průřezové plochy do 120 cm2	m	32,000	230,00	7 360,00
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762713110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762713110</a>				
VV			Zakrytí přístrojů				
VV			32	32,000			
VV			Součet	32,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,384	8 300,00	3 187,20
56	K	762713211	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 120 cm2	m	85,400	215,00	18 361,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762713211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762713211</a>				
	VV		Zakrytí přístrojů				
	VV		40,00+24,00+12,00		76,000		
	VV		Mezisoučet		76,000		
	VV		Dveře				
	VV		2,00*4,00+1,40		9,400		
	VV		Mezisoučet		9,400		
	VV		Součet		85,400		
57	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	1,030	8 300,00	8 549,00
58	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	1,030	990,00	1 019,70
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762795000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762795000</a>				
	VV		Zakrytí přístrojů				
	VV		1,03		1,030		
	VV		Součet		1,030		
60	K	998762113	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,090	3 000,00	3 270,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762113</a>				
D	763		Konstrukce suché výstavby				156 601,00
29	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	12,920	697,00	9 005,24
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131411</a>				
	VV		plný podhled				
	VV		m.č. 050+025-plný podhled				
	VV		2,30*3,40+1,50*3,40		12,920		
	VV		Součet		12,920		
8	K	763131831	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	24,605	69,00	1 697,75
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131831">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763131831</a>				
	VV		m.č. 065				
	VV		2,80*2,40		6,720		
	VV		m.č.060-opláštění VZT				
	VV		3,25*(0,50+0,30)+3,25*(3*0,30)		5,525		
	VV		m.č.091-opláštění VZT				
	VV		3,40*(0,50+0,30)		2,720		
	VV		m.č.090-opláštění VZT				
	VV		3,40*(3*0,30)		3,060		
	VV		m.č.110-opláštění VZT				
	VV		3,40*(3*0,30)+4,40*(0,50+0,30)		6,580		
	VV		Součet		24,605		
27	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm viditelné	m2	107,375	517,00	55 512,88
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135101</a>				
	VV		m.č.020				
	VV		4,70*2,60+3,90*2,95		23,725		
	VV		m.č.060				
	VV		6,40*3,40+2,80*2,40		28,480		
	VV		m.č.080				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2,20*2,40		5,280		
	VV		m.č.101				
	VV		2,05*2,40		4,920		
	VV		m.č.111				
	VV		1,45*1,00		1,450		
	VV		m.č.090+091				
	VV		6,40*3,40		21,760		
	VV		m.č.110				
	VV		6,40*3,40		21,760		
	VV		Součet		107,375		
28	M	590305PC01	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm v hygienickém provedení	m2	112,744	670,00	75 538,48
	VV		107,375*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		112,744		
1	K	763431801	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném	m2	51,575	150,00	7 736,25
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431801">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763431801</a>				
	VV		m.č.020				
	VV		4,70*2,60+3,90*2,95		23,725		
	VV		m.č.050				
	VV		1,80*3,40+4,20*2,40		16,200		
	VV		m.č.080				
	VV		2,20*2,40		5,280		
	VV		m.č.101				
	VV		2,05*2,40		4,920		
	VV		m.č.111				
	VV		1,45*1,00		1,450		
	VV		Součet		51,575		
9	K	766-PC01	Demontáž plastového okna včetně odvozu a likvidace	ks	4,000	1 300,00	5 200,00
43	K	998763323	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,194	1 600,00	1 910,40
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763323">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763323</a>				
D		766	Konstrukce truhlářské				43 660,70
18	K	766622116	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	10,800	440,00	4 752,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766622116</a>				
	VV		nové okno do m.č.050, 060, 090, 110				
	VV		1,80*1,50*4		10,800		
19	M	61140043	okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m včetně vnitřního a vnějšího parapetu	m2	2,700	1 700,00	4 590,00
69	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m včetně vnitřního a vnějšího parapetu	m2	8,100	1 700,00	13 770,00
	VV		nové okno do m.č.060, 090, 110				
	VV		1,80*1,50*3		8,100		
66	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	35,10	35,10
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914</a>				
	VV		dveře do m.č.020				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
65	K	766PC01	Demontáž a zpětná montáž dveří vč.obložkové zárubně	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
	VV		m.č.020				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
68	K	966PC02	D+M vnitřních dveří (700/1970), CPL, klika klika, včetně kování a zámku, barva bílá W980, bezpečnostních, třída bezpečnosti RC2, včetně zárubně, vč. nátěru	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00
	VV		m.č.020				
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
44	K	998766113	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,321	1 600,00	513,60
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766113</a>				
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 187,20
10	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	14,840	80,00	1 187,20
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771573810</a>				
	VV		m.č.025				
	VV		3,40*1,40			4,760	
	VV		m.č.050				
	VV		4,20*2,40			10,080	
	VV		Součet			14,840	
	D	776	Podlahy povlakové				118 825,96
21	K	776111111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	37,433	52,10	1 950,26
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111111</a>				
	VV		37,433			37,433	
13	K	776111116	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	37,433	52,10	1 950,26
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111116">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111116</a>				
	VV		m.č.025				
	VV		3,40*1,50			5,100	
	VV		m.č.050				
	VV		4,20*2,40			10,080	
	VV		m.č.110				
	VV		3,45*6,45			22,253	
	VV		Součet			37,433	
14	K	776111311	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah	m2	37,433	14,40	539,04
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776111311</a>				
15	K	776121112	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace vodou ředitelná podlah	m2	37,433	47,00	1 759,35
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776121112</a>				
17	K	776141111	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	37,093	271,00	10 052,20
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141111</a>				
	VV		m.č.110				
	VV		3,45*6,45			22,253	
	VV		m.č.025				
	VV		3,40*1,40			4,760	
	VV		m.č.050				
	VV		4,20*2,40			10,080	
	VV		Součet			37,093	
16	K	776141114	Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	14,840	711,00	10 551,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV VV VV VV VV				
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776141114</a> m.č.025 3,40*1,40 m.č.050 4,20*2,40 Součet		4,760 10,080 14,840		
12	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	22,253	55,00	1 223,92
			Online PSC VV VV VV				
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776201811</a> m.č.110 3,45*6,45 Součet		22,253 22,253		
24	K	776221111x04	Vytažení homogenní podlahové krytiny PVC antistaticky a elektrostaticky vodivých, 10 cm na stěhu, vč. dodávky		95,800	332,00	31 805,60
			VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV				
			m.č.025 (1,45+3,40)*2-0,90*2 m.č.050 (4,20+2,40)*2-0,90*2 m.č.110 (3,45+6,45)*2,00-1,10 m.č.060 ((3,40+6,40)*2-4)+((2,40+2,80)*2-1) m.č.080 (2,20+2,40)*2-1 m.č.101 (2,10+2,40)*2-1 m.č.090+091 (3,40+6,40)*2-3 Součet		7,900 11,400 18,700 25,000 8,200 8,000 16,600 95,800		
22	K	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů	m2	37,433	388,00	14 524,00
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV				
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776221121</a> m.č.025 3,40*1,50 m.č.050 4,20*2,40 m.č.110 3,45*6,45 Součet		5,100 10,080 22,253 37,433		
23	M	28411127	PVC vinyl elektrostatický tl 2mm, hm 2980g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření $\mu$ 0,6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny $\leq 10^6$ napětí těla $< 35V$ , pro průmysl a čisté prostory	m2	41,176	813,00	33 476,09
			VV		41,176		
64	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	57,800	15,00	867,00
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV				
			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776410811</a> Demontáž stávajících soklíků m.č. 060, 080, 101, 090, 091 m.č.060 ((3,40+6,40)*2-4)+((2,40+2,80)*2-1) m.č.080 (2,20+2,40)*2-1 m.č.101 (2,10+2,40)*2-1 m.č.090+091 (3,40+6,40)*2-3		25,000 8,200 8,000 16,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		57,800		
45	K	998776113	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,533	19 000,00	10 127,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998776113</a>				
	D	781	Dokončovací práce - obklady				2 478,60
62	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	10,200	178,00	1 815,60
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151031">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151031</a>				
61	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	10,200	65,00	663,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810</a>				
	VV		Demontáž obkladů m.č. 050				
	VV		(2,40+2,70)*2,00		10,200		
	VV		Součet		10,200		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				84 662,73
26	K	7811954X1	Bezprašný nátěr stropů a stěn vč. dodávky materiálů dvousložkový nátěr k bezprašné úpravě savých a porézních povrchů.	m2	73,620	125,00	9 202,50
	VV		nátěr prostor nad podhledem				
	VV		m.č.020				
	VV		4,70*2,60+3,90*2,95+(4,70+5,55+3,90+5,55+0,80)*0,50		33,975		
	VV		m.č.025				
	VV		3,40*1,45+(3,40+1,45+3,40+1,45)*0,50		9,780		
	VV		m.č.050				
	VV		4,20*2,40+(4,20+2,40+4,20+2,40)*0,50		16,680		
	VV		mč.060				
	VV		3,25*0,80+3,25*0,50		4,225		
	VV		m.č.0,91				
	VV		3,40*0,80		2,720		
	VV		m.č.090				
	VV		3,40*0,50		1,700		
	VV		m.č.110				
	VV		3,40*0,30+4,40*(0,80)		4,540		
	VV		Součet		73,620		
25	K	784141001	Odstranění plísní v místnostech výšky do 3,80 m	m2	73,620	53,00	3 901,86
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784141001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784141001</a>				
	VV		důkladné očistění stěn a stropu nad podhledem				
	VV		m.č.020				
	VV		4,70*2,60+3,90*2,95+(4,70+5,55+3,90+5,55+0,80)*0,50		33,975		
	VV		m.č.025				
	VV		3,40*1,45+(3,40+1,45+3,40+1,45)*0,50		9,780		
	VV		m.č.050				
	VV		4,20*2,40+(4,20+2,40+4,20+2,40)*0,50		16,680		
	VV		mč.060				
	VV		3,25*0,80+3,25*0,50		4,225		
	VV		m.č.0,91				
	VV		3,40*0,80		2,720		
	VV		m.č.090				
	VV		3,40*0,50		1,700		
	VV		m.č.110				
	VV		3,40*0,30+4,40*(0,80)		4,540		
	VV		Součet		73,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	784181131	Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	366,966	18,00	6 605,39
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181131</a>				
	VV		stropy				
	VV		m.č.060				
	VV		3,25*6,45		20,963		
	VV		m.č.091+090				
	VV		3,40*6,45		21,930		
	VV		m.č.110				
	VV		3,45*6,45		22,253		
	VV		stěny				
	VV		m.č.020				
	VV		(4,70+5,55)*2*2,60-(2+4)		47,300		
	VV		m.č.025				
	VV		(3,40+1,45)*2*2,60-2*2		21,220		
	VV		m.č.050				
	VV		(2,40+4,20)*2*2,60-2*2		30,320		
	VV		m.č.060				
	VV		(3,25+6,45)*2*2,60-4*2		42,440		
	VV		m.č.065				
	VV		(2,80+2,40)*2*2,60-2		25,040		
	VV		m.č.091+090				
	VV		(3,40+6,45)*2*2,60-2*2		47,220		
	VV		m.č.080				
	VV		(2,20+2,40)*2*2,60-2		21,920		
	VV		m.č.101				
	VV		(2,00+2,40)*2*2,60-2*2		18,880		
	VV		m.č.110				
	VV		(3,45+6,45)*2*2,60-2*2		47,480		
	VV		Součet		366,966		
40	K	7843310-PC1	Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m - omyvatelné a desinfikovatelné	m2	366,966	177,00	64 952,98
	VV		366,966		366,966		
	D	M	Práce a dodávky M				124 600,00
	D	21-M	Elektromontáže				124 600,00
30	K	21-M-PC01	Zasekání stávajících kabelů umístěných v lištách na zdech včetně zapravení	m	150,000	584,00	87 600,00
71	K	ELE001	Svítilno LED vestavné 600x600 mm, 36 W, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, IP65 - dodávka a montáž	ks	20,000	1 850,00	37 000,00
	VV		nová svítidla do kazetového podhledu				
	VV		20		20,000		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				15 680,00
59	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	24,000	380,00	9 120,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291</a>				
	VV		Přípravné práce pro zakrytí přístrojů				
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		24,000		
7	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	16,000	410,00	6 560,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2232</a>				
	VV		Demontáž a zpětná montáž zařízení v podhledu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			(kamery, čidla EPS, sídla a pod)				
VV			16		16,000		
VV			Součet		16,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				4 000,00
47	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000</a>				
D	VRN5		Finanční náklady				1 000,00
48	K	050001000	Finanční náklady	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/050001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/050001000</a>				
D	VRN7		Provozní vlivy				1 000,00
49	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/070001000</a>				
VV			Zajištění kabeláže vedené na stávajícími podhledy, zakrytí stávajících konstrukcí,				
VV			bezprašná opatření, koordinace prací s ostatními subjekty v budově a pod.				
VV			1		1,000		

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST