

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23008

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy KŘ PČR Karlovarského kraje na Bublavě



KSO:
Místo: Bublava

CC-CZ:
Datum: 26.02.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JL Company s.r.o.

IČ: 07088108
DIČ: CZ07088108

Projektant:
INTER ART PROJEKT s.r.o.

IČ: 40233499
DIČ: CZ40233499

Zpracovatel:
INTER ART PROJEKT s.r.o.

IČ: 40233499
DIČ: CZ40233499

Poznámka:

Cena bez DPH	11 749 899,10
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	
DPH základní	21,00%	11 749 899,10	Výše daně
snížená	15,00%	0,00	2 467 478,81
			0,00

Cena s DPH	v	CZK	14 217 377,91
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.2.2024



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 23008

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy KŘ PČR Karlovarského kraje na Bublavě

Místo: Bublava

Datum: 26.02.2024

Zadavatel:

Projektant: INTERAKTIVNÍ PROJEKT

Uchazeč: JL Company s.r.o.

Zpracovatel: INTERAKTIVNÍ PROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 749 899,10	14 217 377,91
2300801	Ústřední vytápění	1 457 203,31	1 763 216,01
2300802	Elektroinstalace	394 680,00	477 562,80
2300804	VRN	715 700,00	865 997,00
2300805	Hromosvod	149 545,00	180 949,45
2300803	FV elektrárna	547 466,80	662 434,83
2300806	Stavební rozpočet	8 485 303,99	10 267 217,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy KŘ PČR Karlovarského kraje na Bublavě

Objekt:

2300801 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: Bublava

CC-CZ:

Datum: 26.02.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JL Company s.r.o.

IČ:

07088108

DIČ:

CZ07088108

Projektant:

INTER ART PROJEKT s.r.o.

IČ:

40233499

DIČ:

CZ40233499

Zpracovatel:

INTER ART PROJEKT s.r.o.

IČ:

40233499

DIČ:

CZ40233499

Poznámka:

Cena bez DPH

1 457 203,31

DPH základní
snížená

Základ daně
1 457 203,31
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
306 012,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 763 216,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy KŘ PČR Karlovarského kraje na Bublavě

Objekt:

2300801 - Ústřední vytápění

Místo:

Bublava

Datum:

26.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

INTER ART
PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

JL Company s.r.o.

Zpracovatel:

INTER ART
PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 457 203,31

PSV - Práce a dodávky PSV

1 397 203,31

732 - Ústřední vytápění - strojovny

1 063 553,70

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

276 743,77

734 - Ústřední vytápění - armatury

56 905,84

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

60 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Snižování energetické náročnosti budovy KŘ PČR Karlovarského kraje na Bublavě

Objekt:

2300801 - Ústřední vytápění

Místo: Bublava

Datum: 26.02.2024

Zadavatel:

Projektant: INTER ART PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: JL Company s.r.o.

Zpracovatel: INTER ART PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 457 203,31

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				
11	K	732219315	Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů	soubor	1,000		
12	M	RMAT0001	ohřívák vody ACV JUMBO 800 I		1,000		
1	K	732231005.RFX	Akumulační nádrž bez přípravy TUV Storatherm Heat HF 500 bez výměníku PN 0,3 o objemu 475 l	soubor	2,000		
10	K	732331617.RFX	Nádoba tlaková expanzní s membránou Reflex N závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 l	soubor	1,000		
3	K	732331778	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,000		
4	K	732522013.RGL	Tepelné čerpadlo vzduch/voda s invertorem pro vytápění topný výkon 23 kW	soubor	2,000		
5	K	732522031.RGL	Vnitřní jednotka HYDROBOX	soubor	2,000		
6	M	PAC-IF071B-E	Regulace	ks	2,000		
7	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,734		
8	K	998732181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace	t	0,734		
9	K	998732193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,734		
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
13	K	733190219	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 51x2,6 do 60,3x2,9	m	60,000		
14	K	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm	m	18,000		
15	K	733223108	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 mm	m	28,000		
16	K	733223109	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 64x2 mm	m	14,000		
36	K	733224207	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5 mm	m	18,000		
17	K	733224208	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 54x2 mm	m	28,000		
18	K	733224209	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 64x2 mm	m	14,000		
19	K	733224227	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 42x1,5 mm	kus	9,000		
20	K	733224228	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 54x2 mm	kus	2,000		
21	K	733224229	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 64x2 mm	kus	8,000		
22	K	733811253	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubici z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 45 do 63 mm	m	60,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,221		
24	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,221		
25	K	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,221		
D 734 Ústřední vytápění - armatury							
26	K	734211120.GCM	Ventil závitový GIACOMINI R99 odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	12,000		
27	K	734242417.GCM	Ventil závitový Giacomini R60 zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C	kus	3,000		
28	K	734291123.GCM	Kohout plnicí a vypouštěcí Giacomini R608 G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	30,000		
29	K	734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	kus	3,000		
30	K	734292718.GCM	Kohout kulový Giacomini R250D přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000		
31	K	734411128.IVR	Teploměr technický IVAR.TP 120 A s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 150 mm	kus	1,000		
32	K	734421102.IVR	Tlakoměr IVAR MR63 s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení	kus	3,000		
33	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,042		
34	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,042		
35	K	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,042		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							
37	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář - demontáže	hod	120,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy KŘ PČR Karlovarského kraje na Bublavě

Objekt:

2300802 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Bublava

CC-CZ:

Datum: 26.02.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JL Company s.r.o.

IČ:

07088108

DIČ:

CZ07088108

Projektant:

INTER ART PROJEKT s.r.o.

IČ:

40233499

DIČ:

CZ40233499

Zpracovatel:

INTER ART PROJEKT s.r.o.

IČ:

40233499

DIČ:

CZ40233499

Poznámka:

Cena bez DPH

394 680,00

DPH základní
snížená

Základ daně
394 680,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
82 882,80
0,00

Cena s DPH

v CZK

477 562,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy KŘ PČR Karlovarského kraje na Bublavě

Objekt:

2300802 - Elektroinstalace

Místo:

Bublava

Datum:

26.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

INTER ART
PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

JL Company s.r.o.

Zpracovatel:

INTER ART
PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

394 680,00

PSV - Práce a dodávky PSV

266 880,00

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

266 880,00

M - Práce a dodávky M

37 800,00

21-M - Elektromontáže

37 800,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

90 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy KŘ PČR Karlovarského kraje na Bublavě

Objekt:

2300802 - Elektroinstalace

Místo: Bublava

Datum: 26.02.2024

Zadavatel:

Projektant: INTER ART
PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: JL Company s.r.o.

Zpracovatel: INTER ART
PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

394 680,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV					266 880,00
D	741	Elektroinstalace - silnoprúd					
3	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	128,000		
4	K	741372112	Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	128,000		
5	M	RMAT0001	Svítidlo LED	kus	128,000		
D	M	Práce a dodávky M					
D	21-M	Elektromontáže					
6	K	210280801	Montáž napojení jednotek tepelných čerpadel a FVE	kus	6,000		
8	M	RMAT0002	soubor pro připojení zařízení o výkonu do 15 kW	kus	6,000		
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
9	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	200,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy KŘ PČR Karlovarského kraje na Bublavě

Objekt:

2300804 - VRN

KSO:

Místo: Bublava

CC-CZ:

Datum: 26.02.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JL Company s.r.o.

IČ:

07088108

DIČ:

CZ07088108

Projektant:

INTER ART PROJEKT s.r.o.

IČ:

40233499

DIČ:

CZ40233499

Zpracovatel:

INTER ART PROJEKT s.r.o.

IČ:

40233499

DIČ:

CZ40233499

Poznámka:

Cena bez DPH

715 700,00

DPH základní
snížená

Základ daně

715 700,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

150 297,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

865 997,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy KŘ PČR Karlovarského kraje na Bublavě

Objekt:

2300804 - VRN

Místo:

Bublava

Datum:

26.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

INTER ART
PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

JL Company s.r.o.

Zpracovatel:

INTER ART
PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

715 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

715 700,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

267 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

22 700,00

VRN4 - Inženýrská činnost

426 000,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Snižování energetické náročnosti budovy KŘ PČR Karlovarského kraje na Bublavě

Objekt:

2300804 - VRN

Místo: Bublava

Datum: 26.02.2024

Zadavatel:

Projektant: INTER ART PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: JL Company s.r.o.

Zpracovatel: INTER ART PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

715 700,00

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady

715 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	hod	400,000
---	---	-----------	----------------------------------	-----	---------

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	45,000
---	---	-----------	---	-----	--------

D VRN3 Zařízení staveniště

3	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	3,000
---	---	-----------	---------------------------	-----	-------


4	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	ks	1,000
---	---	-----------	--	----	-------

D VRN4 Inženýrská činnost

5	K	041103000	Autorský dozor projektanta	hod	130,000
---	---	-----------	----------------------------	-----	---------

6	K	041203000	Technický dozor investora	hod	290,000
---	---	-----------	---------------------------	-----	---------

7	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	hod	290,000
---	---	-----------	--------------------------------	-----	---------



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy KŘ PČR Karlovarského kraje na Bublavě

Objekt:

2300805 - Hromosvod

KSO:

Místo: Bublava

CC-CZ:

Datum: 26.02.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JL Company s.r.o.

IČ:

07088108

DIČ:

CZ07088108

Projektant:

INTER ART PROJEKT s.r.o.

IČ:

40233499

DIČ:

CZ40233499

Zpracovatel:

INTER ART PROJEKT s.r.o.

IČ:

40233499

DIČ:

CZ40233499

Poznámka:

Cena bez DPH

149 545,00

DPH základní
snížená

Základ daně

149 545,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

31 404,45

0,00

Cena s DPH

v CZK

180 949,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy KŘ PČR Karlovarského kraje na Bublavě

Objekt:

2300805 - Hromosvod

Místo:

Bublava

Datum:

26.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

INTER ART
PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

JL Company s.r.o.

Zpracovatel:

INTER ART
PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

149 545,00

D1 - Montážní materiál a práce - bleskosvod	79 990,00
D2 - Montáž uzemňovacího vedení v zemi s izolací spojů, vodičů FeZn	9 750,00
D3 - Montáž uzemňovacího vedení-doplňků	9 620,00
D4 - Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan VČ. PODPĚR AIMgSi pr.8	34 580,00
D5 - Montáž hromosvodného vedení - svorek	6 490,00
D6 - Montáž hromosvodného vedení - ochranných prvků	5 760,00
D7 - Montáž hromosvodného vedení - doplňků	450,00
D8 - Montáž jímacích tyčí délky do 3 m	3 750,00
D9 - Montáž zemnicích tyčí délky	6 500,00
D10 - Měření zemních odporů, zemniče	1 890,00
D11 - Měření zemních odporů, zemnicí sítě délky pásu	1 200,00
D12 - Montážní materiál a práce - bleskosvod - celkem	0,00
D13 - Zemní práce	59 955,00
D14 - SEJMUTÍ DRNU	42 000,00
D15 - VYTRHÁNÍ DLAŽBY	820,00
D16 - BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ	650,00
D17 - ŘEZÁNÍ SPÁRY	400,00
D18 - NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ	325,00
D19 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	6 600,00
D20 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	4 800,00
D21 - ÚPRAVA POVRCHU	4 360,00
D22 - JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU	0,00
D23 - Zemní práce - celkem	0,00
D24 - HZS - výstupová zařízení	9 600,00
D25 - HZS - výstupová zařízení - celkem	0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Snižení energetické náročnosti budovy KŘ PČR Karlovarského kraje na Bublavě

Objekt: 2300805 - Hromosvod

Místo: Bublava Datum: 26.02.2024


Zadavatel: Projektant: INTER ART PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: JL Company s.r.o. Zpracovatel: INTER ART PROJEKT s.r.o.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 149 545,00

D	D1		Montážní materiál a práce - bleskosvod				
D	D2		Montáž uzemňovacího vedení v zemi s izolací spojů, vodičů FeZn				
0	K	220020	pásku do 120 mm2, v městské zástavbě	m	75,000		
D	D3		Montáž uzemňovacího vedení-doplňků				
0	K	220457	obsyp vedení Bentonitem	m	37,000		
D	D4		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan VČ. PODPĚR AIM				
0	K	220101	s podpěrami do 10 mm	m	182,000		
D	D5		Montáž hromosvodného vedení - svorek				
0	K	220301	se 2 šrouby	ks	15,000		
0	K	220302	se 3 a více šrouby	ks	22,000		
0	K	R	svorka zkušební trubková	ks	9,000		
0	K	R.1	svorka okapová	ks	9,000		
D	D6		Montáž hromosvodného vedení - ochranných prvků				
0	K	220372	úhelníků nebo trubek do zdiva	ks	9,000		
0	K	220431	tvarování prvků	ks	15,000		
D	D7		Montáž hromosvodného vedení - doplňků				
0	K	220401	štítků k označení svodů	ks	9,000		
D	D8		Montáž jímacích tyčí délky do 3 m				
0	K	220201	střešní hřeben	ks	5,000		
0	K	220231	stojan	ks	0,000		
D	D9		Montáž zemnicích tyčí délky				
0	K	220361	do 2 m	ks	10,000		
D	D10		Měření zemních odporů, zemniče				
0	K	280211	prvního nebo samostatného	ks	9,000		
D	D11		Měření zemních odporů, zemnicí sítě délky pásu				
0	K	280221	do 100 m	ks	1,000		
D	D12		Montážní materiál a práce - bleskosvod - celkem				
D	D13		Zemní práce				
D	D14		SEJMUTÍ DRNU				
0	K	Pol1	Nářez drnu,naložení,odvoz	m2	12,000		
D	D15		VYTRHÁNÍ DLAŽBY				
0	K	Pol2	Kostky drobné,spáry nezalitě	m2	2,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	D16		BOURÁNÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ				
0	K	Pol3	Síla vrstvy 3-5cm	m2	1,000		
D	D17		ŘEZÁNÍ SPÁRY				
0	K	Pol4	V asfaltu nebo betonu	m	1,000		
D	D18		NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ				
0	K	Pol5	Násyp v zemině třídy 3-4	m3	0,500		
D	D19		HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				
0	K	Pol6	Zemina třídy 3, 35x80cm (šxhl.)	m	60,000		
D	D20		ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY				
0	K	Pol7	Zemina třídy 3, 35x80cm (šxhl.)	m	60,000		
D	D21		ÚPRAVA POVRCHU				
0	K	Pol8	Osetí povrchu travou	m2	20,000		
0	K	Pol9	Provizorní úprava terénu v zemině třídy 3	m2	20,000		
D	D22		JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU				
0	K	Pol10	Vrstva betonu 5cm	m2	0,000		
D	D23		Zemní práce - celkem				
D	D24		HZS - výstupová zařízení				
0	K	Pol11	vysokozdvížná plošina mobilní	hod	0,000		
0	K	Pol12	žebřík	ks	9,000		
0	K	Pol13	výchozí revize	hod	12,000		
D	D25		HZS - výstupová zařízení - celkem				



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy KŘ PČR Karlovarského kraje na Bublavě

Objekt:

2300803 - FV elektrárna

KSO:

Místo: Bublava

CC-CZ:

Datum: 26.02.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JL Company s.r.o.

IČ:

07088108

DIČ:

CZ07088108

Projektant:

INTER ART PROJEKT s.r.o.

IČ:

40233499

DIČ:

CZ40233499

Zpracovatel:

INTER ART PROJEKT s.r.o.

IČ:

40233499

DIČ:

CZ40233499

Poznámka:

Cena bez DPH

547 200,00

DPH základní
snížená

Základ daně

547 200,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

114 912,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

662 112,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy KŘ PČR Karlovarského kraje na Bublavě

Objekt:

2300803 - FV elektrárna

Místo:

Bublava

Datum:

26.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

INTER ART
PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

JL Company s.r.o.

Zpracovatel:

INTER ART
PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

547 200,00

PSV - Práce a dodávky PSV

353 700,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

353 700,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

193 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem

547 200,00

D PSV Práce a dodávky PSV

353 700,00

D	741		Elektroinstalace - silnoproud				
1	K	741120325	Montáž fotovoltaických kabelů uložených pevně průměru přes 6 do 10 mm	m	26,000		
2	M	34111852	kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 10mm	m	26,000		
3	K	741130420	Nalisování konektorů na fotovoltaický kabel	kus	78,000		
4	M	34111802	konektor slučovací MC4 pro paralelní spojení kabelů od fotovoltaických panelů	kus	39,000		
5	M	34111853	konektor kabelový pár (samec-samice) pro fotovoltaiku	kus	24,000		
6	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	kus	1,000		
7	M	35712062	rozváděč	kus	1,000		
21	K	741711021	Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na fasádě nosníky	kus	24,000		
22	M	42412403	konstrukce nosná pro fotovoltaický panel na stěny s přizvednutím panelu, set pro 1 panel	kus	24,000		
10	K	741721221	Montáž fotovoltaických panelů krystalických na fasádu výkonu přes 300 Wp	kus	24,000		
11	M	RMAT0001	panel fotovoltaický 300Wp	kus	24,000		
26	K	741730012	Montáž střídače napětí DC/AC síťového třífázového pro fotovoltaické systémy, max. výstupní výkon přes 3000 do 4500 W	kus	2,000		
27	M	35672011	měníč fotovoltaický třífázový beztransformátorový maximální vstupní výkon 4500W, maximální výstupní výkon 4500W	kus	2,000		
24	K	741761002	Montáž hlavní jednotky monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů přes 1 do 6 střídačů	kus	1,000		
25	M	40561082	hlavní jednotka monitoringu až pro 6 střídačů, pro menší instalace, lze připojit kromě střídače nebo elektroměru i senzory a zařízení na výstupu	kus	1,000		
16	K	741761011	Montáž rozšiřujícího modulu monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů pro odesílání SMS zpráv	kus	1,000		
17	M	40561085	rozšiřující modul monitoringu pro odesílání SMS zpráv	kus	1,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
18	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	200,000		
19	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - úprava a instalace měření	hod	120,000		
20	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	50,000		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy KŘ PČR Karlovarského kraje na Bublavě

Objekt:

2300806 - Stavební rozpočet

KSO:

Místo: Bublava

Zadavatel:

Uchazeč:

JL Company s.r.o.

Projektant:

INTER ART PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Možná

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.02.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

07088108

DIČ:

CZ07088108

IČ:

40233499

DIČ:

CZ40233499

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 485 303,99

DPH základní

snížená

Základ daně

8 485 303,99

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 781 913,84

0,00

Cena s DPH

v CZK

10 267 217,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy KŘ PČR Karlovarského kraje na Bublavě

Objekt:

2300806 - Stavební rozpočet

Místo:

Bublava

Datum:

26.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

INTER ART
PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

JL Company s.r.o.

Zpracovatel:

Možná

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 485 303,99

0 - Všeobecné konstrukce a práce	4 000,00
31 - Zdi podpěrné a volné	1 520,00
34 - Stěny a příčky	13 950,00
434 - Konstrukce samostatné	28 400,00
61 - Úprava povrchů vnitřní	359 403,13
62 - Úprava povrchů vnější	2 903 555,99
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	229 293,95
64 - Výplně otvorů	109 200,00
712 - Izolace střech (živičné krytiny)	89 799,98
713 - Izolace tepelné	743 181,97
721 - Vnitřní kanalizace	18 880,00
764 - Konstrukce klempířské	468 550,00
766 - Konstrukce truhlářské	1 340 259,00
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	613 978,10
783 - Nátěry	157 471,47
784 - Malby	16 125,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	6 792,50
94 - Lešení a stavební výtahy	241 164,83
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	12 771,23
96 - Bourání konstrukcí	593 444,79
H99 - Ostatní přesuny hmot	69 924,96
S - Přesuny sutí	463 637,09

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Snižení energetické náročnosti budovy KŘ PČR Karlovarského kraje na Bublavě

Objekt: 2300806 - Stavební rozpočet


Místo: Bublava Datum: 26.02.2024

Zadavatel: Projektant: INTER ART PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: JL Company s.r.o. Zpracovatel: Možná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 485 303,99

D 0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	K	001111131VD	Demontáž a zpětné osazení prvků na fasádě	kompl	1,000		
D 31		Zdi podpěrné a volné					
2	K	310238211RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,160		
D 34		Stěny a příčky					
3	K	342280060RAB	Podhled zavěšený z desek sádkartonových	m2	9,000		
D 434		Konstrukce samostatné					
4	K	434110011VD	Půdní schody s požární odolností včetně montáže a vytvoření prostupu	kus	1,000		
D 61		Úprava povrchů vnitřní					
5	K	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	177,143		
6	K	612100020RA0	Začištění omítek kolem oken a dveří	m	354,286		
7	K	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	27,000		
D 62		Úprava povrchů vnější					
8	K	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	136,983		
9	K	622311525RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	65,378		
10	K	622311735RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 160 mm s omítkou Silikon	m2	117,681		
11	K	622325335RT3	Zatepl. systém,fasáda, EPS šedý tl. 160 mm s omítkou silikonovou	m2	736,787		
12	K	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	143,497		
13	K	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	126,172		
14	K	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	276,683		
15	K	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	402,855		
16	K	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	113,819		
17	K	622325353RT3	Zatepl.systém, ostění, EPS šedý tl. 30 mm s omítkou silikonovou	m2	107,858		
18	K	622311730R00	Zatepl.syst., ostění, miner.desky tl. 30mm s omítkou Silikon	m2	14,391		
19	K	622311554RU1	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 30 mm s mozaikovou omítkou	m2	2,310		
20	K	622432112R00	Omítka stěn marmolit střednězrnná	m2	65,378		
21	K	622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí (obvod objektu do výšky 2m)	m2	274,000		
22	K	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou	m2	877,000		
23	K	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 % - předpoklad	m2	877,000		
24	K	622420010RA0	Omítka stěn vnější vápenocementová štuková - vstup do 2.pp	m2	15,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	622311731RV1	Zateplovací systém, stěna 1.pp, mineral. desky tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	26,901		
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
26	K	631315621RT7	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 s výztuží	m3	40,583		
	D	64	Výplně otvorů				
27	K	648991113RT4	Osazení parapet.desek lamin. š.nad 20cm včetně dodávky laminové parapetní desky	m	104,000		
	D	712	Izolace střech (živičné krytiny)				
28	K	712472101R00	Montáž povlakové krytiny střech do 30°, fólie PVC, kotvená	m2	51,900		
29	K	283220012	Fólie izolační DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm š. 1600 mm	m2	54,495		
30	K	712391171R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, podkladní textilii	m2	51,900		
31	K	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2	m2	54,495		
	D	713	Izolace tepelné				
32	K	713100040RAC	Izolace tepelné volně položené Isover tloušťka 10 cm	m2	247,558		
33	K	713110030RAC	Izolace tepelné stropu mezi trámy Isover tloušťka 10 cm	m2	247,558		
34	K	713110030RAA	Izolace tepelné stropu mezi trámy Isover tloušťka 5 cm	m2	247,558		
35	K	713191100RT9	Položení PE fólie včetně dodávky	m2	240,348		
36	K	713141327R00	Montáž tepelné izolace střech do tl. 300 mm, 2 vrstvy, na kotvy	m2	51,900		
37	K	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 1000 x 500 mm	m3	15,259		
38	K	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah, jednovrstvá	m2	270,550		
39	K	28375705	Deska izolační stabilizov. EPS 1000 x 500 mm	m3	29,668		
40	K	28375977	Deska polystyrenová Gray	m3	1,958		
41	K	713110030RAC.1	Izolace tepelné střechy spodem Isover tloušťka 10 cm	m2	16,800		
42	K	713110030RAD	Izolace tepelné střechy spodem Isover tl. 110mm	m2	8,820		
43	K	713191100RT9	Položení PE fólie včetně dodávky	m2	9,240		
44	K	713100823R00	Odstranění tepelné izolace zateplení stěn	m2	647,000		
	D	721	Vnitřní kanalizace				
45	K	721242803R00	Demontáž lapače střešních splavenin, DN 100 mm	kus	16,000		
46	K	721242112R00	Lapač střešních splavenin, D 110 až 125 mm	kus	16,000		
	D	764	Konstrukce klempířské				
47	K	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů	m	104,000		
48	K	764410310RAB	Oplechování parapetů z elox. hliníku včetně doplňků	m	104,000		
49	K	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	73,000		
50	K	764900035RA0	Demontáž podokapních žlabů půlkruhových	m	127,000		
51	K	764554410RAB	Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové průměru 100 mm	m	60,000		
52	K	764554410RAA	Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové průměru 80 mm	m	9,000		
53	K	764251403R00	Žlaby z Ti Zn plechu, podok., rš 330 mm	m	97,000		
54	K	764251401R00	Žlaby z Ti Zn plechu, podok., rš 250 mm	m	30,000		
55	K	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	16,000		
56	K	764259615RT3	Kotlík závěsný TiZn RHEINZINK půlkulatý, 330/100 mm	kus	13,000		
57	K	764259611RT3	Kotlík závěsný TiZn RHEINZINK půlkulatý, 250/80 mm	kus	3,000		
	D	766	Konstrukce truhlářské				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	647,000		
59	K	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	65,000		
60	K	611551146VD	Okno plastové 550x500mm - OZ2	kus	3,000		
61	K	611551147VD	Okno plastové 1160x980mm - OZ3	kus	1,000		
62	K	611551148VD	Okno plastové 1150x840mm - OZ4	kus	4,000		
63	K	611551151VD	Okno plastové 1170x840mm - OZ7	kus	2,000		
64	K	611551155VD	Okno plastové 1160x930mm - OZ28	kus	7,000		
65	K	611551156VD	Okno plastové 1160x550mm - OZ29	kus	4,000		
66	K	611551157VD	Okno plastové 1150x540mm - OZ30	kus	2,000		
67	K	611551158VD	Okno plastové 1150x700mm - OZ31	kus	1,000		
68	K	611551163VD	Okno plastové 520x560mm - OZ19	kus	3,000		
69	K	611551164VD	Okno plastové 900x1400mm - OZ21	kus	2,000		
70	K	611551238VD	Okno plastové 900x1100mm - OZ20	kus	1,000		
71	K	611551165VD	Okno plastové 880x1430mm - OZ22	kus	2,000		
72	K	611551167VD	Okno plastové 1000x1200mm - OZ24	kus	1,000		
73	K	611551168VD	Okno plastové 900x1400mm - OZ25	kus	1,000		
74	K	611551169VD	Okno plastové 850x1100mm - OZ26	kus	6,000		
75	K	611551178VD	Okno plastové 600x800mm - OZ12	kus	4,000		
76	K	611551179VD	Okno plastové 900x1480mm - OZ13	kus	1,000		
77	K	611551180VD	Okno plastové 850x1100mm - OZ14	kus	1,000		
78	K	611551181VD	Okno plastové 600x800mm - OZ15	kus	1,000		
79	K	611551182VD	Okno plastové 838x1400mm - OZ16	kus	4,000		
80	K	611551170VD	Okno plastové střešní 850x1000mm - OZ27	kus	2,000		
81	K	611551171VD	Okno plastové 800x1000mm - OZ32	kus	1,000		
82	K	611551189VD	Okno plastové 1360x1090mm - OZ33	kus	1,000		
83	K	611551172VD	Okno plastové 800x1400mm - OZ34	kus	2,000		
84	K	611551173VD	Okno plastové 1000x600mm - OZ38	kus	2,000		
85	K	611551183VD	Okno plastové 480x480mm - OZ17	kus	1,000		
86	K	611551184VD	Okno plastové 640x780mm - OZ18	kus	1,000		
87	K	611551185VD	Okno plastové 850x370mm - OZ35	kus	2,000		
88	K	611551186VD	Okno plastové 1200x850mm - OZ36	kus	1,000		
89	K	611551187VD	Okno plastové 830x630mm - OZ37	kus	1,000		
90	K	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	35,000		
91	K	611551145VD	Okno plastové 1320x1420mm - OZ1	kus	12,000		
92	K	611551149VD	Okno plastové 1300x1420mm - OZ5	kus	3,000		
93	K	611551150VD	Okno plastové 1300x1440mm - OZ6	kus	6,000		
94	K	611551152VD	Okno plastové 1150x1390mm - OZ8	kus	5,000		
95	K	611551153VD	Okno plastové 1150x1400mm - OZ9	kus	1,000		
96	K	611551154VD	Okno plastové 1170x1420mm - OZ10	kus	4,000		
97	K	611551166VD	Okno plastové 1160x1550mm - OZ23	kus	2,000		
98	K	611551177VD	Okno plastové 1320x1480mm - OZ11	kus	2,000		
99	K	766629310R00	Montáž plastových dveří a vrat prosklených	m2	22,850		
100	K	611551159VD	Dveře plastové 1610x2050mm - DO1	kus	1,000		
101	K	611551160VD	Dveře plastové 700x1300mm - DO2	kus	1,000		
102	K	611551161VD	Dveře plastové 960x2050mm - DO3	kus	1,000		
103	K	611551162VD	Dveře plastové 2400x2100mm - DO6	kus	1,000		
104	K	611551174VD	Dveře plastové 1060x2180mm - DO5	kus	1,000		
105	K	611551175VD	Vrata plastová 2400x2350mm - DO7	kus	1,000		
106	K	611551176VD	Dveře plastové 1000x1675mm - DO8	kus	1,000		
107	K	611551188VD	Dveře plastové 1000x2150mm - DO4	kus	1,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108	K	767900010RA0	Demontáž obložení stěn	m2	646,435		
109	K	767995216VD	Demontáž ocel. komína se začištěním průchodky	kus	1,000		
110	K	767995218VD	Montáž a dodávka ocelových mříží včetně kotvení	m2	15,475		
111	K	767995214VD	Demontáž mříží	m2	9,993		
112	K	767995133VD	Montáž a dodávka větrací mřížky plastové s protidešť. žaluzií	kus	3,000		
113	K	76799519VD	Demontáž ok přístřešku, zpětná montáž, nátěr	kus	1,000		
	D	783	Nátěry				
114	K	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	735,848		
	D	784	Malby				
115	K	784450025RA0	Malba na SDK, penetrace 1x, bílá 2x	m2	9,000		
116	K	784433271R00	Malba kliš.2x - výměna výplní otvorů	m2	177,000		
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				
117	K	938902122R00	Čištění okapových chodníků betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	71,500		
	D	94	Lešení a stavební výtahy				
118	K	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	1 134,895		
119	K	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	3 404,685		
120	K	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 134,895		
121	K	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 134,895		
122	K	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	3 404,685		
123	K	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 134,895		
124	K	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	24,332		
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
125	K	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	143,497		
	D	96	Bourání konstrukcí				
126	K	968095001R00	Bourání parapetů vnitřních	m	104,000		
127	K	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení plastových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	139,000		
128	K	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2	27,696		
129	K	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	88,697		
130	K	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu střešních oken	m2	1,700		
131	K	962200041RAB	Bourání výplní ze sklobetonu	m2	5,674		
132	K	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	5,000		
133	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,163		
134	K	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	10,680		
135	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,488		
136	K	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,000		
137	K	968071125R00.1	Vyvěšení, zavěšení plastových křidel dveří pl. 2 m2	kus	5,000		
138	K	968083021R00	Vybourání plastových dveří pl. do 2 m2	m2	6,429		
139	K	968083022R00	Vybourání plastových dveří pl.nad 2 m2	m2	3,301		
140	K	965200013RA0	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	m3	72,116		
141	K	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	8,400		
142	K	966032921R00	Odsekání parapetního zdíva pro uložení izolantu	m	104,000		
	D	H99	Ostatní přesuny hmot				
143	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	166,488		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	S		Přesuny sutí				
144	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	190,684		
145	K	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	190,684		
146	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	190,684		
147	K	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	190,684		
148	K	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	190,684		
149	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	190,684		
150	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 622,996		
151	K	979951112R00	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm	t	1,474		
152	K	979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	0,188		
153	K	979990109R00	Poplatek za uložení sutí - skleněné tvárnice, skupina odpadu 170202	t	0,469		
154	K	979990163R00	Poplatek za uložení sutí - plast + sklo, skupina odpadu 170904	t	3,850		
155	K	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	9,567		
156	K	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	6,465		
157	K	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	158,655		
158	K	979990110R00	Poplatek za uložení sutí - sádkartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0,102		
159	K	979990144R00	Poplatek za uložení sutí - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	6,794		
160	K	979990105R00	Poplatek za uložení sutí - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	3,120		

