

Objednatel:

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

číslo účtu: [REDACTED]

IČ 70891095

DIČ CZ70891095

Dodavatel:

Česká geologická služba

Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 00025798

DIČ: CZ 00025798

Datum: 21. 10. 2024

Dle akceptace poptávky ze dne 15. 8. 2024, resp. požadavků administrátora pořízení Regionální surovinové politiky Středočeského kraje vč. jednání dne 8. 4. 2024 objednávané tyto služby:

Č. položky	Předmět objednávky
1	- zpracování manuálu právního postavení Středočeského kraje (dále SK) a jeho možností při potenc. procesech následujících po přijetí Regionální surovinové koncepce/politiky SK (dále RSP SK) - z pozice jak samosprávy (samostatné působnosti), tak KÚ - v přenesené působnosti
2	- účast na akci tzv. Kulatý stůl organizované při pořizování RSP SK – ve vybraných lokalitách s náplní prezentace konceptu RSP SK dle doprovodné prezentace a násled. diskuze k tématu apod.
3	- účast na jednání orgánů samosprávy SK a na veřejném projednání SEA RSP SK v rámci zák. č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP
4	- účast na edukativních plánovaných výjezdech pracovní skupiny KÚ SK k pořízení RSP SK - v rámci toho: návrh programu s vytipováním lokalit, zajištění exkurzí v těžebních lokalitách i mimo ně, odborný výklad navštěvovaných lokalit, ev. vč. zajištění dopravy účastníků akce (v příp. nemožnosti zajištění autodopravy účastníků ze strany KÚ SK)
5	- v návaznosti na projekt TAČR /* Tvorba metodiky a koncept Regionální surovinové politiky pro Středočeský kraj...“ aktualizace vybraných klíčových statistických dat a úpravy textu – z titl posunu návrhového období na r. 2035 (dle závěru jednání Pléna pro pořízení RSP SK dne 8. 4. 2024)
6	- součinnost v rámci pořizování RSP SK vč. účasti na vypořádávání připomínek v rámci procesu SEA – ve smyslu smlouvy SK s dodavatelem **/

*/ projekt. úkol TITSMPO909, pod názvem: „Metodika a tvorba standardů tvorby a periodické aktualizace regionálních surovinových koncepcí, modelové řešení dvou zvolených regionů“ (Godány, J. – Večeřa, J. –

Buda, J. – Rambousek, P. – Starý, J. – Bohdál, P. – Pticeň, F. – Poňavič, M. – Wertichová, B. – Hanzlík, P. – Tvrdý, J. – Opekar, L. – Lhotský, P. – Bubák, D. - 2022)

**/ Smlouva o dílo - Posouzení vlivu koncepce: „Regionální surovinová politika Středočeského kraje“ na životní prostředí dle příslušné legislativy“ – č.: S – 0225/ÚSR/2024, ad čl. III. odst. 2., resp. dodatek č. 1, č.: S – 0225/ÚSR/2024/1

Cena dílčích položek:

Č. položky	Cena v Kč bez DPH	Poznámka
1	10 000,-	rozsah /2-5 normostran
2	33 100,-	aktivní účast na akci – Kulatý stůl (lokality KÚ SK, Benešov, Poděbrady, Mělník)
3	10 000,-	aktivní účast na 4 akcích (veř. projednání, 2x výbor ZK, ZK)
4	30 000,-	aktivní účast na 5 akcích – jako výjezdy prac. skupiny KÚ (PS) po lokalitách RSP SK apod.
5	30 000,-	aktualizace návrhu RSP SK dle podnětů z průběhu pořizování SEA RSP SK apod.
6	20 000,-	součinnost s dodavatelem SEA a Objednatelem

Celková cena služeb bez DPH:133 100,- Kč

Celková cena služeb včetně DPH (21 %):161 051,- Kč

Místo dodání:

Krajský úřad Středočeského kraje se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
resp. lokality dle plánovaných aktivit (místa jednání, výjezdů PS, apod.).

Zahájení plnění: ihned po potvrzení objednávky

Termín dodání: do ukončení procesu pořízení RSP SK vč. schválení v orgánech SK.

Způsob a podmínky předání a převzetí plnění:

O realizaci předání a převzetí předmětu plnění bude sepsán předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami ve věcech realizace plnění.

Oprávněné osoby:

Za Dodavatele:

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel ve věcech smluvních

Ing. Josef Godany, ve věcech technických/realiz. plnění

Za Odběratele:

Ing. Lenka Holendová, vedoucí Odboru územního plánování a krajský stavební úřad

Ing. Jiří Kubiš, vedoucí odd. regionálního rozvoje, ve věcech technických/ realiz. plnění

Fakturace možná po splnění jednotlivých položek dle tabulky/akce – na základě předložení předávacího protokolu.

Při fakturaci uvádějte číslo naší objednávky. Faktury bez tohoto označení Vám budou vráceny k doplnění. Splatnost faktury je 30 dní od jejího doručení Objednateli.

**Ing. Lenka
Holendová**

Digitálně podepsal Ing. Lenka
Holendová
Datum: 2024.10.22 11:32:10
+02'00'

.....
Ing. Lenka Holendová
vedoucí Odboru územního plánování a krajský stavební úřad
/ datum a podpis/

Potvrzení objednávky za Dodavatele

Výše uvedenou objednávku akceptujeme a souhlasíme s jejím zveřejněním v registru smluv, pokud má hodnotu 10 000 Kč bez DPH nebo vyšší.



Digitálně podepsal
Zdeněk Venera
Datum: 2024.10.25
09:35:03 +02'00'

.....
Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D.,
ředitel ve věcech smluvních
/ datum a podpis/