



Psychiatrická
nemocnice
Kosmonosy

Zřiz. listina MZ ČR č.j.: 8870-VIII/2013.
IČO: 00068691, DIČ: CZ00068691
datová schránka: yabmrnn

Lípy 15, 293 06 Kosmonosy
tel: 326 715 711, fax: 326 724 119
www.pnkosmonosy.cz

OBJEDNÁVKA

Adresát:

IPL stavby s.r.o.
Plzeňská 2822/224
150 00 Praha 5

IČO: 62417967

Objednávka číslo: **483/Ný/2024**

Datum vystavení: 21.10.2024

Místo vystavení: ředitelství

Vyřizuje: Ing. Roman Novotný

Telefon:

E-mail:

Poř. číslo	Jednotky	Množství	Popis
			Objednáváme u Vás opravu ocelové konstrukce přístupu (schody a rampa) do átria pavilonu B v areálu PN Kosmonosy Dílo bude realizováno v rozsahu dle přiložené cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Cena celkem bez DPH 77.881,52,- Kč Akceptuji: 
			 IPL stavby s.r.o. IČ: 624 17 967 tel.: +420 606 760 650 e-mail: IPLstavby@centrum.cz


Na daňové doklady uvádějte správně a kompletně všechny údaje dle nařízení zákona o DPH.

Pokud není smluvně uvedeno jinak, žádáme fakturovat se **splatností minimálně 21 dnů** od data vystavení.

Příjem faktur pouze v elektronické podobě: fakturace@pnkosmonosy.cz ve formátu ISDOC nebo PDF.

Pohledávky zhotovitele za objednatele vzniklé z titulu této objednávky nelze postoupit na třetí osobu bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele.

S pozdravem



Ing. Roman Novotný
provozně - technický náměstek


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Ocelová konstrukce schodů a rampy	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	PN Kosmonosy	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	19.9.2024	Konec výstavby:	Položek: 3
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 19.9.2024
		ing. Zdeněk Kratochvíl	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		2 300,00
PSV	Dodávky	18 645,19	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	54 026,70				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		2 909,63						
ZRN celkem		75 581,52	DN celkem		0,00	NUS celkem		2 300,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	77 881,52		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
Celkem bez DPH			77 881,52
Celkem včetně DPH			77 881,52

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



IPL stavby s.r.o.
IČ: 624 17 967
tel.: +420 606 760 650
e-mail: iplstavby@centrum.cz

Stavební rozpočet

Název stavby:		Ocelová konstrukce schodů a rampy		Doba výstavby:		Objednatel:							
Druh stavby:				Začátek výstavby: 19.9.2024		Projektant:							
Lokalita:		PN Kosmonosy		Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:				Zpracováno dne: 19.9.2024		Zpracoval: ing. Zdeněk Kratochvíl							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Montáž		Celkem		Jednot.		
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				18 645,19	54 026,70	72 671,89			3,15	
1		767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr.	kg	390,00	152,82	5 573,10	54 026,70	59 599,80		0,00	0,39	RTS II / 2013
2		767561112VD	Zinkování kovových konstrukcí	m2	23,01	568,08	13 072,09	0,00	13 072,09		0,12	2,76	
		H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	2 909,63	2 909,63			0,00	
3		998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	3,15	923,40	0,00	2 909,63	2 909,63		0,00	0,00	RTS II / 2013
Celkem:										75 581,52			

Poznámka:

Název stavby:	Ocelová konstrukce schodů a rampy					
Druh stavby:	Objednatel:					
Lokalita:	Projektant:					
Zpracovali:	Zhotovitel:					
	Zpracováno dne: 19.9.2024					
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	18 645,19	54 026,70	72 671,89	3,15
	H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	2 909,63	2 909,63	0,00

Celkem:

75 581,52