



Objednávka č: O/OD/0035/2024	Datum: 25.10.2024
Dodavatel: Ing. Ladislav Malý Hurbanova 1305/11 14200 Praha IČO: 05172161 DIČ:	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení:	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele: Číslo účtu:	Vyřizuje: Telefon: E-mail:

Kompetent: Svoboda Tomáš Mgr. Bc.

Datum vystavení: 25.10.2024

Termín: 26.11.2024

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný. Nebude-li tomu tak, není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Zpracování dopravních opatření

- Změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, ul. Sokolovská č. 195, Praha 9, komunikace mezi ul. Klíčovská a Čakovická a ul. Kovářská
- Změna místní úpravy obytný soubor Kolčavka - varianty
- Osazení zahrazovacích sloupků pražského mobiliáře, ul. U Elektry - varianty
- Provizorní koridor pro chodce ul. Hrdlořežská - varianty
- Změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. Kolbenova, zastávka Špitálská - varianty
- Zřízení nové zastávky autobusu MHD v ul. Čuprova před křižovatkou s ul. Na Labuťce I
- Změna místní úpravy provozu - zpomalovací prahy, ul. U Elektry x Sousedíkova
- Změna místní úpravy provozu - úprava parkoviště Rugby Club Praha, 2 varianty
- Změna místní úpravy provozu - v ul. U Proseckého kostela x Na vyhlídce
- Umístění stojanů na kola u MŠ U Vysočanského pivovaru
- Změna místní úpravy provozu - ul. Na vyhlídce - zjednosměrnění úseku Prosecká - Na Prosecké vyhlídce
- Parkoviště Poliklinika Prosek - dopravní opatření pro obnovu vodorovného DZ
- Změna místní úpravy provozu - ul. Pod šancemi, Jeřábová a ul. Lovosická, úprava v blízkosti přechodu pro chodce - 2 varianty
- Změna místní úpravy provozu - Prokopka x Nad Libeňským nádražím
- Změna místní úpravy provozu - ul. Pod strojírnami, zpomalovací prahy

Celková částka bez DPH: 92 500 Kč (neplátce DPH)

Celková částka: CZK 92 500,00

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V dne **25.10.2024**