



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz, nebo do datové schránky qiabfmf.	Objednávka číslo :	2024/01506/OI/OBJ
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	09.10.2024
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	31.12.2027

Dodavatel :	Odběratel :
TRASKO Projekce, s.r.o. Na Nouzce 487/8 68201 Vyškov IČO: 07280921 DIČ: CZ07280921	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u vás dle cenové nabídky ze dne 23.9.2024 zpracování jednostupňové projektové dokumentace rekonstrukce původní vodoinstalace na hlavní budově se spojovacím krčkem školy Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk na adrese - Gen. Krátkého 1, Šumperk. Součástí projektové dokumentace bude výměna původních pátečních rozvodů vodovodu a všechna původní stoupační potrubí k zařizovacím předmětům. Stoupační potrubí zásobuje studenou vodou umyvadla ve třídách. V místnostech 412, 402 a 306 budou nově zřízena umyvadla. Rozvody vody v hygienických zázemích nebudou řešeny, protože jsou už po výměně. Dále bude vyměněn hlavní uzávěr vody a odbočka na ředitelský domek. Vodovodní potrubí zásobuje vodou i požární hydranty, které budou také vyměněny. Bude navržen samostatný rozvod studené vody a požární vody. Trasy nových rozvodů budou navrženy s ohledem na minimalizaci stavebních prací, kdy není podmínkou vést nové rozvody v původních trasách. Demontáže tak budou řešit jen přiznané potrubí, původní potrubí ve zdech bude ponecháno a zaslepeno. V rámci zpracování PD zhotovitel dále zabezpečí veškeré další potřebné podklady a nezbytné průzkumy pro realizaci uvedené stavby.

Součástí objednávky je i SOUČINNOST SE ZADÁVACÍM ŘÍZENÍM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na výběr zhotovitele v rozsahu 6 hodin á 750 Kč/hod (bez DPH). Dále objednáme i AUTORSKÝ DOZOR v rozsahu 50 hodin á 750 Kč/hod (bez DPH).

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnosti prováděcí dokumentace dle vyhlášky 131/2024 v platném znění a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby, s ohledem na PBR (projekt PBR není součástí projektové dokumentace, bude dodáno provozovatelem objektu). Dále bude součástí i soupis prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění, kterou je stanoven rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Prováděcí projekt bude schválen objednatelem a uživatelem na výrobním výboru, který svolá zhotovitel. Zhotovitel svolá min. 1 výrobní výbor.

Projektová dokumentace bude předána v 6-ti tištěných paré. Dále bude projekt předán 1x elektronicky ve formátu *.pdf, *.dwg a *.doc, společně s oceněným a neoceněným soupisem prací ve formátu *.xls v uzavřené formě (s uvedeným heslem pro otevření souboru) pro výběrové řízení. Soubory předané v elektronické podobě nebudou v názvech obsahovat diakritiku.

Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1% z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodloužení.

Termín dokončení PD - 31.12.2024, po odevzdání odsouhlasené projektové dokumentace je možné fakturovat částku ve výši 344 850 Kč s DPH (285 000 Kč bez DPH)

Termín pro zajištění AD - 31. 12. 2027

Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za AD, pokud realizace stavebních prací bude zahájena do 3 let ode dne dokončení projekčních prací.

Přílohy objednávky: cenová nabídka na zpracování DPS ze dne 23.9.2024.

Předpokládaná cena celkem:

395 670,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.



vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:



cenová nabídka na projekční práce



VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, ŠUMPERK, GEN. KRÁTKÉHO 1 - REKONSTRUKCE VODOINSTALACE NA HLAVNÍ BUDOVĚ ŠKOLY

nabídku poptává

Krajský úřad Olomouckého kraje
Bulharská 372/8, 787 01 Šumperk

nabídku zpracoval

TRASKO Projekce, s.r.o.
Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov



VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, ŠUMPERK, GEN. KRÁTKÉHO 1 - REKONSTRUKCE VODOINSTALACE NA HLAVNÍ BUDOVĚ ŠKOLY

A. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

Podkladem pro zpracování cenové nabídky byly požadavky a připomínky investora, původní výkresová dokumentace rozvodů vody z roku 1975, stavební pasport objektu v dwg a obhlídka místa stavby.

B. PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH PROJEKTU

Záměrem investora je rekonstrukce stávajících rozvodů studené a požární vody v hlavní budově se spojovacím krčkem školy na ulici Gen. Krátkého 1 v Šumperku. Objekt hlavní budovy má suterén a 3 nadzemní podlaží a přiléhá k němu spojovací krček, přes který se prochází do nové budovy (nová budova není předmětem řešení).

ROZVODY VODY (ZTI)

Stávající rozvody vody jsou vedeny v suterénu pod stropem a jsou z nich provedeny odbočky jednotlivých stoupacích potrubí. Část rozvodů v suterénu je již vyměněna a část slouží pro nový objekt – tyto rozvody nejsou předmětem řešení. V rámci objektu se dispozičně nad sebou nachází v jednotlivých patrech hygienická zázemí, která jsou již rekonstruována a mají nové rozvody teplé a studené vody. Tyto hygienická zázemí nejsou součástí řešení. Nicméně je nutno pro tato zázemí vyřešit nový přívod studené vody, ze kterého budou napojeny.

V objektu jsou osazeny požární hydranty, které jsou napojeny ze stávajících rozvodů studené vody. V novém stavu se počítá s výměnou hydrantů a provedením samostatného rozvodu požární vody v objektu.

Trasy nových rozvodů budou navrženy s ohledem na minimalizaci stavebních prací, tedy nemusí nutně kopírovat stávající rozvody. Z hlediska demontáží se počítá s odstraněním viditelných rozvodů



(pod stropem, po stěně, apod.). Potrubí ve zdech bude zaslepeno a ponecháno (není nutné ho z ekonomických důvodů vysekávat a následně stavebně zapravovat jednotlivé konstrukce).

Pozn.: Vzhledem k tomu, že původní dokumentace z roku 1975 již není platná a rozvody, které byly v minulosti již vyměněny, nejsou nikde zakresleny, bude nutné v prvním kroku vyhotovit PASPORT stávajících rozvodů vody (bez hygienických zázemí, které nejsou součástí řešení) a na základě tohoto pasportu je teprve možno provést nový návrh rozvodů.

Pozn.: Z hlediska PBŘ je nutno ze strany investora zajistit platné PBŘ jako podklad pro návrh materiálů potrubí, izolací, velikosti hydrantů apod. Pakliže PBŘ nebude dodáno (např. proto že neexistuje), bude materiál a izolace potrubí zvolen po dohodě s investorem a hydranty budou vyměněny za stejné tedy „kus za kus“.

STAVEBNÍ ČÁST

V rámci stavebních prací se předpokládá provedení nezbytných prostupů (vrtáním, bouráním) pro nové potrubí. Dle navržené trasy případně s demontáží a opětovným zapravením podhledů. Rovněž bude v rámci stavby řešeno zapravení konstrukcí a výmalby po demontovaném a novém potrubí.

Pozn.: Z hlediska PBŘ je nutno ze strany investora zajistit platné PBŘ jako podklad pro návrh požárních ucpávek. Pakliže PBŘ nebude dodáno (např. proto že neexistuje), nebudou požární ucpávky řešeny.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Bude dodáno investorem. Není součástí projektu, respektive cenové nabídky.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Inženýrská činnost se nepředpokládá. Není tedy součástí cenové nabídky.



C. STANDARDY DOKUMENTACE

- dokumentace pro provedení stavby (dle vyhl. 131/2024 Sb.) vč. rozpočtů a výkazů výměr
- tištěná podoba 6x paré
- elektronická podoba CD / flash disku (editovatelná + PDF soubory)

D. TERMÍNY DOKUMENTACE

- zahájení projektových prací 15.10.2024
- dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtů a výkazů 15.12.2024

E. PŘEDPOKLÁDANÁ CENA DÍLA BEZ DPH

DOKUMENTACE PRO PŘEDVEDENÍ STAVBY

- STAVBA	50 000,00 Kč
- PASPORT ROZVODŮ VODY	60 000,00 Kč
- ROZVODY VODY (ZTI)	135 000,00,- Kč
- ROZPOČTY A VÝKAZY	40 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	285 000,00 Kč

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- po předání dokumentace pro provedení stavby bude fakturováno 100% ceny projektu pro provedení stavby
- faktury budou vystaveny se splatností 21 dní

F. REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY

Dokumentace pro provedení stavby285 000,00 Kč

Celkem:..... 285 000,00 Kč

DPH 21 %59 850,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 344 850,00 Kč



cenová nabídka

CN 24-09/007

Vyškov, 23.09.2024

VÝKON ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ SE ZADÁVACÍM ŘÍZENÍM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

- HODINOVÁ SAZBA 750,00 Kč/h

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

- HODINOVÁ SAZBA 750,00 Kč/h

G. PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY: 30.09.2024

V případě zájmu o realizaci výše uvedené zakázky nebo upřesnění cenové nabídky,

Děkujeme za čas strávený nad naší nabídkou!

S pozdravem

Ve Vyškově dne 23.09.2024

