


Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **O24002** **Pernštejn - blok D a C**

Zadavatel **Národní památkový ústav Praha** IČO: **75032333**
Valdštejnské nám. 162/3 DIČ: **CZ75032333**
118 01 **Praha 1 - Malá Strana**

Zhotovitel: **MOLAT, spol. s r.o.** IČO: **25305697**
Nádražní č.p. 612 DIČ: **CZ25305697**
67963 **Velké Opatovice**

Vypracoval: 

Rozpis ceny

Celkem

HSV			313 527,66
PSV			62 437,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			42 000,00
Ostatní náklady			31 000,00
Celkem			448 965,10


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	448 965,10 CZK
Základní DPH	21 %	94 282,67 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

543 247,77 CZK

dne 10.10.2024



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	73 000,00	15 330,00	88 330,00
00	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	73 000,00	15 330,00	88 330,00
	Stavební objekt			0,00	
SO-01	Blok D - přívod pitné vody a odvedení splaškových vod	0,00	375 965,10	78 952,67	454 917,77
01	Kalkulace	0,00	283 198,71	59 471,73	342 670,44
02	ZTI objekty C a D	0,00	92 766,39	19 480,94	112 247,33
	Celkem za stavbu	0,00	448 965,10	94 282,67	543 247,77

Popis stavby: O24002 - Pernštejn - blok D a C

Popis objektu: SO-00 - VRN

Popis rozpočtu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: SO-01 - Blok D - přívod pitné vody a odvedení splaškových vod

Popis rozpočtu: 01 - Kalkulace

Popis rozpočtu: 02 - ZTI objekty C a D

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			130 326,14	29,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 299,44	2,5
5	Komunikace	HSV			56 700,00	12,6
8	Trubní vedení	HSV			75 669,99	16,9
97	Prorážení otvorů	HSV			30 328,95	6,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 203,14	2,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			15 682,64	3,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			17 996,30	4,0
725	Zařizovací předměty	PSV			28 758,50	6,4
VN	Vedlejší náklady	VN			42 000,00	9,4
ON	Ostatní náklady	ON			31 000,00	6,9
Cena celkem					448 965,10	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	O24002	Pernštejn - blok D a C
O:	SO-00	VRN
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady						42 000,00			
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 24/ II	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.									
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		RTS 24/ II	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		RTS 24/ II	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
Díl: ON Ostatní náklady						31 000,00			
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00		RTS 24/ II	Indiv
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.									
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00		RTS 24/ II	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).									
Celkem						73 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	O24002	Pernštejn - blok D a C
O:	SO-01	Blok D - přívod pitné vody a odvedení splaškových vod
R:	01	Kalkulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						130 326,14			
1	113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m2	42,00000	189,00	7 938,00	822-1	RTS 24/ II	Indiv
2	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/m:n na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	50,00000	143,30	7 165,00	800-1	RTS 24/ II	Indiv
3	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,	m	1,25000	665,70	832,13	800-1	RTS 24/ II	Indiv
4	120001101R00	Ztlížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,	m3	2,43800	849,50	2 071,08	800-1	RTS 24/ II	Indiv
5	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	41,66700	1 426,00	59 417,14	800-1	RTS 24/ II	Indiv
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	41,66700	185,00	7 708,40	800-1	RTS 24/ II	Indiv
7	162501151R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	16,36700	168,00	2 749,66	800-1	RTS 24/ II	Indiv
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	16,36700	18,50	302,79	800-1	RTS 24/ II	Indiv
9	174101101R00	Zásyp sypaninců se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	25,30000	174,00	4 402,20	800-1	RTS 24/ II	Indiv
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	12,97500	842,50	10 931,44	800-1	RTS 24/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	O24002	Pernštajn - blok D a C
O:	SO-01	Blok D - přívod pitné vody a odvedení splaškových vod
R:	01	Kalkulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,									
11	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	16,36700	768,00	12 569,86	800-1	RTS 24/ II	Indiv
12	583320831R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/8; OH = 2,58 Mg/m3; štěrkopisek	t	22,05300	645,50	14 238,44	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				11 299,44			
13	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu,	m3	3,39200	1 695,00	5 749,44	827-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
14	452387121R00	Podkladní a vyrovnávací konstrukce vyrovnávací rámy z betonu prostého třídy C -/7,5, výšky přes 100 do 200 mm z cementu portlandského nebo struskoportlandského, včetně bednění, odbednění a na nátěru bednění proti přilnavosti betonu.	kus	3,00000	1 850,00	5 550,00	827-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 5		Komunikace				56 700,00			
15	594111111R00	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1 lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm	m2	42,00000	1 350,00	56 700,00	822-1	RTS 24/ II	Indiv
Díl: 8		Trubní vedení				75 669,99			
16	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	4,00000	165,50	662,00	827-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
17	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	27,25000	26,50	722,13	827-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
18	892351111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	26,99000	39,40	1 063,41	827-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
19	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,	m	27,25000	101,00	2 752,25	827-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
20	894432111R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm	kus	3,00000	625,00	1 875,00	827-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
21	899311111R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 50 kg	kus	3,00000	475,00	1 425,00		RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	O24002	Pernštejn - blok D a C
O:	SO-01	Blok D - přívod pitné vody a odvedení splaškových vod
R:	01	Kalkulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
22	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	55,00000	23,50	1 292,50	827-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
23	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm ²	m	55,00000	47,00	2 585,00	827-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
24	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	26,99000	1 120,00	30 228,80	800-721	RTS 24/ II	RTS 23/ II

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

25	722176114R00	Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 25 do 32 mm	m	27,25000	305,00	8 311,25	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	------------	------------

V položkách jsou započteny 3 svary na 1m délky rozvodu, náklady na montáž tvarovek, bez dodávky potrubí, tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

26	286134112R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm	m	27,25000	42,60	1 160,85	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
27	28651661.AR	Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 30,0 °; DN = 150; SDR 41,0; SN 8	kus	4,00000	242,20	968,80	SPCM	RTS 24/ II	RTS 23/ II
28	28697078.AR	poklop kanalizační teleskopický; DN šachty 315 mm; litino-plastový; l = 620 mm; únosnost B 125 kN; s odvětráním	kus	3,00000	4 011,00	12 033,00	SPCM	RTS 23/ II	RTS 23/ II
29	28697103.AR	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 1250,0 mm	kus	3,00000	760,00	2 280,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
30	28697104R	dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; l = 578 mm; š = 370 mm; h = 290 mm; DN žlabu 160 mm	kus	3,00000	1 120,00	3 360,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
31	59224200R	kónus pro šachtu DN 315; železobeton; d = 565,0 mm; DN 2 = 365 mm; h = 240 mm	kus	3,00000	1 650,00	4 950,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						9 203,14			
32	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	52,29055	176,00	9 203,14	827-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Položkový soupis prací a dodávek

S:	O24002	Pernštejn - blok D a C
O:	SO-01	Blok D - přívod pitné vody a odvedení splaškových vod
R:	01	Kalkulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						283 198,71			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	O24002	Pernštěj - blok D a C
O:	SO-01	Blok D - přívod pitné vody a odvedení splaškových vod
R:	02	ZTI objekty C a D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 97 Prorážení otvorů						30 328,95			
1	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	6,20000	1 865,00	11 563,00	801-1	RTS 24/ II	RTS 24/ II
z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.									
2	971024461RV1	Prorážení otvorů ve zdivu smíšeném či kamenném	kpl	1,00000	13 500,00	13 500,00		Vlastní	Indiv
3	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	6,20000	323,50	2 005,70	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
4	pc1	Zazdívka otvorů ze zdiva kamenného	m3	0,21900	970,00	212,43		Vlastní	Indiv
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,37200	448,50	166,84	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
6	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,37200	485,00	180,42	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
7	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,37200	2 980,00	1 108,56	801-3	RTS 24/ II	RTS 24/ II
8	784450010RAB	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	16,00000	99,50	1 592,00	AP-PSV	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						15 682,64			
9	721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus	3,00000	1 268,00	3 804,00	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
10	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	2,00000	745,00	1 490,00	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
11	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	2,00000	1 012,00	2 024,00	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.									
12	721176127R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 3,9 mm, DN 150	m	2,00000	1 281,00	2 562,00	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.									
13	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40	m	3,00000	305,50	916,50	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.									
14	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	3,50000	329,00	1 151,50	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.									
15	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	0,50000	1 018,00	509,00	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	O24002	Pernštajn - blok D a C
O:	SO-01	Blok D - přívod pitné vody a odvedení splaškových vod
R:	02	ZTI objekty C a D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	105,50	105,50	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
17	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	178,00	534,00	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
18	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	305,50	305,50	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
19	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 782,00	1 782,00	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
20	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	2,00000	32,50	65,00	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
21	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	2,00000	47,50	95,00	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
22	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300	m	7,00000	45,60	319,20	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
23	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,01900	1 023,00	19,44	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Díl: 722	Vnitřní vodovod									
						17 996,30				
24	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	12,00000	91,50	1 098,00	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II	
25	722172411R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	8,00000	475,00	3 800,00	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II	
26	722172412R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	8,00000	545,00	4 360,00	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II	
27	722176114R00	Montáž rozvodů vody podle technologie spojování svařovaných polyfuzně, D přes 25 do 32 mm	m	2,00000	306,00	612,00	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II	
28	286136800	Potrubí vodovodní ROBUST SUPERPIPE: návin 100m, 32x3,0 mm	m	2,00000	84,50	169,00		Vlastní	Indiv	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	O24002	Pernštajn - blok D a C
O:	SO-01	Blok D - přívod pitné vody a odvedení splaškových vod
R:	02	ZTI objekty C a D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29	722181215RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm	m	8,00000	147,00	1 176,00	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
30	722181215RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 25 mm, d 45 mm	m	8,00000	210,50	1 684,00	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
31	722190403R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 25	kus	5,00000	478,50	2 392,50	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
32	55111288R	ventil uzavírací pro vodovod; odvodňovací, přímý; DN 20 mm; těleso mosaz; ovládání manuální; pracovní teplota do 65 ° C	kus	1,00000	458,50	458,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
33	5513801031R	ventil přepouštěcí; přímý; DN 20 mm; s plochým těsněním; 2x vnější závit G1	kus	1,00000	1 056,00	1 056,00	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
34	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	16,00000	28,60	457,60	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
35	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	16,00000	44,60	713,60	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
36	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,02000	955,00	19,10	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 725		Zařizovací předměty	28 758,50						
37	725013135R00	Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad vodorovný, bílý	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	800-721	RTS 24/ II	Indiv
38	725017130R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	800-721	RTS 24/ II	Indiv
39	725329101RV1	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nastavný 900x600mm	soubor	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
40	55141100R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové	kus	5,00000	228,50	1 142,50	SPCM	RTS 24/ II	RTS 24/ II
41	725860109R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
42	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	595,00	595,00	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II
43	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,10500	1 200,00	126,00	800-721	RTS 24/ II	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Celkem	92 766,39
---------------	------------------