

Soupis objektů s DPH

Stavba: 22-185-2 - I/20 České Budějovice, severní spojka - VD-ZDS+TP

Varianta: DI_bez_cen -

		Odbytová cena [Kč]		1 973 456 321,00
		OC + DPH [Kč]		2 387 882 148,42
Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
000	Vedlejší a ostatní náklady			
001	Demolice č.p. 342			
002	Demolice č.p. 358			
003	Demolice č.p. 359			
004	Demolice objektů v areálu JIP majetková s.r.o.			
005	Demolice č.p. 341			
006	Demolice haly v km 1,9			
007	Demolice č.p. 2765 v km 1,97			
008	Demolice č.p. 445 v km 2,315			
020	Příprava území			
101.1	Silnice I/20 - sjezd č.1			
101.2	Silnice I/20 - sjezd č.2			
101.3	Silnice I/20 - sjezd č.3			
101.4	Silnice I/20 - sjezd č.4			
101.5	Silnice I/20 - sjezd č.5			
101.6	Silnice I/20 - sjezd č.6			
101.7	Silnice I/20 - sjezd č.7			
101.8	Silnice I/20 - sjezd č.8			
101.P	Propustek km 1,615			
101	Silnice I/20			
110.1	Křižovatka u Globusu- úprava paprsku západ			
110	Křižovatka u Globusu			
120.1	Rozplet Nemanická - sjezd č.1			
120.2	Rozplet Nemanická - sjezd č.2			
120.3	Rozplet Nemanická - sjezd č.3			
120.4	Rozplet Nemanická - sjezd č.4			
120.5	Rozplet Nemanická - sjezd č.5			
120	Rozplet Nemanická			
121.P	Popustek v km 0,014			
121	Úprava ulice Roberta Bosche			

Soupis objektů s DPH

Stavba: 22-185-2 - I/20 České Budějovice, severní spojka - VD-ZDS+TP

Varianta: DI_bez_cen -

		Odbytová cena [Kč]		1 973 456 321,00
		OC + DPH [Kč]		2 387 882 148,42
Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
122	Úprava ulice A. Trägera			
123.1	Místní komunikace v Nemanické ulici - sjezd č.1			
123.2	Místní komunikace v Nemanické ulici - sjezd č.2			
123.3	Místní komunikace v Nemanické ulici - sjezd č.3			
123.4	Místní komunikace v Nemanické ulici - sjezd č.4			
123.5	Místní komunikace v Nemanické ulici - sjezd č.5			
123.6	Místní komunikace v Nemanické ulici - sjezd č.6			
123.7	Místní komunikace v Nemanické ulici - sjezd č.7			
123	Místní komunikace v Nemanické ulici			
124	Místní komunikace podél železnice			
125	Autobusové zastávky v Pražské ulici			
126	Obslužná komunikace km 1,800			
128	Autobusové zastávky v ul. Roberta Bosche			
129	Účelová komunikace ACR Auto			
130	Parkovací stání v km 1,97			
134	Cyklostezky			
136.1	Chodníky v Nemanické ulici - přístup do areálu školy			
136	Chodníky v Nemanické ulici			
137.1	Stezka pro chodce a cyklisty - Větev D			
137	Chodníky v ul. A. Trägera			
138	Chodník Bosch			
139	Chodník v km 1,540 - 1,760			
140	Příjezd k bezpečnostní nádrži			
151.01	Sjezd na parcelu 195/8			
151.02	Sjezd na parcelu 195/9			
151.03	Sjezd na parcelu 195/10			
151.04	Sjezd na parcelu 195/6			
151.05	Sjezd na parcelu 2204/5			
151.06	Sjezd na parcelu 216/1			
151.07	Sjezd na parcelu 217			
151.08	Sjezd na parcelu 2404/1			

Soupis objektů s DPH

Stavba: 22-185-2 - I/20 České Budějovice, severní spojka - VD-ZDS+TP

Varianta: DI_bez_cen -

Odbytová cena [Kč] 1 973 456 321,00
OC + DPH [Kč] 2 387 882 148,42

Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
151.09	Sjezd na parcelu 2204/8			
151.10	Sjezd na parcelu 2206/7			
151.11	Sjezd na parcelu 2204/5			
151.12	Sjezd na parcelu 2203/1			
151.P	Propustek v km 1,055			
151	Účelová přístupová komunikace č.1			
152	Účelová přístupová komunikace č.2			
153	Účelová přístupová komunikace č.3			
154	Účelová přístupová komunikace č.4			
170	Provizorní komunikace u Bosche			
171.1	Provizorní komunikace v Nemanické ulici			
171.2	Provizorní komunikace v Nemanické ulici			
171.3	Provizorní komunikace v Nemanické ulici			
171.4	Provizorní komunikace v Nemanické ulici			
171.5	Provizorní komunikace v Nemanické ulici			
171.6	Provizorní komunikace v Nemanické ulici			
181	Dopravně inženýrská opatření na silnicích I. Tříd			
190.1	Portály dopravního značení silnice I/20			
190.2	Proměnné dopravní značení			
190	Dopravní značení silnice I/20			
193.1	Portály dopravního značení silnice I/20			
193	Dopravní značení ostatních komunikací			
201	Inundační most			
202	Most přes Vltavu			
203	Most přes Dobrovodskou stoku			
204	Most přes Suchomelskou ulici			
205	Most přes chodník u areálu Bosch			
220	Most na ul. A. Trägera			
222	Most na místní komunikaci			
223.1	Podchod pro pěší pod železniční tratí			

Soupis objektů s DPH

Stavba: 22-185-2 - I/20 České Budějovice, severní spojka - VD-ZDS+TP

Varianta: DI_bez_cen -

		Odbytová cena [Kč]		1 973 456 321,00
		OC + DPH [Kč]		2 387 882 148,42
Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
223.2	Podchod pro pěší pod místní komunikací			
250	Zárubní zdi - úsek 1			
251	Zárubní zdi - úsek 2			
252	Zárubní zdi - úsek 3			
253.1	Opěrné zídky podél SO 120 - u sjezdu č.2			
253	Opěrné zídky podél SO 120			
301	Odvodnění hlavní komunikace			
302	Odvodnění místních komunikací u Nemanické			
303	Odvodnění ul. A. Trägera			
304	Odvodnění křižovatky u Globusu			
305	Odvodnění parkoviště Holoubek			
306	Odvodnění chodníku Bosch			
308	Odvodnění podchodu			
320.P	Hospodářský přejezd			
320	Přeložka vodoteče v km 0,050 - 0,650			
330	Kanalizace u Suchomelské ulice			
331	Kanalizace km 1,320 - 1,880 - severní větev			
332	Kanalizace km 1,760 - 2,100 - jižní větev			
333	Kanalizace km 2,100 - 2,370			
334	Kanalizační přípojky			
340	Vodovody km 1,790 - 2,100			
341	Vodovody km 2,100 - 2,360			
342	Vodovod v Pražské tř.			
343	Vodovodní přípojky			
360	Bezpečnostní nádrž			
380	Úprava meliorací			
390.1	Zrušení studny			
390.2	Vodní zdroje - monitoring			
391	Úprava odvodňovacího zařízení v km 1,3			
392	Úprava odvodňovacích zařízení u OC Globus			
414.1	Přeložka trafostanice v areálu JIP Majetková - definitivní			

Soupis objektů s DPH

Stavba: 22-185-2 - I/20 České Budějovice, severní spojka - VD-ZDS+TP

Varianta: DI_bez_cen -

Odbytová cena [Kč] 1 973 456 321,00
OC + DPH [Kč] 2 387 882 148,42

Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
414.2	Přeložka trafostanice v areálu JIP Majetková - provizorní			
423	Přeložka vedení NN - Globus			
426.1	Přeložka vedení NN - JIP - definitivní			
426.2	Přeložka vedení NN - JIP - provizorní			
427	Úprava kabelu v areálu Holoubek			
428	Přípojka k rozvaděči v křižovatce u Globusu			
429	Přípojka k rozvaděči v křižovatce u Bosche			
430	Přípojka k rozvaděči v křižovatce u hřbitova			
432	Přeložka nadzemního vedení v km 1,920			
433	Přípojka NN ke kanalizační čerpací stanici			
435.1	SSZ - Křižovatka CB.49 Pražská – hřbitov - Ostatní náklady			
435.2	SSZ - Křižovatka CB.49 Pražská – hřbitov Technologie SSZ			
435.3	SSZ - Křižovatka CB.49 Pražská – hřbitov Montážní práce			
435.5	SSZ - Křižovatka CB.49 Pražská – hřbitov Stavebně montážní práce			
436.1	SSZ - Křižovatka CB.20 Pražská – Okružní Ostatní náklady			
436.2	SSZ - Křižovatka CB.20 Pražská – Okružní Technologie SSZ			
436.3	SSZ - Křižovatka CB.20 Pražská – Okružní Montážní práce			
436.5	SSZ - Křižovatka CB.20 Pražská – Okružní Stavebně montážní práce			
437.1	SSZ - Přechod pro chodce CB.61 Severní spojka - Nemanická Ostatní náklady			
437.2	SSZ - Přechod pro chodce CB.61 Severní spojka - Nemanická Technologie SSZ			
437.3	SSZ - Přechod pro chodce CB.61 Severní spojka - Nemanická Montážní práce			
437.5	SSZ - Přechod pro chodce CB.61 Severní spojka - Nemanická Stavebně montážní práce			
438.1	SSZ - Křižovatka CB.60 Severní spojka - R. Bosche Ostatní náklady			
438.2	SSZ - Křižovatka CB.60 Severní spojka - R. Bosche Technologie SSZ			
438.3	SSZ - Křižovatka CB.60 Severní spojka - R. Bosche Montážní práce			

Soupis objektů s DPH

Stavba: 22-185-2 - I/20 České Budějovice, severní spojka - VD-ZDS+TP

Varianta: DI_bez_cen -

		Odbytová cena [Kč]		1 973 456 321,00
		OC + DPH [Kč]		2 387 882 148,42
Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
438.5	SSZ - Křižovatka CB.60 Severní spojka - R. Bosche Stavebně montážní práce			
441	Veřejné osvětlení - hlavní trasa			
442	Veřejné osvětlení ulice A. Trägera			
443	Veřejné osvětlení - chodník Bosch			
444	Veřejné osvětlení – provizorium Bosch			
445	Veřejné osvětlení vjezdu do areálu Bosch			
451	Přeložky kabelizace TÚDC			
452	Přeložka sítí elektronických komunikací CETIN v km 0,050			
453	Přeložka kabelu v km 1,330			
454.1	Přemístění základnové stanice CETIN v km 1,650 - Rekonfigurace			
454.2	Přemístění základnové stanice CETIN v km 1,650 - Vícepráce			
455	Přeložka sítí elektronických komunikací CETIN v ul. A. Trägera			
456	Přeložka sítí elektronických komunikací CETIN v Nemanické ul.			
457	Úprava sítě elektronických komunikací CETIN v křižovatce u hřbitova			
458	Přeložka sítí elektronických komunikací České Radiokomunikace			
460.1	Přeložka sítě elektronických komunikací T-mobile - definitivní			
460.2	Přeložka sítě elektronických komunikací T-mobile - provizorní			
461	Přeložka sítě elektronických komunikací Policie ČR			
462	Provizorní přeložky sítí elektronických komunikací CETIN			
491	Systém DIS - kabelové vedení			
492	Dopravní informační systém DIS			
493	Systém DIS - šachty a prostupy			
494	Systém DIS - trubky pro optické kabely			
495	Systém DIS - meteostanice			
496	Systém DIS - automatické sčítače dopravy			
497	Systém DIS - kamerový dohled			
498	Systém DIS - optické kabely ŘSD			
501	Přeložka nadzemního parovodu			

Soupis objektů s DPH

Stavba: 22-185-2 - I/20 České Budějovice, severní spojka - VD-ZDS+TP

Varianta: DI_bez_cen -

		Odbytová cena [Kč]		1 973 456 321,00
		OC + DPH [Kč]		2 387 882 148,42
Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
502.1	Stavební část			
502.2	Strojní část			
522.1	Přeložka HUP a přípojky-domovní přípojka			
660, 662	Výhybna Nemanice I, železniční svršek + spodek			
661	Výhybna Nemanice I, železniční svršek vlečky Budvar			
663	Železniční přejezd Nemanické ul. ev. km 3,612 , demontáž			
670	Železniční most žkm 216,727			
671	Železniční propustek v km 216,718 - demolice			
681	Přeložky kabelizace SEE			
682	Přeložky zabezpečovacího zařízení SSZT			
683	Přeložky zařízení trakčního vedení SEE			
684	Ukolejnění kovových konstrukcí			
690	Úprava trakčního trolejového vedení			
691	Úprava trakčního kabelového vedení			
760	Protihluková stěna č.1			
761	Protihluková stěna č.2			
762	Protihlukové úpravy objektu Nemanická 439			
763	Dočasná protihluková opatření			
764	Protihluková stěna č.3			
780.1	Elektroinstalace			
780	Únikový objekt z podjezdu			
781	Stavební úpravy objektu DIM			
782	Stavební úpravy objektu č.p. 341			
783	Stavební úpravy objektu č.p. 357			
790.01	Náhradní oplocení a brány - areál v km 2,36 vlevo			
790.02	Náhradní oplocení a brány - areál v km 2,30 vlevo			
790.03	Náhradní oplocení a brány - areál v km 2,28 vlevo			
790.04	Náhradní oplocení a brány - areál v km 2,07 vlevo			
790.05	Náhradní oplocení a brány - areál v km 2,05 vlevo			
790.07	Náhradní oplocení a brány - areál v km 1,92 vlevo			

Soupis objektů s DPH

Stavba: 22-185-2 - I/20 České Budějovice, severní spojka - VD-ZDS+TP

Varianta: DI_bez_cen -

Odbytová cena [Kč] 1 973 456 321,00
OC + DPH [Kč] 2 387 882 148,42

Objekt	Název	OC	DPH	OC + DPH
790.08	Náhradní oplocení a brány - areál v km 1,88 vlevo			
790.09	Náhradní oplocení a brány - areál v km 1,82 vlevo			
790.10	Náhradní oplocení a brány - areál v km 1,66 vlevo			
790.11	Náhradní oplocení a brány - areál v km 1,68 vpravo			
790.12	Náhradní oplocení a brány - areál v km 1,74 vpravo			
790.13	Náhradní oplocení a brány - areál v km 1,93 vpravo			
790.14	Náhradní oplocení a brány - areál v km 2,01 vpravo			
790.15	Náhradní oplocení a brány - areál v km 2,02 vpravo			
790.16	Náhradní oplocení a brány - areál v km 2,20 vpravo			
790.17	Náhradní oplocení a brány - areál v km 2,21 vpravo			
790.18	Náhradní oplocení a brány - areál v km 2,24 vpravo			
790.19	Náhradní oplocení a brány - areál v km 2,26 vpravo			
790.20	Náhradní oplocení a brány - v km 2,48 vlevo			
791	Úpravy drobných objektů			
792	Oplocení budovy na Nemanické č. 439			
801	Vegetační úpravy - hlavní trasa			
806	Vegetační úpravy - místní komunikace			
830	Rekultivace			

Č.j.: RSD-5278/2024-3

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel č. 1, Statutární město České Budějovice, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice, jakožto zadavatel č. 2 a Robert Bosch, spol. s r. o., se sídlem Roberta Bosche 2678, 370 04 České Budějovice (dále jen „**Zadavatel**“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **I/20 České Budějovice, severní spojka**, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek **Z2023-059160** (dále jen „**Zakázka**“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „**vybraný dodavatel**“):

„Společnost I/20-severní spojka, SWIETELSKY – OHLA ŽS – HOCHTIEF“

„Společník 1“ nebo „Vedoucí společník“

SWIETELSKY stavební s. r. o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3,
370 04 České Budějovice

IČO: 48035599

„Společník 2“

OHLA ŽS, a. s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina,
627 00 Brno

IČO: 46342796

„Společník 3“

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5

IČO: 46678468

O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ.

Zadavatel dále ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, že ode dne doručení tohoto Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele počíná běžet blokační lhůta ve smyslu § 246 odst. 1 písm. a) bod 2. ZZVZ a zadávací lhůta se tímto prodlužuje.

Zadavatel doporučuje těm účastníkům, kteří poskytli jistotu formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, aby včas zajistili a Zadavateli předložili její prodloužení.

Příloha č. 1 – Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 – Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12 a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky	05PT-002714
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek	Z2023-059160
Název veřejné zakázky	I/20 České Budějovice, severní spojka
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo ISPROFIN/ISPROFOND	531 151 0007.15597

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a příjmení vybraného dodavatele	Identifikační údaje vybraného dodavatele
„Společnost I/20-severní spojka, SWIETELSKY – OHLA ŽS – HOCHTIEF“ „Společník 1“ nebo „Vedoucí společník“ SWIETELSKY stavební s. r. o. „Společník 2“ OHLA ŽS, a. s. „Společník 3“ HOCHTIEF CZ a. s.	sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3 370 04 České Budějovice IČO: 48035599 sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina 627 00 Brno IČO: 46342796 sídlo: Plzeňská 16/3217 150 00 Praha 5 IČO: 46678468

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

SWIETELSKY stavební s. r. o.

Certifikát Silmos-Q, s.r.o. č. 49077 vystavený certifikačním orgánem pro výrobky a systém certifikovaných stavebních dodavatelů, akreditovaných Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pro SWIETELSKY stavební s.r.o. ze dne 25. 07. 2024, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

OHLA ŽS, a. s.

Certifikát QUALIFORM, a. s. č. 28/2023 vystavený certifikačním orgánem č. 3012 akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o. p. s. dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 pro certifikaci produktů, procesů a služeb pro OHLA ŽS, a. s. ze dne 15. 07. 2024, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

HOCHTIEF CZ a. s.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 30.07.2024, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

SWIETELSKY stavební s. r. o.

Certifikát Silmos-Q, s.r.o. č. 49077 vystavený certifikačním orgánem pro výrobky a systém certifikovaných stavebních dodavatelů, akreditovaných Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pro SWIETELSKY stavební s.r.o. ze dne 25. 07. 2024, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu **provádění staveb, jejich změn a odstraňování** a dle §77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v oboru **dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, zeměměřické činnosti a geotechnika**.

OHLA ŽS, a. s.

Certifikát QUALIFORM, a. s. č. 28/2023 vystavený certifikačním orgánem č. 3012 akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o. p. s. dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 pro certifikaci produktů, procesů a služeb pro OHLA ŽS, a. s. ze dne 15. 07. 2024, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu **provádění staveb, jejich změn a odstraňování** a dle §77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v oboru **dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, zeměměřické činnosti a geotechnika**.

HOCHTIEF CZ a. s.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj dne 30.07.2024, kterým dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu **provádění staveb, jejich změn a odstraňování** a dle §77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v oboru **dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, zeměměřické činnosti a geotechnika**.

§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:

Čestné prohlášení dodavatele (formulář 2.1.1.) obsahující prohlášení, ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobami, jejich prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby (), mosty a inženýrské konstrukce (), zeměměřické činnosti (), geotechnika ()
vystavené:

SWIETELSKY stavební, s.r.o. dne 27. 09. 2024

OHLA ŽS, a. s. dne 09. 09. 2024

HOCHTIEF CZ a. s. 10. 09. 2024.

Osvědčení o autorizaci č. 1400761 pro autorizovaného technika [REDAKCE] v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, doloženo Certifikátem Silmos-Q, s. r. o. č. 49077 vystaveným pro SWIETELSKY stavební s.r.o. dne 25. 07. 2024

Osvědčení o autorizaci č. 33411 pro autorizovaného technika [REDAKCE], v oboru mosty a inženýrské konstrukce vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 18. 6. 2010

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností, číslo položky v seznamu fyzických osob 2240/04 v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. pro [REDAKCE] [REDAKCE] vystavené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 1. 4. 2010

Osvědčení o autorizaci č. 45593 pro autorizovaného technika [REDAKCE], v oboru geotechnika vystavené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 27.4.2023

2.3. Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ

Doloženo Certifikátem Silmos-Q, s. r. o. č. 49077 ze dne 25. 07. 2024 vystaveným pro SWIETELSKY stavební, s. r. o.

Výkaz zisku a ztrát za účetní období rok 2021-22, roční obrat [REDAKCE] bez DPH

Výkaz zisku a ztrát za účetní období rok 2022-23, roční obrat [REDAKCE] bez DPH

Výkaz zisku a ztrát za účetní období rok 2023-24, roční obrat [REDAKCE] bez DPH

2.4. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:

Seznam stavebních prací (formulář 2.2.2.) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 27. 09. 2024 vystavený SWIETELSKY stavební s. r. o., včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

Stavební práce doložené Certifikátem Silmos-Q, s. r. o. č. 49077 vystaveným pro SWIETELSKY stavební s. r. o. dne 25. 07. 2024:

- **Stavba „D3 0310/I Bošilec – Ševětín“**

zhotovitel „Společnost MTS+SWIETELSKY+DOPRASTAV, D3 Bošilec – Ševětín“, vedoucí společnosti Metrostav, a. s. divize 4, člen společnosti SWIETELSKY stavební, s. r. o., člen společnosti Doprastav a. s., cena celkem: [REDAKCE] Kč bez DPH, (z toho podíl SWIETELSKY stavební, s. r. o. [REDAKCE] tj. [REDAKCE] Kč bez DPH), doba dokončení 02/2020, objednatel ŘSD ČR, čtyřpruhová, směrově rozdělená D3 kat. D 27,5/120 o celkové délce 8 137 m. SWIETELSKY stavební s. r. o. realizoval výstavbu trasy D3 v délce 3 663 m, vlastními kapacitami byla provedena pokládka asfaltobetonových vrstev v plném profilu (na obou jízdních pásech) na ploše 379 840 m².

Touto referenční stavební prací prokázáno splnění bodu (i) a (ii), čl. 4.5.3 zadávací dokumentace.

- **Stavba „R6 (D6) Lubenec, obchvat – I. etapa“**

zhotovitel společnost R6 (D6) – SWIETELSKY+STRABAG vedoucí člen společnost SWIETELSKY stavební, s. r. o. společník STRABAG a. s., cena celkem:

██████████ Kč bez DPH (z toho podíl SWIETELSKY stavební, s. r. o. ██████████ Kč bez DPH), doba dokončení 05/2022, objednatel ŘSD ČR, čtyřpruhová, směrově rozdělená D6 kat. D 25,5/100 o celkové délce 4,86 km. SWIETELSKY stavební s. r. o. realizoval výstavbu trasy D6 v délce 1,7 km, vlastními kapacitami byla provedena pokládka asfaltobetonových vrstev v plném profilu (na obou jízdních páslech) na ploše 35 101 m² finišerem s pevnou lištou včetně homogenizéru (vlastní obsluha a strojní vybavení, dodávka asfaltových směsí z vlastních zdrojů). Součástí stavebních prací realizovaných zhotovitelem SWIETELSKY stavební s. r. o. byly zemní práce (tzn. výkopy + násypy) v objemu 484 065 m³ (z toho 33 120 m³ v tř. těžitelnosti III a 52 203 m³ násypů z lehčených zemin) a výstavba mostu na směrově rozdělené čtyřpruhové komunikaci v plném profilu, SO 204.1 – Most přes Blšanku v km 76,020, délka mostu 132,04 m (dlouhý monolitický předpjatý dvoutrám).

Touto referenční stavební prací prokázáno splnění bodu (i), (ii), (iii) a (iv) čl. 4.5.3 zadávací dokumentace.

- **Stavba „II/602 hr. Kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba“**

zhotovitel SWIETELSKY stavební, s. r. o. cena: ██████████ Kč bez DPH, doba dokončení 30.01.2020, objednatel Kraj Vysočina, rekonstrukce asfaltové silnice, pokládka asfaltových vrstev (obrusná a ložní) v plném profilu na dvoupruhové pozemní komunikaci o ploše 41 770 m², celkem 124 131 m², vlastními kapacitami byla provedena pokládka asfaltových vrstev, včetně strojního vybavení.

Touto referenční stavební prací prokázáno splnění bodu (ii), čl. 4.5.3 zadávací dokumentace.

Seznam stavebních prací (formulář 2.2.2.) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení ze dne 10. 09. 2024 vystavený HOCHTIEF CZ a. s., včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací:

- **Stavba „D1 modernizace – úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov“**

Referenční list Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 07. 08. 2020, vystavený pro zhotovitele Společnost HT BT úsek 04. Vedoucí společník HOCHTIEF CZ a. s., druhý společník BT Beton Technik GmbH. Podíl ve společnosti HOCHTIEF CZ a. s. ██████████. Provedení kompletní rekonstrukce směrově rozdělené čtyřpruhové komunikace v plném profilu (oba jízdní směry), součástí byla výstavba kompletně nových dálničních mostů, doba dokončení 09/2018. HOCHTIEF CZ a. s. realizoval výstavbu nového mostu ev. č. D1-041 v délce 150,40 m.

Touto referenční stavební prací prokázáno splnění bodu (iv), čl. 4.5.3 zadávací dokumentace.

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu ██████████ – **hlavní stavbyvedoucí**, vystavené SWIETELSKY stavební s. r. o. ze dne 27.09.2024, praxe na pozici stavbyvedoucí u zakázky **D6 Lubenec, obchvat – I. etapa**, objednatel ŘSD ČR, zhotovitel společnost SWIETELSKY+STRABAG vedoucí člen společnost SWIETELSKY stavební, s. r. o. společník STRABAG a. s., finanční objem ██████████ Kč bez DPH, termín dokončení

05/2022, vztah k dodavateli pracovněprávní – pracovní smlouva, autorizace č. 1400761 v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, znalost českého jazyka - rodilý mluvčí.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu [REDACTED] – **zástupce stavbyvedoucího**, vystavené OHLA ŽS, a. s. ze dne 09.09.2024, praxe na pozici stavbyvedoucí u zakázky **Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová**, č. ZM/2013/0395, dílčí objekt **MOST SO213-00, Stavba**, objednatel Národná diaľničná spoločnosť, a. s., zhotovitel OHLA ŽS, a.s. – novostavba dálničního mostu o délce 756 m o 15 polích, finanční náklady mostu SO213-00 [REDACTED] Kč bez DPH, termín dokončení 12/2021, vztah k dodavateli pracovněprávní – pracovní smlouva, autorizace č. 33411 v oboru mosty a inženýrské konstrukce, znalost českého jazyka - rodilý mluvčí.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu [REDACTED] - hlavní geodet, vystavené OHLA ŽS, a. s. ze dne 09. 09. 2024, 19 let praxe v oboru zeměměřické činnosti, na pozici úředně oprávněný zeměměřický inženýr, odborná praxe u zakázek: **Silnice I/42 Brno, VMO, MÚK Dobrovská radiála**, objednatel ŘSD ČR, zhotovitel OHLA ŽS, a. s., doba plnění 06/2009 – 04/2014, **Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora**, objednatel Správa železniční dopravní cesty, zhotovitel OHLA ŽS, a. s., doba plnění 03/2013 – 07/2014, **Revitalizace trati Břeclav – Znojmo**, objednatel Správa železniční dopravní cesty, zhotovitel OHLA ŽS, a. s., doba plnění 03/2017 – 10/2017, **Modernizace trati Sudoměřice Votice**, objednatel Správa železniční dopravní cesty, zhotovitel OHLA ŽS, a. s., doba plnění 04/2018 – 12/2023, vztah k dodavateli pracovněprávní – pracovní smlouva, úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c), č. položky 2240/04.

Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu [REDACTED] – geotechnik, vystavené OHLA ŽS, a. s., dne 10. 09. 2024, praxe na pozici geotechnik u zakázky **D1 modernizace – úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov**, objednatel ŘSD ČR, zhotovitel Společnost HT BT úsek 04. Vedoucí společník HOCHTIEF CZ a. s., druhý společník BT Beton Technik GmbH., finanční náklady [REDACTED] bez DPH, vztah k dodavateli pracovněprávní – pracovní smlouva, autorizace č. 45593 v oboru geotechnika.

§ 79 odst. 2 písm. e) / h) ZZVZ:

Certifikát dle normy ČSN EN ISO 9001 doloženo Certifikátem Silmos-Q, s. r. o. č. 49077 ze dne 25. 07. 2024 vystaveným pro SWIETELSKY stavební, s. r. o.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky nebo kvalifikaci dodavatele:

Certifikátem Silmos-Q, s.r.o. č. 49077 ze dne 25. 07. 2024 doloženo zajištění dodávek směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP kapitolou 7 o výkonu 160 t/hod, typ AMMANN EURO MEA 160 Kájov ve [REDACTED] vlastnictví SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Čestné prohlášení přehled technického vybavení (formulář 2.3.4) ze kterého vyplývá, že dodavatel disponuje požadovaným množstvím stavebních strojů ze dne 27. 09. 2024 vystavené SWIETELSKY stavební s. r. o.

- Finišer pro pokládku asfaltové vozovky VÖGELE S 19000-3I, šířka pokládky 10,75 m.

Vlastnictví doloženo Certifikátem Silmos-Q, s.r.o. č. 49077 ze dne 25. 07. 2024 vystaveným pro SWIETELSKY stavební, s. r. o.

Příslib bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy č. 241915 pro objednatele ŘSD s. p., č. 241917 pro objednatele Statutární město České Budějovice a č. 241916 pro objednatele Robert Bosch, spol. s r. o. vystavený Raiffeisenbank a. s. dne 25.09.2024. Jednotlivé přísliby bankovní záruky jsou v souladu se Smluvními podmínkami a splňují požadavky zadavatele.

Příslib bankovní záruky za zálohu č. 241918 vystavený Raiffeisenbank a. s. dne 25. 09. 2024, který je v souladu se Smluvními podmínkami a splňuje požadavky zadavatele.

4. Seznam dokladů vztahujících se k zakazu zadání veřejné zakázky

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů vybraného dodavatele ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů vystavené SWIETELSKY stavební s. r. o. dne 27. 09. 2024.

Čestné prohlášení vybraného dodavatele o dodržení podmínek zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů vystavené SWIETELSKY stavební s. r. o. dne 27. 09. 2024.

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů vybraného dodavatele ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů vystavené OHLA ŽS, a. s. dne 09. 09. 2024.

Čestné prohlášení vybraného dodavatele o dodržení podmínek zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů vystavené OHLA ŽS, a. s. dne 09. 09. 2024.

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů vybraného dodavatele ve smyslu § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů vystavené HOCHTIEF CZ a. s. dne 10. 09. 2024.

Čestné prohlášení vybraného dodavatele o dodržení podmínek zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů vystavené HOCHTIEF CZ a. s. dne 10. 09. 2024.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické podobě.

5. Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny (dále jen „MNNC“)

Nabídková cena vybraného dodavatele byla v souladu s ust. § 113 ZZVZ posouzena s výsledkem, že se nejedná o MNNC.

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice státního podniku č. 10-S-19.12a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky	05PT-002714
Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek	Z2023-059160
Název veřejné zakázky	I/20 České Budějovice, severní spojka
Druh řízení	Otevřené řízení
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND)	531 151 0007.15597

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení /právní forma účastníka	Sídlo/místo trvalého pobytu	IČO účastníka	Nabídková cena v Kč bez DPH	Délka záruční doby v měsících
1	Společnost „STRABAG + EDIKT, I/20 Č. BUDĚJOVICE, SEVERNÍ SPOJKA“ „Správce společnosti“ STRABAG Silnice a. s.	Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5	45359041		
	„Druhý společník“ EDIKT a. s.	Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice	25172328		
2	„Společnost: I/20 České Budějovice, severní spojka“ „Společník 1“ nebo „Správce“ MI Roads a. s.	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8	17331099		

	„Společník 2“ Doprastav, a. s. podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením Doprastav, a. s., organizační složka Praha	Drieňová 27 826 56 Bratislava Slovenská republika	31333320		
		K zahradnictví č. ev. 13, Střížkov, 182 00 Praha 8	49281429		
3	Společnost: ECZ – SM – Severní spojka „Společník 1“ nebo „Správce“ EUROVIA CZ a. s.	U Michelského lesa 1581/2, Michle 140 00 Praha 4	45274924		
	„Společník 2“ Stavby mostů a. s.	Vyskočilova 1566, Michle 140 00 Praha 4	27195147		
4	„Společnost I/20- severní spojka, SWIETELSKY – OHLA ŽS – HOCHTIEF“ „Společník 1“ nebo „Vedoucí společník“ SWIETELSKY stavební s. r. o.	Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice	48035599		
	„Společník 2“ OHLA ŽS, a. s.	Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno	46342796		
	„Společník 3“ HOCHTIEF CZ a. s.	Plzeňská 16/3217 150 00 Praha 5	46678468		

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Komise provedla hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Kritérium hodnocení nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím hodnocení a vahám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém hodnocení:

Kritéria hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	90 %
Délka záruční doby v měsících	10 %

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použila při jejich splnění komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce byla v rámci jednotlivých kritérií hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci daného kritéria hodnocení. V případě kritéria hodnocení nabídková cena platí, že čím nižší nabídková cena, tím lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria hodnocení délka záruční doby platí, že čím delší záruční doba, tím lepší bodové ohodnocení.

Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria hodnocení „**Nabídková cena stavby v Kč bez DPH**“, bylo přiděleno 100 bodů. Ostatním nabídkám byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

$$100 \times \frac{[\text{nabídková cena nejvýhodnější nabídky}]}{[\text{nabídková cena hodnocené nabídky}]}$$

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „**Délka záruční doby v měsících**“ byl časový úsek v měsících, o který účastníkem nabídnutá délka záruční doby pro všechny objekty, které jsou předmětem hodnocení v rámci tohoto kritéria hodnocení (viz Příloha k nabídce – řádek „Záruční doba“), překračuje minimální délku záruční doby požadovanou zadavatelem, která činí 60 měsíců. Každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu 60 měsíců a (ii) čísla 24 (tj. rozdílu mezi maximálním (84) a minimálním (60) počtem měsíců). Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila 60 měsíců, byla nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení hodnocena 0 body. Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila méně než 60 měsíců, byl účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila 84 měsíců a více, obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 100 bodů.

$$100 \times \frac{[\text{počet měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční doba překračuje minimální záruční dobu}]}{24}$$

(tj. rozdílu mezi maximálním
a minimálním počtem měsíců)

Výsledek každého jednotlivého výpočtu prováděného v rámci hodnocení nabídek byl v souladu se zadávací dokumentací zaokrouhlen vždy na dvě desetinná místa. Bodové hodnoty nabídek v každém kritériu hodnocení byly násobeny jejich příslušnými vahami dle výše uvedené tabulky. Následným součtem těchto hodnot byla zjištěna bodová hodnota představující celkové hodnocení nabídky. Na tomto základě bylo stanoveno pořadí nabídek, přičemž nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů v součtu za obě hodnotící kritéria.

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Nabídková cena (v Kč bez DPH)			
	Nabídková cena (v Kč bez DPH)	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1	██████████	90	████	████
2	██████████	90	████	████
3	██████████	90	████	████
4	██████████	90	████	████

Pořadové číslo nabídky	Kritérium hodnocení: Délka záruční doby (v měsících)				
	Délka záruční doby (v měs.)	Hodnocený počet měsíců délky záruční doby ¹	Váha kritéria (v %)	Počet bodů	Počet bodů po přepočtení vahou kritéria
1	██	██	10	████	████
2	██	██	10	████	████
3	██	██	10	████	████
4	██	██	10	████	████

Pořadové číslo nabídky	Výsledek hodnocení nabídek – pořadí nabídek po provedeném hodnocení				Celkový počet bodů	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
	Nabídková cena v Kč bez DPH	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)	Délka záruční doby v měsících	Počet bodů (po přepočtení vahou kritéria)		
1	██████████	████	██	██	████	4.
2	██████████	████	██	██	████	2.
3	██████████	████	██	██	████	3.
4	██████████	████	██	██	████	1.

¹Počet měsíců, o který nabídnutá délka záruční doby překračuje zadavatelem požadovanou minimální.

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení	Podpis
[REDACTED]	 Digitálně podepsal  Datum: 2024.09.05 09:25:58 +02'00'
[REDACTED]	 Digitálně podepsal  Datum: 2024.09.05 09:38:34 +02'00'
[REDACTED]	Digitálně podepsal  Datum: 2024.09.05 12:54:16 +02'00'
[REDACTED]	 Digitálně podepsal  Datum: 2024.09.05 09:43:54 +02'00'
[REDACTED]	 Digitálně podepsal.  Datum: 2024.09.06 12:17:05 +02'00'
[REDACTED]	 Digitální podpis: 06.09.2024 11:55
[REDACTED]	 Digitální podpis: 06.09.2024 12:04
[REDACTED]	 Digitálně podepsal  Datum: 2024.09.06 11:24:12 +02'00'
[REDACTED]	 Digitálně podepsal Ing.  Datum: 2024.09.05 13:54:05 +02'00'

Zpráva hodnocení nabídek vyhotovena dne 4. září 2024