



Objednávka č: O/OŠEF/0150/2024		Datum: 22.10.2024	
Dodavatel: HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o. K Hájům 2639/7 15500 Praha IČO: 49356607 DIČ: CZ49356607		Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9	
Bankovní spojení:		IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894	
Peněžní ústav odběratele: Číslo účtu:		Vyřizuje: Telefon: E-mail:	

Kompetent:

Datum vystavení: 22.10.2024

Termín: 30.11.2024

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrován u FÚ a zveřejněn. Nebude-li tomu tak, není objednatel v prodloužení s úhradou ceny díla.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesení daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Frézování kanalizace v ZŠ Litvínovská 500, Praha 9.

Frézování kanalizace v ZŠ Litvínovská 500, Praha 9.

PLNĚNÍ BUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Fakturu dodavatel doručí MČ Praha 9 na podatelnu. Možnosti doručení jsou: datovou zprávou, poštou, osobně, mailem podatelny, elektronickou podatelnou.

Celková částka: CZK 50 400,00

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

odběratel :
Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
190 00 Praha 9
IČO: 00063894

kontaktní osoba:
telefon:
e-mail:

v Praze dne: 18.10.2024

zpracoval:

CENOVÁ NABÍDKA

Věc : Cenová nabídka na zpevněných nánosů v kanalizaci do DN200 v obj. Litvínovská 500, Praha 9.

popis prací	cca množství	cena bez DPH/MJ	cena celkem
frézování zpevněných nánosů v potrubí do DN200 (včetně průběžných čistících a kamerových prací)	7 hodin	6 900 Kč / hod	48 300,00
doprava čistící vůz (Praha)	1 x výjezd	850 Kč / výjezd	850,00
doprava kamerový vůz (Praha)	1 x výjezd	750 Kč / výjezd	750,00
zpráva a záznam z revize kanalizace po frézování	1 ks	500 Kč / ks	500,00
celkem bez DPH			50 400,00

Poznámka : Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.
Nelze zaručit proveditelnost veškerých prací za výše uvedený čas. Rychlost frézování je vždy přímo úměrná tvrdosti materiálu v potrubí.
Dodavatel neručí za případné poškození potrubí frézou.
Čas frézování je počítán od příjezdu posádky na místo práce až po její odjezd.
V závazné objednávce prosím uveďte vaše fakturační údaje.
Označení úseků a staničení dle revizních zpráv ze dne 14.10.2024.