

Odběratel Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 401 00 Ústí nad Labem  Česká Republika DIČ CZ00081531 IČ 00081531	Číslo objednávky Z511240248 Vaše reference
Fakturační adresa (adresa příjemce) Statutární město Ústí nad Labem Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Národního odboje 794/15 400 03 Ústí nad Labem 3 Česká republika	Adresa dodavatele BAKAR Stav s.r.o. Bořislav 35 41501 Bořislav Česká republika
Sídlo dodavatele BAKAR Stav s.r.o. Bořislav 35 41501 Bořislav Česká republika Číslo dodavatele F-070441 DIČ dodavatele CZ08186651 IČ dodavatele 08186651	
Datum vystavení dokladu 25.10.2024 Pož. datum příjmu Způsob platby Bankovním převodem Platební podmínky Splatnost 14 dnů Způsob dodávky	

Popis	Měrná Množství jednotka	Jednotková cena	Cena celkem
Objednáváme u Vás čištění pískovcové dlažby v parku u krematoria včetně impregnace povrchu na p. p. č. 633 v k. ú. Střekov, dle CN. Termín realizace do 01.11.2024. Výpis z usnesení Rady městského obvodu Střekov 670/46R/24.	1 Kus	80 039,12	80 039,12

Celkem CZK včetně DPH 80 039,12

Na faktuře uvádějte číslo objednávky a jméno nákupčího

Odbor	Odbor péče o vzhled obce, investic a silnič.
Nákupčí	
Telefon	
E-mail	
Vystavil	
	Příkazce operace
	Správce rozpočtu

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Čištění pískovcového chodníku vapkou, U krematoria (pokr), Střekov	Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem, Střekov	IČ/DIČ:	00081531/CZ00081531
Druh stavby:	Obnova povrchu	Zhotovitel:	BAKAR Stav s.r.o.	IČ/DIČ:	08186651/CZ08186651
Lokalita:	Ústí nad Labem - Střekov			Položek:	3
		Zpracoval:		Datum:	08.10.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	30 980,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	35 168,03	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00		
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		66 148,03	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
					ORN celkem za obj.	0,00		

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	66 148,03	Celkem bez DPH	66 148,03
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	13 891,09	Celkem včetně DPH	80 039,12

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Čištění pískovcového chodníku vapkou, U krematoria (pokr), Střekov**

Doba výstavby:

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem, Střekov

Druh stavby: Obnova povrchu

Lokalita: Ústí nad Labem - Střekov

Zhotovitel: BAKAR Stav s.r.o.

Datum zpracování 08.10.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				30 980,00	35 168,03	66 148,03		0,0086
1		952901411R00	Hloubkové čištění pískovcového chodníku	soub	1	39 848,03	15 230,00	24 618,03	39 848,03	0,0000	0,0000
2		952902212R00	Impregnace povrchu	soub	1	16 100,00	13 250,00	2 850,00	16 100,00	0,0001	0,0001
3		992134135R00	Doprava vody a zásobníků	kpl	1	10 200,00	2 500,00	7 700,00	10 200,00	0,0086	0,0086

Celkové náklady: **66 148,03 Kč**