

JVAgro Morava s r.o.

**Meziříčská 2304
756 61 Rožnov pod Radhoštěm**

IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Množství	Předmět	Poznámka
	Objekt : Kapitolní 14, Ostrava-Zábřeh	
	Objednáváme u Vás provedení výmalby objektu (mimo soc. zařízení a	
	sklepy), opravu a nátěr zábradlí a drobné opravy dle CN ze dne	
	21.10.2024 v objektu Kapitolní 14, Ostrava-Zábřeh.	
	Smluvní cena: do 140 577,20 Kč bez DPH	
	Termín: do 15.11.2024	
	Splatnost faktury: 15 dní	
	Záruka: 24 měsíců	
	Práce budou provedeny v rámci přenesené daňové povinnosti	
	dle zákona č. 47/2011 Sb. v platném znění.	
	Žádáme o zařídění prací při fakturaci dle klasifikace produkce CZ-CPA.	

V Ostravě dne: 22.10.2024



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Výmalba a nátěry v objektu Kapitolní 14, Ostrava-Zábřeh

Objekt: Kapitolní 14, Ostrava-Zábřeh

Rozpočet:

Objednatel: SMO, Mob Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka

IČO: .00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o.

IČO: 26826411

Meziříčská 2304

DIČ: CZ26826411

756 61

Rožnov pod Radhoštěm

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			140 577,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	140 577,20 CZK
Základní DPH	21 %	29 521,21 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 170 098,41 CZK

v Ostravě dne 21.10.2024

Za zhotovitele Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Výmalba a nátěry v objektu Kapitolni 14, Ostrava-Zábřeh
O:	
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:						140 577,20
1		Malování objektu včetně úklidu po malování	soubor	1,00000	93 537,80	93 537,80
2		Oprava omítek - po dmt obložení, skříních, u soklu schodiště	soubor	1,00000	8 900,00	8 900,00
3		Výměna 2ks schodišťzových madel	m2	2,30000	1 478,00	3 399,40
4		Ukončení dřevěného obložení ve společenské místnosti v 1.NP	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
5		Zrušení slaboproudu v 1.NP a zásuvky v 1.NP	soubor	1,00000	700,00	700,00
6		Zrušení 2ks vestavěných skříní	soubor	1,00000	800,00	800,00
7		Výměna a dolepení PVC soklíků	m2	63,00000	65,00	4 095,00
8		Oprava podlahy v 2.NP - nové PVC	soubor	1,00000	9 600,00	9 600,00
9		Oprava a nátěr zábradlí schodiště	soubor	1,00000	9 895,00	9 895,00
10		Dolepení chybějícího keramického soklu na schodišti	soubor	1,00000	950,00	950,00
11		Výměna ventilátorů v 3NP, včetně napojení	ks	2,00000	2 100,00	4 200,00

Celkem	140 577,20
---------------	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Lokální opravy omítek a výmalba objektu Kapitolní 14, Ostrava - Zábřeh

Objekt: Kapitolní 14, Ostrava-Zábřeh

Rozpočet: 01 21.10.2024

Objednatel: SMO, MOB Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o.

IČO: 26826411

Meziříčská 2304

DIČ: CZ26826411

756 61

Rožnov pod Radhoštěm

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			93 537,80

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	93 537,80 CZK
Základní DPH	21 %	19 642,94 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **113 180,74 CZK**

v Ostravě dne 21.10.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Lokální opravy omítek a výmalba objektu Kapitolní 14, Ostrava - Zábřeh				
O:					
R:	01	21.10.2024			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				93 537,80
1	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	218,00000	42,10	9 177,80
2	784-01	Vyspravení omítek	m2	218,00000	100,00	21 800,00
3	784450010RAB	Malba z malíř. směsi jednobarevná s bílým stropem dvojnásobná vč. penetrace	m2	920,00000	68,00	62 560,00

Celkem						93 537,80
---------------	--	--	--	--	--	------------------