

REKAPITULACE STAVBY
M; Z2409
stavba: Opravy stavby pro rodinnou rekreaci č .ev. 279, na pozemku pare. č. st. 10979/3 v k.ú. Plzeň

KSO: CC-CZ
Místo: Datum: 18.10.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25225898
Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o., Domažlická 210/39, Plzeň
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 2 992 642,67

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 992 642,67	628 454,96
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	V	CZK	3 621 097,63
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Z2409

Stavba: Opravy stavby pro rodinnou rekreaci č .ev. 279, na pozemku pare. č. st. 10979/3 v k.ú. Plzeň

Místo:

Datum:18.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o., Domažlická 210/39, Pl

Náklady stavby celkem		2 992 642,67	Zpracovatel: 3 621 097,63		
Kód	Popis		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZKJ]	Typ
SO01	Bourací a nové práce Vedlejší		2 678 142,67	3 240 552,63	STA
VRN	rozpočtové náklady		314 500,00	380 545,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy stavby pro rodinnou rekreaci č .ev. 279, na pozemku pare. č. st. 10979/3 v k.ú. Plzeň Objekt:

SO01 - Bourací a nové práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 18.10.2024

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o., Domažlická 210/39, Plzeň

IČ:

25225898

DIČ:

CZ25225898

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

2 678 142,67

DPH základní
snížená 0,00

Základ daně
2 678 142,67

Sazba daně
21,00%

Výše daně
562 409,96
0,00

Cena s DPH v CZK

3 240 552,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Místo: Opravy stavby pro rodinnou rekreaci č .ev. 279, na pozemku pare. č. st. 10979/3 v k.ú. Plzeň
Objekt: SO01 - Bourací a nové práce

Datum: 18.10.2024

Kód dílu - Popis Zadavatel:
Uchazeč: Plzeňské stavitelství PSV PLUS s.r.o., Domažlická 210/39, Plzeň

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 678 142,67
HSV - Práce a dodávky HSV	778 605,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	301418,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	313596,33
997 - Přesun sutě	131259,47
998 - Přesun hmot	32 331,42
PSV - Práce a dodávky PSV	1 899 537,35
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10432,16
712 - Povlakové krytiny	25837,05
713 - Izolace tepelné	66506,92
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	15 228,75
741 - Elektroinstalace - silnoproud	125550,00
762 - Konstrukce tesařské	186884,98
763 -Konstrukce suché výstavby	163 211,34
764 -Konstrukce klempířské	197304,62
766 - Konstrukce truhlářské	592568,16
767 - Konstrukce zámečnické	32 675,54
776 - Podlahy povlakové	249 763,59
781 - Dokončovací práce - obklady	91126,01
783 - Dokončovací práce - nátěry	142448,23