
Statutární město Ostrava

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Smlouva o dílo č. 10933/2024/OSDF

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník")

Ev. č. VZ: 60/2024/Bl/D/OSDF/Ho

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: czoos45451 látce DPH
      

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Bc. Martinem Cyžem, vedoucím odboru správy domovního fondu

  

 

a

OTIS a.s.

Sídlem podnikání: J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav

IČ: 42324254

DIČ: CZ42324254

Peněžní ústav:

VS:

Zapsán: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 536

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

 

(dále také jako zhotovitel)
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Článek II

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo

a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za

dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvé. Dílem dle této smlouvy je:

„Výměna výtahu po povodni v DPS Dobrovského 1069/53 v Moravské Ostravě a Přívoze"

Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Předmětem této veřejné zakázkyje výměna výtahu po zatopení výtahové šachty v objektu domu

s pečovatelskou službou na ulici Dobrovského 1069/53 v Ostravé.

V nabídkové ceně je zahrnuto:

. demontáž stávajícího zařízení

o výroba nabízeného zařízení

- technické dokumentace v počtu 1 paré

- dodávka na místo instalace

. montáž a instalace výtahu dle přiložené technické specifikace v souladu s platnými

technickými normami a předpisy

. osvětlení výtahové šachty

. žebřík do prohlubně výtahové šachty

' automatický sjezd výtahu při výpadku hlavního napětí do nejbližší stanice ve směru menší

energetické náročnosti a otevření dveří

. UDZ+GSM — univerzální dorozumívací zařízen GSM bránu

. likvidace vlastního odpadu — obalové materiály

0 stavební práce související s montáží výtahu

' montážní lešení

Podrobný rozsah předmětu plněnije uveden v cenové nabídce č. C5KH420L ze dne 24.10.2024,

zpracované firmou OTIS a.s., IČ: 42324254

Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou

vymezeny touto smlouvou.

Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a

odevzdání požadované dokumentace dle této smlouvy.

Místem plnění je Dům s pečovatelskou službou, Dobrovského 1069/53, 702 00 Ostrava — Mor.

Ostrava a Přívoz

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení díla za cenu určenou

odhadem (uvedenou v článku lil odst. 3.1 této smlouvy) a v termínech stanovených touto

smlouvou.

Smlouva o dílo — Výměna výtahu po povodni v DPS Dobrovského 1069/53 v Moravské
; , >3»... , u? „33 7' ;;f'.

Ostravě a Přívoze © 4%? Qfiwfin ! ! !

Ev. o. veřejné zakázky GO/2024/B2/SP/OSDF/Ho MORAVSKÁ OSTRAVA

A PŘÍVOZ

 



Statutární město Ostrava

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

3.1

3.2

3.3

3.4

Článek III

Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v čl. ll této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 842.000,00 Kč

DPH: 101.040,00 Kč

Cena vč. DPH: 943.040,00 Kč

Výše DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel

odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy. O změně sazby DPH není

třeba uzavírat dodatek této smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu

informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne

9. 11. 2011 bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

o DPH). V souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi. Zhotovitel se

zavazuje v případě chybné či opožděné fakturace u pracív režimu přenesené daňové povinnosti,

uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při

fakturaci u pracív režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah

předmětu plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran

formou písemného dodatku k této smlouvě.

3.4.1 Nebudou-li práce či věci použité kprovedení díla, které jsou předmětem víceprací,

3.5

3/15

ohodnoceny (oceněny) vsoupisu prací zhotovitele vjednotkových cenách, bude je

zhotovitel oceňovat maximálně ve výši dle ceníku ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská

257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice, platného kdatu provedení příslušného plnění,

snížené o 15%.

3.4.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla či jeho části, které není možno

ocenit výše uvedeným způsobem, budou změny díla či jeho části oceněny individuální

kalkulací při způsobu oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

3.4.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost

jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se

ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo

zhotovitele na zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných

touto smlouvou.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění

dle této smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím jednotkových

cen uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele.
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3.6 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII

této smIouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV

Termíny plnění

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno

v následujícím termínu:

4.1.1 Termín provedení díla: do 24 týdnů od předání a převzetí staveniště

4.1.2 Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: listopad 2024.

Zhotovitel je povinen staveniště převzít do dvou pracovních dnů od zaslané výzvy k převzetí

staveniště objednatelem. Výzva k převzetí staveniště bude zaslána formou emailu.

4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku

prodleníobjednatele s plněním jeho smluvních povinností.

4.3 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních

stran přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných

důvodů, a to zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve

věcech technických, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušení neběží

lhůta pro provedení díla dle odst. 4.1 bodu 4.1.1 tohoto článku smlouvy. 0 přerušení provádění

díla není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek V

Podmínky provádění díla

5.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu s touto smIouvou.

5.2 Zhotovitel je povinen dílo provádět dle platných předpisů, nařízení, ČSN, evropských norem,

evropských technických schválení a technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku

Evropské unie.

5.3 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména:

A) Před zahájením realizace díla:

o zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru

stavebního řádu a přestupků se zvláštním užitím místní komunikace a ohlášení k místnímu

poplatku za užívání veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou

nutné,

. projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní

inspektorát, pokud bude nutné,

. projednání a odsouhlasení prováděcího harmonogramu stavby s objednatelem a

dotčenými osobami, který zajistí plynulost a koordinovanost při realizaci stavby,

harmonogram bude objednateli předán nejméně 8 pracovních dnů před zahájením díla,
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B) V průběhu realizace díla:

Smlouva o dilo —

Ostravě a Přivoze

Ev.

označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, objednatele a zhotovitele, včetně

jména zodpovědných osob a termínu realizace,

zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,

zabezpečení denního úklidu společných částí domu a zajištění denní likvidace a odvozu

vybouraného materiálu,

omezení prašnosti a hlučnosti při realizaci prací,

odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku

objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla,

nedohodnou-li se stranyjinak,

uvedení prostor dotčených stavbou do původního stavu, včetně případného poškozeni

společných částí domu,

při realizaci stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost třetích osob včetně označení

a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.), omezení

prašnosti a omezení hlučnosti dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č.

4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších předpisů,

odstranění škod

vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku objednatele nebo

třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany

jinak.

provádění pracíje možné pouze v pracovních dnech v pondělí až pátek v čase od 7:00 do

18:00 hodin hodin a sobotu v čase od 7:00 do 12:00 hodin.

zajištění koordinace stavby s technickým dozorem stavebníka.

Při přejímce realizovaného díla:

doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu, atesty

použitých materiálů, prohlášení o shodě, záruční listy, provozni manuál, atd.,

potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů,

veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce

a kolaudaci stavby, vč. soupisu odevzdaných dokumentů

stavební deník v originále

dokumentaci skutečného provedení stavby

Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna,

zejména kvalita prací a časový postup včetně návaznosti a koordinace všech prací,-

zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr,

předák),

v prostoru staveniště se nacházejí zařízení a plochy, které bude zhotovitel používat, stejně

jako odebírat elektrickou energii, vodu a užívat místnosti pro stavbu, pokud je bude mít

objednatel k dispozici za dále stranami sjednanou paušální úplatu; ujednání této věty před

středníkem neplatí pouze tehdy, pokud zhotovitel písemně před zahájením prací sdělí

C. veřejné zakázky 60/2024/82/SP/OSDF/Ho

A PŘÍVOZ
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objednateli, že žádnou z těchto služeb a energií čerpat nebude. Oba účastníci se dohodli, že

zhotovitel uhradí objednateli za poskytování služeb, energiích uvedených v předchozívětě,

zejména pak za spotřebovanou elektrickou energii, vodu a za užívání místnosti pro stavbu

úplatu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) vyúčtovanou fakturou objednatele vystavenou po

skončení díla se splatností 14 dnů od doručení, plochy použité pro zařízení staveniště

nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu; po dobu

akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty, plochy použité pro zařízení

staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do původního stavu,

. plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou

uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové

cesty,

. zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách,

kde bez povolení nebude skladován materiál a suť,

. za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel,

. eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo

zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek),

. zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat čistotu před domem a u

společných části domu.

Při provádění díla budou použity materiály prvníjakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti

dle ust. § 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

„stavební zákon").

Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku ll

této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a

jeho prováděcích předpisů.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu

nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebojiných norem

nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámeni rozsahu a

charakteru škod, nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit

a není-li to možné, tak finančně nahradit.

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě dle článku IV

odst. 4.1 bod 4.1.2 této smlouvy. 0 předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany

zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned

zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o předání staveniště.

Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně

jeho okolív rozsahu potřebném pro přípravu a prováděnístavebních, montážních prací a dalšich

prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je dále povinen zajistit

bezpečný vstup na staveniště a stejné tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá

zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.

Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu

provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo

jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této
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smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdravi při práci, jakož i protipožární opatření

vyplývající z povahy vlastních prací, zajišt'uje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s

bezpečnostními předpisy

Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal

(nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si

počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i

požívání alkoholických či návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při

podezření podrobit příslušnému testu).

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zajistit minimalizaci vzniku odpadů, které nejsou

přímým důsledkem stavebních prací při plněníveřejné zakázky a dosažení maximální možné míry

materiálového využití veškerého odpadu vzniklého při plnění veřejné zakázky realizaci

stavebních prací v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění

pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o odpadech"), tedy nakládat s odpady v souladu s

hierarchií odpadového hospodářství. Bude-li zhotovitel odpady, které jsou výsledkem jeho

činnosti odstraňovat, je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů, včetně poplatku za uložení

odpadu na skládku ato v souladu se zákonem o odpadech.

Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru

objednatele po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu

nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, vrámci které bude zejména

sledovat, zda práce zhotovitelejsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem

a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací

zhotovitele neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku a stanoví mu přiměřenou lhůtu

pro jejich odstranění.

5.14 Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba

5.15

5.16

7/15

s ním propojená.

K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v odstavci

5.3 písm. c) tohoto článku smlouvy. Předloženítěchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele

provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za

dokončené a schopné předání, nedohodnou-Ii se smluvní stranyjinak. Objednatel k předání a

převzetí dokončeného díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele

(stavebníka), případně také autorského dozoru projektanta.

Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením sjednaného díla a

prohlášením zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává. Objednatel je povinen

převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a

nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání stavby funkčně nebo

esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme

dílo vykazující drobné vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky

odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou

jinak. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků o více než 7 dnů

je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí
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osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady stím spojené, zejména

částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

O převzetí a předání díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti

provedených prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o

opatřeních, případně lhůtách k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude

smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. §

2605 odst. 2 občanského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění

vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je

zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 2 dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-

Ii dohodnuto vzájemně jinak.

Článek Vl

Stavebm’ deník

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v

souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona a přílohou č. č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o

dokumentací staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti

rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný.

Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě

jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.

Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být

měněna.

Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku

zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie

průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží l x zhotovitel zpět.

Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a

zhotovitele, technický dozor objednatele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta

nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VII

Vady díla a záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla

a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených

prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v

době jeho realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu.
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Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60

měsíců.

Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé

pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastností.

Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud

se smluvní strany nedohodnou jinak.

Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním

díla objednatelem, jeho poškození žívelnou událostí či třetí osobou.

Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele

písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-Ii vady díla

podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo (1) na odstranění vady opravou věci (ii) na

přiměřenou slevu z ceny díla (iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné

porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel

oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro vyřešeníjeho reklamace vybral, a to při oznámení vady

nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel

začít s odstraňováním vad díla do 5 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit

v co nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však

do třiceti (30) dnů od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda

zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění

vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou

smluvních stran.

V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve

stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto

vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré

náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele

nebo technický dozor objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že vady byly odstraněny.

Článek VIII

Fakturace a platebm’ podmínky

Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) jejíž nedílnou součástí bude objednatelem

odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek vč. předávacího protokolu, ke kterému se

faktura vztahuje. Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného daňového

dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce.

Zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla dle čl. IV. K tomuto datu je

zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle
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zhotovitel daňový doklad objednateli. K faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a

převzetí díla. Daňový doklad musí být vystaven dle § 28 zákona o DPH do 15 dnů ode dne, kdy

vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:

a) označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo

konečnou,

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo

statutárního města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: czoos45451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,

tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava, nebo elektronicky na

posta@moap.ostrava.cz

c) předmět díla a název zakázky,

cl) číslo smlouvy,

e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,

f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a

soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,

h) čísla i data vyhotovenísoupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,

i) DIČ objednatele i zhotovitele,

j) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti —je aplikován

režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH“ a „Daň odvede zákazník“,

k) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebních nebo montážních prací.

Faktura bude prokazatelně doručována nejpozději do 10. dne následujícího měsíce na adresu

sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29

Ostrava — Moravská Ostrava, případně elektronicky na posta@moap.ostrava.cz. Fakturu, která

nemá požadované náležitosti, nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není objednatel

povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve

lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné.

Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta

splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech fakturje do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení

objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení,
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náhrada škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musíjednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně

na účet správce daně zhotovitele a zapIacenI ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za

splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Článek |x

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že

zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a

v následující výši:

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla vtermínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1

této smlouvy ve výši 0,05 % z ceny předmětu smlouvy (cena bez DPH),

- za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště v termínu sjednaném v této smlouvě

dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.2 ve výši 0,05 % 2 ceny předmětu smlouvy (cena bez DPH),

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených

v Protokole o předání a převzetí díla v článku V odst. 5.18 této smlouvy ve výši 1.000,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční

době v termínech touto smlouvou dohodnutých v článku VII, odst. 7.6 této smlouvy ve výši

1.000; Kč,

- za každý i započatý clen prodlení s vyklizením staveniště dle článku V, odst. 5.19 této smlouvy

ve výši 1.000,- Kč,

- za každý zjištěný případ a započatý den prodlení sodstraněním nedostatku dle článku V

odstavec 5.14 této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele ve výši

1.000; Kč.

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní

strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné

částky za každý 1 započatý den prodlem’. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. §

1805 odst. 2 občanského zákoníku.

Nedohodnou—li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě

není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze

smluvní pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a

případně též uhrazenou smluvní pokutu.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i

nesplatné pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti
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pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínech dle

článku IV této smlouvy o více než patnáct (15) dní,

- v případě, že zhotovitel provádí dílo vrozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé

vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do

patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,

- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a

to zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči

svým poddodavatelům či dodavatelům materiálu,

- vpřípadě, že vinsolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční

návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.

Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají

dnem jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se

záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za

jejich nedodržení.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou.

Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení

objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

Článek X

Další ujednání

Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení

staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které

vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem

nebezpečí škod na nich vzniklých nebojimi vyvolaných do doby, kdy se stanou zpracováním nebo

zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již

zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na

vlastní náklad.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ

škody způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem

pojistného plnění v minimální výši 2.000.000,00 Kč. V případě, že objednateli nebo třetím

osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude kryta pojištěním, je

zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli

nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

Ostravě a Přívoze ÉŠĚŘÁWŠ
Ev. C.veř ' ' akázk 60/2024/82/SP/OSDF/Ho '

9”“ y MORAVSKA OSTRAVA
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Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci zadávacího

řízení v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit

dodržováníveškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní

doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

pozdějších předpisů, ato vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na

to, zda budou činností prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také

zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda

budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných

registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez

ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou

proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovnimi

prostředky dle platné a účinné legislativy.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem

veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou

hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká

ujednání v bodě 10.6 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v

souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí

oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci

dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy

rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne

objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle bodu 10.7

tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného

protíprávníhojednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetnějejich

realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s

objednatelem.

10.10 Vzhledem k tomu, že se objednatel v zadávacích podmínkách hlásí k společensky odpovědnému

zadávání veřejných zakázek, je jako ekologicky šetrné řešení v tomto případě zvolena také

minimalizace vzniku odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plněniveřejné

zakázky, kdy zhotovitel se k tomuto přístupu podpisem této smlouvy zavazuje.

10.11 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude

13/15 Smlouva o dílo — Výměna výtahu po povodni v DPS Dobrovského 1069/53 v Moravské

orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného

protiprávního jednání, v řízení dle bodu 10.7 této smlouvy.
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Článek XI

Závěrečná ujednání

Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných

zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.

Smluvní strany vylučujíve vztahu k této smlouvě aplikaci ustanoveníš 1765 3 § 1766 občanského

zákoníku.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své

pohledávky za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez

zbytečného odkladu oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této

smlouvy (zejména přeměnu společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.)

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí

tyto informace kjiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není

dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na

vědomí, že tato smlouva včetně jejich příloh bude zveřejněna na profilu objednatele.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považujíza důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný

projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev

učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této

smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.

Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se

dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje

zhotovitele o skutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, ato bez zbytečného

odkladu od jejího uveřejnění. Tato smlouva nabývá účinnosti následujícím pracovním dnem po

dni uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že předání informace

dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti této smlouvy.

Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani

dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě

vyhotovení.

Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci

smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

11.9 K uzavření této smlouvy byl usnesením Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č.

14/15 Smlouva o dílo — Výměna výtahu po povodni vDPS Dobrovského 1069/53 v Moravské

1922/RMOb2226/20/24 ze dne 24. 9. 2024, zmocněn k podpisu smlouvy o dílo vedoucí odboru
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správy domovního fondu Bc. Martin Cyž.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka č. C5KH420L ze dne 24. 10. 2024

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravě, dne 3 1 ;m- 2021; V Ostravě, dne

  

  

 

Vedoucí odboru správy domovního fondu

prokurista
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Nabídka číslo: C5KH420L

Dobrovského 1069/53.

Objednatel

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Kontaktní osoba:-

Adresa: Tyršova 1761/14, Ostrava —Přívoz, 72929

Tel.: + _

Zástupce zhotovitele

obchodní zástupce

Tel.:

   

Nabídka byla vytvořena dne: 24.10.2024

Tato nabídka má pouze informativní charakter a nelze ji považovat za

zóvazný návrh smlouvy.
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Garance .......................................................................

Pkúebnípodnňnky .........................................................

Cena ............................................................................

Upřesnění ......................................................................

Technické specifikace ....................................................
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Informace o produktech

Tsehnehgie Gen2

i [ BEZPŘEVODOVÝ STROJ „

Naš bezpřevodový stroj s permanentním magnetem je o 50% menší '

než klasické stroje, díky čemuž odpada potřeba prostoru pro

strojovnu.

,už ] POHON REGEN

Produkovanou energií přivadí zpět do elektrické sítě budovy!

j ŠPIČKOVÉ PROVOZNÍ PARAMETRY

Snížilí jsme vibrace a nežádoucí hluk v budově díky polyuretanovým

plochým pasům s ocelovým jadrem pro tichou a plynulou jízdu.

«s; j NOSNĚ PÁSY . _

Jsou až O 20 % lehčÍ než konvenční výtahové lana (Š'

Nevyžadují mazání a mají až 3x delší životnost ;  
&: j SYSTÉM PULSE

Nepřetržitý monitoring stavu nosných pasů, který umožní využití pasů

až do konce jejich životnosti.

& | LED OSVĚTLENÍ

s Yy§§i energetická Účinnost

Uspora až 75 % energie

7 j JÍZDNÍ KOMFORT

o Méně hluku a vibrací díky polyuretanovým plochým nosným

pasům

  

 
 

 & Hlučnost v kabině snížena na 53 dB (A) a vibrace na 12 milli-g .Í-\ \

ta. ] REŽIM START & STOP

Když výtah není používán, automaticky přejde do pohotovostního

režimu.

a? ] VYSOKÁ PŘESNOSTZASTAVENÍ

Výtah zastavuje s přesností +/- 3 mm.  
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Informace o produktech

[ Ema KOMFORTNÍ A TICHÁ JÍZDA

: Díky ohebným pásům je stroj až o 50 % menší, a přitom Účinnější než konvenční převodové

stroje.

i t VÝKON

" ' Naše patentované, potažené ocelové pásy zaručují plynulou a tichou jízdu, jakou jste ve

výtahu dosud nepoznali. Absence tření kovu o kov znamená méně vibrací v budově a

nežádoucí hlučnosti.

|?ng BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST

“ Služba Otis Pulse zajišt'uje nepřetržitou analýzu pásů. Díky tomu lze včas určit opotřebování

a nezbytné opravy, což znamená bezpečnější a efektivnější provoz a také kratší dobu, po

kterou je výtah odstaven kvůli kontrolám.

{72f j MONITORING

' ' ' Digitální loT platforma Otis ONETM vzdáleně monitoruje připojené výtahy, které

personalízuje služby prostřednictvím transparentního sdílení informací v reálném čase,

proaktivních komunikačních nástrojů a prediktivních přehledů Údržby. Pomáhá nejen

zajistit, aby zařízení bylo v bezproblémovém provozu - přináší cestujícím lepši zážitek, ale

také poskytuje rychlejší a efektivnější služby.

ENERGETICKY ÚSPORNÝ PROVOZ

" “ Pohon Gen2 je špičkou také z hlediska ekologicky šetrného a energeticky úsporného

provozu. Denní spotřeba výtahu Gen2, který obsluhuje 5 stanic, má nosnost 630 kg a

rychlost 1 m/s a patří do kategorie použití 2, odpovídá energetické třídě A dle normy ISO

25745.

Energetická

třída

A
FSO 25745  

Výtah splňuje požadavky normy EN i5804 na environmentální prohlášení o produktu.
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eViewTM — mnohem více než jen obrazovka

   
  

  

   

  

  

A: if EUL‘HQLE CH'H'EEE Cíl—Šíří ~.

eViewT'“ je elegantní kabinový displej, který vaš

výtah odliší. Kombinuje zabavu pro cestující,

ukazatel polohy výtahu, monitorování systému a

technologii tísňového volání v jednom chytrém,

stylovém displeji.

tři EN

 

řítili? 350er Sl zář—„šírka „hm ahl

Komunikujte s uživateli vaší budovy a využívejte

výtah jako komunikační kanal.

Displej eViewTM automaticky zobrazuje informace

o počasí, kalendář a další obsah v různou denni

dobu. “"““——

Spravu obsahu provedete snadno prostřednictvím

zákaznického portalu z libovolného zařízení. '

i 'j ZÁŽITEK PRO cesrwíci

l
\

Sdílejte informace 5 uživateli Dejte vědět, kde jsou a kam Udržujte je v povědomí o dění

výtahu jedou v budově

? * KONEKTIVITA

Přivolejte si výtah telefonem Profitujte z rozšíření funkce loT Uklidněte cestující díky

a intuitivního zákaznického videohovoru s pracovníkem

portalu Otisline, nastanou-li problémy

OSOBNÍ KOMUNIKACE

Zůstaňte v kontaktu s Propagujte svou značku Sdílejte nejnovější videa

cestujícími díky komunikací na *Nep/afí pro model GENESIS

míru

Kabinový displej eViewTM je plně propojen s řešením Otis ONETM. Díky tomu mate ke svému

výtahu Gen2 kdykoliv přístup na délku, což usnadňuje jeho správu a monitoring v reálném čase.
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Vytahove ovladače a ukazatele

OTIS

Nová generace výtahových ovladačů a displejů je synonymem moderního, dynamického a

atraktivního designu. Těšit se můžete na stylové kontury, intuitivní ovládání a širokou paletu provedení.

Vyberte si z bohaté nabídky vystouplých nebo zapuštěných ovládacích prvků. Zapuštěné prvky se

vyznačují menší tlouštkou, navíc umožňují snadnější a rychlejší instalaci.

 

* Veškeré fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní.

JEDINEČNÝ VZHLED

Klademe důraz na to, aby naše produkty v

zákaznících a uživatelích vyvolavaly pocit

bezpečí a komfortu. Proto používáme

moderní technologie, které zajištují snadnou

obsluhu výtahu a maximální viditelnost

našich ovladačů a ukazatelů.

STANICOVÉ OVLADAČE A UKAZATELE

Vyberte si z tvarů a barev, které zajistí

dokonalý soulad výtahu s vaší budovou. At

už preferujete puristické provedení nebo

výtah, který ohromí svým sofistikovaným

interiérem, u nás najdete vše, co hledáte.

ZLEPŠUJEME STANDARDY PŘEPRAVY

Přinášíme lepší viditelnost výtahových

ovladačů a ukazatelů splňující kritéria nové

normy EN8i-70. Naše produkty jsme na

základě této normy upravili tak, aby

vyhovovaly aktuálním požadavkům a

garantovaly ještě vyšší jízdní komfort pro

osoby s omezenou schopnosti pohybu a

orientace.

MODERNÍ A NEPŘEHLÉDNUTELNÉ

Společnost Otis ovladače a ukazatele nabízí v

široké paletě atraktivních barev a modelů. K

lepší viditelnosti ovladačů a ukazatelů, a tím i

k snadnější orientaci v budově, pňspivají jejich

moderní kontury a výrazný kontrast.
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Informace o produktech

OTIS ventilátor — čištění vzduchu ve výtahu

L„AAw „v_i

Nyní můžete výtah vybavit ventilátorem, který dokáže

účinně deaktivovat mikroorganismy a filtrovat prach

v kobiné.

Ventilátor integruje aniontový generátor a j

ultrafialovou lampu, čímž hubí bakterie a deaktivuje

mikroorganismy.

 

>99,73% — >94% , '; 4x107/cm3, Volitelnásoučástindividuálnínabídky

MÍRA čištění MÍRA DEAKTIVACE KONCENIRACEANIONU

Následující výsledky testů byly certifikovány Guangdong Detection Center of Microbiology:

Klíčové Výsledky Poznámky

parametry zkoušek

 

Certifikováno Guangdong Detection Center of Microbiology

Částice PM 2,5 99 737 podie APIAC/LM 01-2015 "Hodnotící požadavky na čištění

míra čistění ' ° výkonu čističky vnitřního vzduchu“. Test byl proveden na objemu

1 m3 po dobu 2 hodin.

 

Certifikováno Guangdong Detection Center of Microbiology

podle "technického kódu pro dezinfekci" ministerstva

Mira inaktivace 94% zdravotnictví Číny, testováno proti kmenům E. coli, S. Aureus a S.

Albus po 1 hodině provozu na povrchu jeden metr od produktu,

měřeno individuálně versus kontrolá.

 

 

Koncentrace 4xlO7/cm3 Certifikováno Guangdong Detection Center of Microbiology no

anionů základě odečtu vzduchu aniontu metr 5 cm od výfuku.

Certifikováno Guangdong Detection Center Microbiology podle

Koncentrace 5 0,037 GB 215513-2010"Aniibokieridlnio čisticí funkce pro domácnosti

ozonu mg/m3 a podobné elektrické spotřebiče. Zvláštní požadavky čistič

vzduchu" na 5 cm od výfuku.   
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OTIS

Realizační termíny

"'ÍÍ; Í,",','.lí_fj:.'j_;„']

' REALIZACE DÍLA

 

 

 

 

 

 
 

Prováděcí dokumentace - pň podpisu SOD

Dodávka materiálu na místo montáže - do 10 týdnů* po podpisu SOD a úplném tech. vyjasnění

Demontáž — do 1 týdne

Stavební Úpravy — do l týdne

Montáž zařízení - do 4 týdnů“ po dodávce materiálu na místo montáže

Seřízení, odborné zkoušky, předání díla — do 2 - 5 dnů“ po dokončení montáže

Uvedené termíny platí za předpokladu plnění povinností objednatele dle uzavřené smlouvy

(stavební připravenost, Úhrady faktur, součinnost se zhotovitelem apod.).

Podmínkou pro zahájení výroby výtahu a dodávku materiálu v uvedeném termínu je úhrada prvního

zálohového listu nebo první dílčí faktury objednatelem.   
 

* platí pro standardní zařízení

** přesná délka bude zhotovitelem stanovena podle technické specifikace zařízení

BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST VŽDY BYLY A JSOU HLAVNÍ PRIORITY SPOLEČNOSTI OTIS.

Patříme mezi výrobce nejbezpečnějších systémů vertikální přepravy. Neustále

zlepšujeme bezpečnost našich produktů a vyvíjíme bezpečnější technologie pro

produkty nové. Bezpečnost klademe na první místo a máme zavedeny

standardizované postupy, které garantují provedení veškerých instalačních a

servisních prací tím nejbezpečnějším možným způsobem.
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OTIS

Garance

ZÁRUČNÍ DOBA

60 měsíců na celkové dilo od předání a převzetí díla výtahu, podmínkou je provádění servisni

činnost výhradně autorizovaným servisem firmy OTIS a. 5. po celou dobu záruční lhůty.

Prodloužená záruka se nevztahuje na komponenty definované v samostatném Zóručním listu Otis.

6 měsíců na celkové dílo od předáni o převzetí dílo, pokud budou servisni činnosti vykonávány jinou

firmou než OTIS 0.5.

Do délky trvání záruční lhůty dané části dila, resp. zařízení se nepočítá doba od uplatnění vady do

jejího odstranění, tzn., že po tuto dobu záruční lhůta neběží.

 

 

Made in Europe

.„ „...]

tg) BERLÍN

Vývoj a výroba elektronických komponentů

c133» ROISSY-EN-FRANCE

Logistické centrum náhradních dílů

‘ GIEN

Vývoj o výroba systémů

a Vývoj a výroba dveří

v Logistické centrum, montáž a expedice

tíží) SAN SEBASTIAN

Výroba trakčních systémů o bezpečnostních prvků

(šijí MADRID

“ Vývoj a výroba systémů

G Logistické centrum, montáž a expedice
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OTIS

Platební podmínky

NÁVRH PLATEBNÍCH PODMÍNEK ons

% z ceny díla
včetně DPH Opravnenost vystavenl/termm uhradyForma úhrady

 

- po podpisu smlouvy o dílo, po předložení prováděcí dokumentace

] ' zalohovy “51 30 % — dispozičních výkresů

 

- 14 dní před termínem stavební pňpravenosti objednatele

stanoveným v harmonogramu realizace díla. resp. po dokončení

2. zólohový list 65 % výroby hlavních komponent

— Úhrada této takturyje podmínkou pro dodávku materiálu a

zahájení montážních prací na místě montáže

 

Konečné - po protokolárním předóní díla, resp. po ukončení díla způsobem
5 % , ,

faktura dle smluvních podmínek  
 

Splatnost všech fakturje 14 dní.

 

Platební a smluvní podmínky budou v případě realizace předmětem dalšího jednání a budou upřesněny

ve vzájemné odsouhlasené smlouvě.   
 

Upozornění: Nabídková cena a technické řešení může být změněno na základě detailního zaměření

stávající šachty.

Až do okamžiku uzavření smlouvy si společnost Otis vyhrazuje právo své produkty kdykoliv změnit,

což může mít dopad na cenu nabízeného řešení.

Platnost cenové nabídky je 45 dní počítaných od dne jejího zpracování, a to pod podmínkou, že v této

době bude uzavřena příslušná smlouva a zároveň nedojde k oslabení kurzu (devizový kurz střed

vyhlašovaný ČNB) Koruny české vůči Euru o více než 3 % oproti těmto kurzům platným k datu

zpracování cenové nabídky. V opačném případě si OTIS a.s. vyhrazuje právo změnit cenu uvedenou v

této cenové nabídce.

Pro objednání výtahu na stavbu musí být uzavřena smlouva o dílo a uhrazen 1. zólohový list / daňový

doklad.

 

Nabídka číslo: C5KH420L - Dobrovského 7069/53. 1 1



OTIS

NABÍDKOVÁ CENA

 

 

 

 

Typ zařízení Cena bez DPH (Kč)

GEN2 (Genesis) 842 000,—

Cena celkem": 842 000,-   
 

eno je uvedena bez DPH

Pozn.: sníženou sazbu DPH lze pro tuto dodávku použít jen na základě Vašeho prohlášení, že zařizení podle předmětu

smlouvy bude dodáno do nemovitostí - stavby na jiném místě popsané, která splňuje klasiňkaci dle platných zákonů.

V nabídkové ceně je zahrnuto:

a
demontáž stávajícího zařízení

výroba nabízeného zařízení

technická dokumentace v počtu 1 paré

dodávka na místo instalace

montáž a instalace výtahu die přiložené technické specifikace v souladu s platnými

technickými normami a předpisy

osvětlení výtahové šachty

žebřík do prohlubně výtahové šachty

automatický sjezd výtahu při výpadku hlavního napětí do nejbližší stanice ve směru menší

energetické náročnosti a otevření dveří

UDZ+GSM - univerzální dorozumívací zařízen GSM bránu

likvidace vlastního odpadu — obalové materiály

stavební práce související s montáží výtahu

montážní lešení

V nabídkové ceně nejsou zahrnuty tyto položky (zajistí objednatel):

<2

a

zajištění přístupové cesty pro nákladní automobil s návěsem (dodávka výtahu na stavbu)

náklady na zařízení staveniště zhotovitele ve výši 2% z ceny díla bez DPH

sklad

geodetické zaměření stavby

práce související s nebezpečným vstupem do strojovny

zhotovení elektrického přívodu k rozvaděči výtahu včetně výchozí revize
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OTIS

trasování mezi rozvaděči výtahu a výtahovou šachtou (platí pouze v případě kdyje rozvaděč

umístěn mimo nástupiště)

náhradní zdroj a přívod od náhradního zdroje

napojení výtahu na záložní zdroj objektu

a nastavení a zkouška evakuačního výtahu

“ automatické přepnutí výtahu při požáru (na základě signálu z EPS budovy)

© bezhalogenové (nehořlavé) provedení kabeláže výtahu

„ požární odolnost dvíek rozvaděče výtahu

" zajištění ochrany proti přenosu hluku a vibrací způsobených výtahovým zařízením do akusticky

chráněných místností

začištění dveřních otvorů po instalaci dveří, požární ucpávky, nerezové portály okolo dveří

měření hluku výtahu po ukončení montáže dle Nařízení vlády č. 148/2006

Upřesnění

& Ceny uvedené společností Otis a.s. (dále jen Otis) vycházejí ztoho, že výtahová šachta je

betonová/zděná; totéž platí pro příčky vpřípadě duplexních jednotek (tvárnice musí mít

pevnost v tlaku lO N/mm2 a tlouštku 140 mm).

Výtah bude na staveniště dopraven jako jedna dodávka přímo z našeho výrobního závodu.

K dodání výtahu bude použita nákladní souprava o délce 16,8 m. Naše nabídka vychází z toho,

že zákazník po dohodě s našim projektovým manažerem umožní příjezd nákladní soupravy na

staveniště a vykládku zařízení na vhodnou zpevněnou plochu. Pokud příjezd nákladní soupravy

na staveniště není možný, můžeme zařízení přeložit na menší vozidla.

v Překládka má dopad na náklady a harmonogram instalace; obojí bude v případě potřeby

dohodnuto se zákazníkem.

„ Společnost Otis kvůli zajištění efektivnější instalace a lepšího jízdního komfortu používá vodítka o

délce 5 m. Zajistěte prosím, aby bylo možné vodítka o délce 5 m dopravit na staveniště a umístit

do šachty.

Záložní bateriový zdroj UPS musí být navržen tak, Že na napájecím vedení samotné UPS se objeví

rekuperační energie z výtahu. Tj. musí počítat s tím, že výtah se bude snažit rekuperovat

přebytečnou energii tím způsobem, že bude lineárně zvyšovat napětí na napájecích svorkách.

Maximální rekuperovaný výkon dle typu výtahu může dosahovat až 70 % výkonu motoru.

V případě, že je bateriový zdroj UPS součástí dodávky OTIS, tento zdroj UPS slouží pouze a

výhradně k napájení samotného výtahu. Jakákoliv jiná zařízení budovy není možné na tento

zdroj připojit.

Omezení vztahující se na stávající šachty lze určit až při první předinstalační kontrole.

Pokud si zákazník přeje povrchovou Úpravu na zakázku, je nutné k harmonogramu přidat

dodatečný čas, který lze potvrdit až po jejím odsouhlasení a změřit až po instalaci kabiny.
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OTIS

Společnost Otís poskytuje standardní kabely, kabelovody a rozvody. Za příplatekjsou k dispozici

kabely se sníženou hořlavosti.

Prace dodatečných techniků je Účtovana dle standardních denních sazeb stanovených

Asociací průmyslového odvětví výtahů a eskalatorů (Lift and Escalator Industry Association: LEIA).

Společnost Otis nenese odpovědnost za číštění, obnovu ani výměnu výtahového zařízení

poškozeného třetí osobou.

Součóstí přejímky může být stručné školení obsluhy výtahu. Pokud toto školení vyžaduje

samostatnou navštěvu lokality, je zpoplatněno.

Pokud má společnost Otis dodat a otestovat zvedací nosníky/oka, zókazník nebo generalní

dodavatel musí poskytnout vhodné lešení nebo přístupovou plošínu a ponechat ho/jí po

zbudování šachty na místě, dokud nebude zkouška zvedacích nosníků/ok provedena.

Cenové nabídky na GSM řešení nahrazující telefonní linku se vztahují pouze na nové zařízení.

GSM řešení je nutné si vyžadat před zadáním výtahu do výroby. V případě žádosti 0 GSM řešení

vznesené po zadání výtahu do výroby bude nutné připravit dodatečnou cenovou nabídku.
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OTIS

© Unit 1 - Technická specifikace

 

TYP VÝTAHU: 8D

 

HLAVNÍ PARAMETRY / UMÍSTĚNÍ

VÝTAHU

Počet stanic / nóstupišt:

Nosnost / počet osob: 630 kg/8

Genesis

4 / 4 Průchozí

 

Jmenovita rychlost: i m/s

 

 
 

Typ řízení:

Skupina výtahů:

Rozvaděč výtahu:
 

Pohon:

 

Nosné prostředky:

Maximální počet startů:

Umístění pohonu:

Dorozumívací zařízení:

i Ploché pasy ~ patent společnosti OTIS — testovaný na 120 milionů

 Jednosměrné sběrné řízeni směrem dolů

Simplex i jednotka ve skupině s unikátním dvoucestným

' frekvenčním měničem vyvinutým pro rekuperaci elektrické

' energie

* OTIS mikroprocesorový, vyvinutý pro systém GEN2

' - elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh

* a dojezd výtahu

‘ — bezpřevodový pohon 5 ůčinnosti až 90%

: - bezpřevodový synchronní motor, který má oproti

' asynchronním strojům vyšší Účinnost a také delší Životnost, s

rekuperací elektrické energie

' cyklů — vyšší životnost oproti klasickým ocelovým Ianům, ověřena

v technologie bez potřeby mazaní, s nepřetržitým monitorováním

š stavu pasů

Až 180 za hodinu

v Výtah bez strojovny, pohon umístěn v horní části výtahové

šachty pod stropem
 

Obousměrné dorozumívací zařízení přes telefonní linku / přes

: GSM branu (SIM v ramci servisniho kontraktu)

 

ŠACHTA

Provedení šachty (materia|): Neuvedeno

 

Zdvih:

Rozměry šachty (š x hj:

Prohlubeň výtohu:

Horní přejezd výtahu:

 

'6.9m

» 1850 mm x 'l910mm - čistý vnitřní rozměr

1500 mm

 

3400 mm
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Prostory pod šachtou:

Osvětlení výtahové šachty:

j nenachazi podchozí prostory)

OTIS

Í Protivaho bez zachycovačů (pod výtahovou šachtou se

  

v Ano / LED osvětlení

 

KABINA

Estetika kabiny:

 

Rozměry kabiny (š x hl x v):

Stěny kabiny / provedeni:

Podlaha / provedení:

' Refreshed Aesthetic Line - OTlS

a;;» &* ).

Čelní portal v kabině / provedení: Nerez brus 220

.= m::-

    

 

.1100 mm x 1400 mm x 2100 mm

(V případě výběru designu kabiny s obložením, budou vnitřní

rozměry kabiny menší o tlouštku použitého materiálu pro

obložení stěn / stropu (podhled))

Leva stěna: Nerez brus 220

Prava stěna: Nerez brus 220

 

 ,_,_

Natural Cement

 

Strop kabiny / provedení:

Osvětlení kabiny / provedení:

Okopové lišty:

Madlo / umístěni:

Zrcadlo typ / umístění:

Ovládací panel / provedení:

Vybavení ovládacího panelu:

Sklopné invalidní sedátko:

Tablo krátké/Nerez brus 220

: Gong - Ano

Strukturalni strop s LED osvětlením / Nerez brus 220 , , , "

2 bodová LED svétla

: Ano

Naproti ovládacího panelu — Ne

Na straně ovládacího panelu — Ano

Na zadní stěně — Ne

Se zrcadlem / Centrólní zrcadlo na levé stěně na výšku kabiny

 

 

 

Tlačítka se světelným potvrzením volby - Ano

Tlačítka se zvukovým potvrzením volby - Ano

Polohové a směrova signalizace - Ano

' Nouzové osvětlení kabiny - Ano

3 Hlósič pater - Ano

 

* Ano

 
 

Invalidní provedení výtahu: Ano / ČSN EN 81—70
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ŠACHETNÍ A KABINOVÉ DVEŘE

 

Typ dveří:

Otevírání (š x v):

Prah dveří:

 

Dekorativní lišta v nastupiští:

Prima P
 

Automatické teleskopické 2 panelové

900 mm x 2000 mm

V Pfi pohledu z nastupiště u rozvaděče se dveře otvírají doleva.

Standardní hliníkový vodící profil

Ne

 

Typ zarubní/ provedení:

Šachetní dveře ř/Íkotvení:

Kabinové dveře / provedení:

ruzavěra kabinových dveřízr

Požarní odolnost:? ,

Ochrana kabinových dveří:

;EW 60

SF / Zórubeň a nadpraží (20 mm po obvodu dveří) / Nerez brus

220

: Standardní / Čisté výška podlahy do 130 mm

Nerez brus 220

Ano / CARLOCK 
Ano — Celoplošné světelna clona

 

 

ELFKTROPARAMETRY POHONU

VYTAHU

Výkon:

JmenOVÍTÝBÉÝHÉÉ„„,„„ , , ,

_ za běrovýr proud:

„Jištění—„_

Přívod el proudu:

Prostředí pro výtah:

'lóA

5.4 kW

 

; 7.5A

lO.2A
 

 

\ 400 V/23O V, 50 HZ

} Zakladni prostředí šachty a nóstupišt' / suché a bezprašné,

' teplota +5°C až +40°C

 

SlgNALIZACE A PŘIVOLÁVAČE

VYTAHU

Hlóšení stanic v kabině výtahu:

Značení stanic v kabině výtahu:

Bude Upřesněné objednavatelem dodatečně

 

; Přední vstup: NE,2,3,4

* Zadní vstup: l,NE,NE,NE

' (ve stanici označené NE nema výtah vstup)

V případě požadavku alfanumerického značení stanic,

j informujte se o dostupnosti u svého obchodního zástupce.
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Ukazatel polohy kabiny: HPISQR

 

Ukazatel směru jízdy:

Stanicový ovladače / Pozice:

Provedení stanicových ukazatelů

 

/ ovladačů:

 

 

SIGNÁLNÍ A ŘÍDÍCÍ MODULY

Seznam signólních a řídicích modulů, které jsou v ceně nabídky:

a Automatické zhasínaní osvětlení kabiny CFLI

Poloselektivní ovládaní dveří SDO

a Multimediální dorozumívací zařízení eView2 IoT Ready EVIEW2

„, Potvrzení voleb (prosvětlení tlačítek) CITL

v Tlačítko pro urychlení zavření dveří v kabině DCB

Mechanické tlačítka na ovládacím panelu v kabině s mikrozdvíhem CBM

r Automatický sjezd výtahu při výpadku hlavního napětí do nejbrížší stanice ve směru menší

energetické náročnosti a otevření dveří EAR3

Automatické přepnutí výtahu při požáru (na základě signálu z EPS budovy) EFOOI

o Klíčový spínač pro zvláštní jízdu při vyhlášení požóm umístěn v hlavní stanici Hoa-PKS

 

EVAKUAČNÍ VÝBAVA

 

Společnost Otis a.s. si z důvodu technologického vývoje vyhrazuje právo na změnu zde uvedených specifikací. V případě

jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat místní zastoupení společnosti Otis a.s.
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OTIS
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Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby — z moci úřední

Dokument 10933_2024_OSDF.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 168257777-354913-

241031102141. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 34

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 31.10.2024 10:21:55.

Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči

zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 31.10.2024 09: 43: 31. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo

kvali 1kátu 01 60 2D Do, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisujici

osobu OTIS a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 31.10.2024 10:21:55.

Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči

zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 31.10.2024 09:43: 31. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo

kvalif ' 9,0 který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s. p pro podepisujicí

osobu ,OTIS a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1, 2,

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 00845451

Pracoviště: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

   

 

   

Datum vyhotovení: 31.10.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka:

Otisk úředního razítka:

WW 1111
168257777-354913-241031102141

 

Poznámka:

V době od uveřejněnlseznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 60 OC 90, do provedeni konverze dokumentů mohlo dojít k

zneplatnénlcertllikátu.

V době od uveřejněm' seznamu zneplatněných certiti'ka'tů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 60 2D D0. do provedeni konverze dokumentů mohlo dojít k

zn eplaměni certifikátu.

Knnverzt' dokumentu se nepotvrzuje správnost & pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální

evidenci doložek na adrese httpsgl/www. czechpoint. cz/o verovacidolozky .
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