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Stavba: .
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Zadavatel: IC'
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Uchazeéz IC: 06433944
HB water management structures s.r.o. DIC: CZ06433944

Proiektant: 1C:
DIC

Zpracovatel: IC:
DIC.

Poznémka:

Cena bez DPH 398 416,54

Zéklad dané Sazba dané V§I§e dané
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sniZena’ 0,00 12,00% 0,00
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACi
Stavba: - ,

CESTA KRIDES ZAPAD

Misto: Péovlky

Zadavatel: Lesy Ceske’ republiky, s.p.
Uchazeé: HB water management structures s.r.o.

Kéd dI’Iu — Popis

Néklady ze soupisu praci

HSV - Préce a dodévky HSV

1 - Zemni préce

5 - Komunikace pozemni

9 - Ostatm’ konstrukce a préce, bourém'

LESV

Datum: 18.10.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

398 416,54

398 416,54
“78 092,96

7307 080.80
13 242,78



SOUPIS PRACi LESV
Stavba: 11L

CESTA KRIDES ZAPAD

Misto: Péovlky Datum: 18.10.2024

Zadavatel: Lesy Ceské republiky, s.p. Projektant:
Uchazeéz HB water management structures s.r.o. Zpraoovatel:

PC Typ KOd Popis MJ Mnotvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1 , ,,,, "7 7 7 ,ii," 7 ,,,, 7 ,7, 7777 7 7 ,7 W 7 77 ”771

Naklady souplsu celkem 398 416,54

D HSV Prace a dodavky HSV 398 416,54

,D ,1 , Zemm’ préCQ 7 7, 7,22, ,, 7 7*, 7,? v7 *7”, 7 , _, 7&97217912
1 1 K 1112251103 Odstranéni par‘ezu prUméru pFes 500 do 700 mm kus 4,000 960 00 3 840,00

3 2 '1 K 3121 1 17207 oo6distlgnér11gsnihroabankyo ""77" 7 7" m2 7 417630? E60 7 710731761001
1' 1 7 '77 7’ ' 1 .i' 7‘. . " " ’7’ 7" 7? 7’ '7 ‘7’ ’7 7'" ' 7‘1 141 K 121151113 ,Sejmu11 ornlce plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm m2 3401000 23120 7 888,001
1 ”7177 strojne , 7 7 7 1_ W ‘ 2 71

1 , 1 v , 0 . . 1

13 1 K 132251102 210119931 ryh ”ozaoazonyoh Soo 800 mm V “W“? m3 49,000 684,80 33 555,2011 1 trldy teZItelnostl | skuplny 3 objem do 50 m3 strOJne 1 1

1 4 1 K 162201423 17/8822?“ promote” oarez“ do 1 km D ores 500 do kus 4.0001 596,00 2 384,001
1 W, 2 ,1 22,, ”7 i222- ‘ j

1 5 K 162251102 VOdorov'le 91:305t oo 50 mdvykomfo/syoan'w 2 m3 191,000 38,323 7 319,121’ , .. , W, hornmy trldy teZIteInostI I, skup1ny1 az 3 1 2 1
1 6 K ‘181951111 Uprava planve v hormrje trldyteZItelnosh I. skuplny1 a2 m2 9931000 12188 12 789,841
,, 7 2;, 1 3 bez zhutnenl strgne “vii 22,,

D 5_ Komunikace pozemm’ 307 080,801
1 01 K 564661111 ‘Podkladvz kamemva hrubeho drceneho vel. 63-125 mm m2 1411000 219120 30 907201
f 17 plochy pres 100 m2t| 200 mm 11 . , . _7 1 K 564761111 Podklad z kamenlva hrubeho drceneho vel. 32 63 mm m2 624,000 2141401 133 785,601

g t1200 mm 21
1 ‘ K 1564831111 Podklad ze étérkodrté SD tl 100 mm m2 993,000, 116,001 115 188,001

11 1 K 1597361121 Svodnice ocelova § 120 mm kotvena do betonu m 16,0001 1 700,00 27 200,00

D 9 Ostatm’ konstrukce a prace, bourall’_ h 13 24271371
1 12 i K 938902111 iC'Sfem or'kop” komon'kao' pr'kooovym “pao'em m 213.000 44,16 9 406,081 11 sobjem nanosu do 0,15 m3/m 1

9 1 K 938909612 Odstraném’ nanosu na krajnicich tl do 200 mm m2 87.000 44,101 3 836,701
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Technické dokumentace

Lesy Ceské republiky, s. p.

OIVR severnl’ Cechy - LS Luiné

CESTA KRIDE§ ZAPAD — odvoznl’ mI'sto
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název akce: CESTA KRIDEŠ ZÁPAD – odvozní místo 
 
LS: Lužná 
 
Kraj: Středočeský 
 
Investor: Lesy České republiky, s. p. 
 LS Lužná 
 9. května 254 
 270 51 Lužná 
 IČ: 42196451    
 
Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s. p. 
 OŘ severní Čechy 
  
 
Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace pro realizaci stavby 
 
Druh prací: rekonstrukce odvozního místa  
 
 
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
CESTA KRIDEŠ ZÁPAD, inventární č. 117746, k. ú. Pšovlky, obec Pšovlky 
 
Popis stávajícího stavu 
Stávající stav odvozního místa je ve velmi nevyhovujícím stavu, značná část je podmáčená. Skládkování 
a odvoz je tímto ztížen. V nejnižším bodě lesní cesty dochází ke značnému podmáčení, v zimním období 
není cesta průjezdná. 
 
Parametry navazující LC: 2L, délka cca 901 m, šířka 3 m, cca 417 m n. m. 
 
Zdůvodnění stavby 
Pokud nedojde rekonstrukci odvozního místa, bude dále docházet k další degradaci. Předmětné 
odvozní místo je využíváno pro velký komplex lesa. 
 
Technické řešení stavby 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího odvozního místa, které přiléhá na lesní cestu 2L. V rámci 
rekonstrukce dojde k lokální sanaci nejvíce podmáčených míst, a to kamenivem frakce 63/125 mm. 
Dále bude provedena vrstva štěrkodrtě frakce 32/63 mm v tloušťce 200 mm. Po vyrovnání dojde 
k pokládce štěrkodrti frakce 0/32 mm v tloušťce 100 mm. Odvozní místo bude vyspádované 
do porostu. Pro plynulé napojení bude provedena rekonstrukce vrchní vrstvy navazující lesní cesty. 
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1. IDENTIFIKACNII UDAJE

Nézev akce: CESTA KRIDE§ ZAPAD — odvoznl' ml'sto

LS: Luiné

Kraj: Stredoéesky'l

Investor: Lesy Ceské republiky, s. p.
LS Luiné
9. kvétna 254
270 51 Luiné

I‘ 16: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy Ceské republiky, s. p.
OR severnl' Cechy

Stupefi dokumentace: zadévaci dokumentace pro realizaci stavby

Druh prac1’: rekonstrukce odvoznl'ho mista

2. zAKLADNI’ UDAJE

CESTA KRIDE§ ZAPAD, inventdrni E. 117746, k. a. Ps'ovlky, obec Ps'ovlky

Pogis stévaiiciho stavu
Stévajl'ci stav odvoznl'ho mista je ve velmi nevyhovujl'cim stavu, znaéné Eést je podmééené. Sklédkovém’

.vv/

nenl' cesta prfljezdné.

Parametry navazujl'ci LC: 2L, délka cca 901 m, Eirka 3 m, cca 417 m n. m.

Zdfivodnéni stavby
Pokud nedojde rekonstrukci odvoznl'ho mista, bude déle dochézet k dalél' degradaci. Predmétné
odvoznl' ml'sto je vyuil'véno pro velky'l komplex lesa.

Technické Feéem’ stavby
Jedné se 0 rekonstrukci stévajiciho odvoznl'ho mista, které priléhé na lesnl' cestu 2L. V rémci
rekonstrukce dojde k Iokélnl' sanaci nejvice podmééem'lch ml'st, a to kamenivem frakce 63/125 mm.
Déle bude provedena vrstva étérkodrté frakce 32/63 mm v tlouét'ce 200 mm. Po vyrovném’ dojde
k poklédce étérkodrti frakce 0/32 mm v tlouét'ce 100 mm. Odvoznl' mI'sto bude vyspédované
do porostu. Pro plynulé napojenl' bude provedena rekonstrukce vrchnl'vrstvy navazujl'ci lesnl' cesty.
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V nejnižším bodě lesní cesty bude provedeno navýšení konstrukční vrstvy o 100 mm (štěrkodrť frakce 
0/32 mm) a dále bude řešeno odvodnění. Budou osazeny 4 ks ocelových svodnic, prohloubení příkopu 
a odstranění nánosu na krajnicích. 
  
3. DOTČENÉ POZEMKY 
 
Vlastníkem komunikace na pozemku parc. č. 2275 v k. ú. Pšovlky je investor prací, Lesy České republiky, 
s. p.   
 
4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ 
 
Stavba nepodléhá žádnému stavebnímu řízení. 
 
5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby: 11. 11. 2024. 
 
Předpokládaný termín dokončení stavby: 30. 11. 2024. 
 
6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
Veškeré odpady vzniklé při realizaci zakázky budou řádně zlikvidovány zhotovitelem – zhotovitel 
předloží při předání dokončené stavby čestné prohlášení o likvidaci odpadů. 
 
7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ 
 
Přístup je zajištěn po silnici č. 2285 vedoucí od obce Řeřichy. 
 
Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky pro zemní práce. V rámci provedení prací 
se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití běžné techniky pro zemní práce, 
nákladních automobilu a hutnících strojů. 
 
8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Inženýrské sítě 
V rámci stavby nedojde ke střetu. 
 
Napojení na zdroje energií 
Napojení bude provedeno přímo do sítě v objektu. 
 
Předání pracoviště 
Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora a zhotovitele prací. 
 
Zařízení staveniště 
Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště. 
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0/32 mm) a déle bude Feéeno odvodném’. Budou osazeny 4 ks ocelovh svodnic, prohloubenl' pFI’kopu
a odstranénl' nénosu na krajnicich.

3. DOTCENE POZEMKY

Vlastnl'kem komunikace na pozemku parc. E. 2275 v k. L]. Péovlkyje investor prac1’, Lesy Ceské republiky,
s. p.

4. SPLNENI’ LEGISLATIVNiCH PoiADAVKO

Stavba nepodléhé Zédnému stavebnl'mu Fizenl'.

I‘ 5. PREDPOKLADANA DOBA PLNENI’ ZAKAZKY

PFedpokIédanV termin zahéjenl' stavby: 11. 11.2024.

PFedpokIédanV termin dokonéem’ stavby: 30. 11.2024.

6. NAKLADANI’S ODPADY

Ve§keré odpady vzniklé pFi realizaci zakézky budou Fédné zlikvidovény zhotovitelem — zhotovitel
pFedloZI' pFi pFedénI' dokonéené stavby Eestné prohlééem’ o likvidaci odpadt‘].

7. PRI’STUP NA PRAcov1§TE

PFI'stup je zajiétén p0 silnici E. 2285 vedouci 0d obce ReFichy.

PFI'stup na staveniété umoifiuje pouiitl' béiné techniky pro zemnl' préce. V rémci provedenl' praci
se nepoéité s pouiitl'm speciélnl' techniky. PFedpokIédé se vyuiitl' béiné techniky pro zemnl' préce,
nékladnl'ch automobilu a hutnI'CI'ch strojfl.

8. ROZSAH A USPORADANI’ PRACOVIéTE

Inieny'rské sité
V rémci stavby nedojde ke stFetu.

./Napoieni na zdroie energll
Napojenl' bude provedeno pFI'mo do sfté v objektu.

PFedénI' gracoviété
Pracoviété bude na zékladé mistnl' pochfizky pFedéno za OEasti zéstupcfi investora a zhotovitele prac1'.

ZaFI'zenI' staveniété
Rozsah stavebnl'ch prac1’ nevyiaduje vybudovénl' zaFI'zenI' staveni§té.
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Doprava materiálu a mezideponie 
Doprava materiálu bude provedena ze strany zhotovitele. 
 
9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 
 

Základní požadavky z hlediska BOZP 
Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky 
a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej 
převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby: 
 

• byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

• při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků 
na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu 
prostředí, 

• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.  
 
Koordinátor BOZP a oznámení prací 
Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním 
zhotovitelem. 
 
V Lužné, dne 10. 10. 2024 Vypracoval:
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Doprava materiélu a mezideponie
Doprava materiélu bude provedena 2e strany zhotovitele.

9. ZAJI§TENi OCH RANY ZDRAVI' A BEZPECNOSTI PRACOVNI’KU

Zékladm’ poiadavkv z hlediska BOZP
Z hlediska bezpeénosti préce a ochrany zdraVI' budou pFi realizaci praci dodriovény podml'nky
apoiadavky stanovené naFI'zenI'm vlédy c. 591/2006 Sb. 0 bliiéich minimélnl'ch poiadavcich
na bezpeénost a ochranu zdraVI' pFi préci na staveniétl'ch.

Za uspoFédénI’ staveniété odpovidé zhotovitel praci, kterému bylo staveniété pFedéno a ktery jej
pFevzal. Zhotovitel praCI' zajistl', aby:

|\
o byly splnény poiadavky vychézejl'ci z naFI'zenI' vlédy é. 591/2006 5b.,
0 pFi provozu a pouil'vénl' strojfi a technicch zaFI'zenI', néFadI' a dopravnl'ch prostFedkfl

na staveniété byly dodriovény bliiél’ minimélm’ poiadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pFi
préci a ve§keré pouiité provoznl' néplné byly ekologické a nebyly ékodlivé ve vztahu k iivotm’mu
prostFedI',

o byly splnény poiadavky na organizaci préce a pracovnl' postupy stanovené.

Koordinétor BOZP a oznémem’ praci
Uréenl' koordinétora praCI' ani oznémenl' na OIP nenl' potFeba, jelikoi stavba bude realizovéna jednl'm
zhotovitelem.

V Luiné, dne 10.10.2024 Vypracoval:

ls

5;) 90m Imam M \ 51‘] .em u wasfl'wwwe'w» SOLICIL w H'ddfl Wa‘ow. \C:-1219t’311!:>1.DIC:CL’-1
Iva) C(jswv mpmh m s :w . mm mm" (‘m nwwm (‘M n mam \ (‘r'mMmr‘x k m. ‘0n PFFC 1087.710} @001 ‘ H t‘mtxwrxm 0a

3‘ ~ mm! L 1 ‘14.. w 1‘
“palm, 7.
V m
mm ,;m '
www.lesycr.cz

“w w .w 1“ ‘v UVMH“ ‘ mhm‘w ‘1‘” .H\~‘M-\“JH‘m‘aWHw" 1 L ’ ‘ ‘3 1 M ‘\\v\\\ \‘v ‘pJ‘m
' '» 1, .H MH MI mxu ww‘w V

H» Hm ‘1 MN» \m r \w‘w ‘ .‘ 7‘

‘ m. \"\1‘H .H wou‘. twir-w \mmmw‘n. w-Tumn w



 

 

 

 

 

 

LESV 4
Dr. Vrbenského 2874/1. 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@|esycr.cz. ID DS:88jcfsn

a |l
'11—:rfilgu.- KM.“

0 50 100 15] 200 250“] .=2: 1 . 5 000 OdborHUL. oddéJc-nfGI'S. GrDS

Lesw Came mam IM. 5.3“ Se Smmm Ple"1‘»5\0m LOG 19‘ Now Hxadet Name. Hradei Kr’a‘ow. PSC 300 08
5;) 90m 2mm M \ [3:10 \‘edem u wasfl'wwwe'w» SOLICIL w H'ddfl Wa‘ow. \C:-1219t’311!:>1. DIC: Cd-lQlEEO/lbl
Iva) C(jswv mpmh m s :w ‘ mm mm" (‘m nwwm (‘M n m (15M \ (‘r'mMmr‘x k m. ‘0n PFFC 1087.7 10’] @001 ‘ H t‘mtxwrxm 0a

v1 7‘ ‘1‘ M w.“ H \ w ‘ “‘v‘,vMH“‘\.‘H‘\‘H‘1H.LH“‘11-\““H’hu‘HVHWH 1 L ’ 1 M ‘vm
H\ w a ' V w MW HM mxu whww mm H w .' H I ‘Lv m

w ‘ ww " H‘" ‘1 MN» \m r \w‘w ‘ ‘x w w w ,x
1‘ \"\1‘\‘ .H V‘QJH“ ‘."‘1"\\WH‘IN‘WX‘. "AWN“ W



 

 

 

 

 

 

LESV

Dr. Vrbenského 2874/1. 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@|esycr.cz. ID DS:88jcfsn

31. DIC: C43 1151
Iva) C(jswv mpmh m s :w ‘ mm mm" (‘m nwwm (‘M n m (15M \ (‘r'mMmr‘x k m. ‘0n PFFC 1085.7 10’] @001 ‘ H t‘mtxwrxm 0a
5;) 90m 2mm M \ 510 w

“w w “w 1 N ‘v UVMH“ ‘ mhm‘w ‘1‘” .H\~‘M-\“JH‘m‘aWHw" 1 L ’ ‘ ‘3 1 wt ‘Hvxu \‘v ‘[ 1‘ Lvu
m‘ » M, w MW NH \HXH wh‘w \Mh Mpu“ ‘ H ‘ M, \m w x w
H ‘. H» mm 4 m‘» \m w ‘ 7' ‘ ‘ m ‘ x v w ‘ H ‘ ,H ‘ p ‘ ‘ H u

'm “m"HM‘"\1‘H.HV‘LJH“V L’ "V V

www‘lesycmz




