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Prodévajici:

Kupujici:

KUPNl' SMLOUVA
uzavFena’ dle ust. § 2079 a nésl. za’kona (‘5. 89/2012 5b., obéansky’ zékom’k

m

l.
Smluvnl' strany

TRICATEL spol. 5 no.
Se sidlem Terezy Novékové 1283/64, Reékovice, 621 00 Brno
:60: 25517619
DIE: C225517619
bankovm’ spojem':

Uéet (‘1:
zapsa’n dne 3.2.1998 v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné,
oddil C, vloika 29632
zastoupen Janem Ciulou, jednatelem spoleénosti
éislo smlouvy: 20241025

Brnénské komunikace a.s.
se sidlem Renneska’ tFI’da 787/13, 639 00 Brno - §tyfice
ICO: 60733098
016: CZ60733098
bankovm’ spojenl’:
diet 6.:
zapsén dne 1.1.1995 v obchodm’m rejstfi’ku u KS v Brné, oddil B, vloika 1479
zastoupen na zékladé plné moci
ve vécech béiného plnénl’ smlouvy

stfedisko 1700 - stfedisko sprévy majetku
él’slo smlouvy: /;Iyp / /éfl&fl;60

II.
PFedmét smlouvy

(1) PFedmétem této smlouvyje doplnénl’ stévajiciho kamerového systému s infrastrukturou v provozm’m
areélu kupujiciho na adrese a to na zékladé podml’nek uvedenVch v této smlouvé a
rovnéi v souladu se zadévacn’mi podml'nkami vefejné zakézky s nézvem ,,Dop|néni kamerového
systému Masné" (déle jen ”pfedmét koupé” nebo ,,zboi|’”).

(2) Podrobné specifikace pfedmétu koupé je uvedena v pfl’loze é. 1 — Poloikovy rozpoéet a ph’loze if. 2 -
Technické specifikace.

(3) Prodévajici se zavazuje popsany’l pfedmét koupé dodat kupujicimu Fédné a véas a kupujl’ci se zavazuje
za dodany’l pfedmét koupé zaplatit dohodnutou kupni cenu.

(4) Prodévajicn’ se zavazuje dodat no/ a nepouiitv pfedmét koupé vtakové jakosti a provedenl’, jak
odpovidé technickym standardfim, normém a technické specifikaci uvedené v zadévacn’ dokumentaci.
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III.
Kupni cena

Kupujfci se zavazuje Zaplatit prodévajl’cimu 2a dodany’l pfedmét koupé dohodnutou kupni cenu:

Celkové cena bez DPH: 496.790,00 KE

DPH 21 %: 104.325,90 Ké

Celkové cena véetné DPH: 601.115,90 Ké

Celkové kupnl' cena zahrnuje i ve§keré ostatni néklady prodévajl’ciho véetné nékladfi na dopravu
pfedmétu koupé do mista plnénI’, montéi v misté plném’, dokumentaci skuteéného provedem’ a revize
silnoproudé elektroinstalace.

IV.
Platebni podml’nky

Kupujl’ci uhradl’ kupnI' cenu na zékladé faktury vystavené prodévajicim po fyzickém pfevzeti pFedmétu
koupé v misté plnénl’.
Faktura je dafiovym dokladem a musi t vystavena v souladu 5 § 28 zékona é. 235/2004 5b., 0 dani
z pFidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich pfedpisi’l. Prodévajici se zavazuje dodat fakturu kupujl’cimu na
email: nebo na adresu spoleénosti Brnénské komunikace a.s., Renneska’ tFI’da
787/1a, 639 00 Brno — §tVFice.
Prodévajici se zavazuje na dar'movém dokladu pro platbu ceny pFedmétu koupé uva’dét pouze bankovm’
UEet, kterV uréil sprévci dané ke zvefejnéni v registru pla’tcfl a identifikovany’lch osob. Prodévajl’ci a
kupujl’ci se dohodli, ie pokud bude na dafiovém dokladu uveden jiny bankovm’ liéet nei ten, ktery’l je
zveFejnén spra’vcem dané v registru plétcfi a identifikovanVch osob, kupujl’ci je oprévnén provést
L’Jhradu dafiového dokladu na tento uéet zvefejnénf/ podle zékona é. 235/2004 5b., 0 dani z pFidané
hodnoty, ve zném’ pozdéjél’ch pFedpisfi, a nebude tak v prodlem’ s Uhradou ceny pFedmétu koupé.
Pokud by kupujl’cimu vzniklo ruéenl’ v souvislosti s neplném’m povinnosti prodévajl’ciho vyplyvajicich
ze za’kona 65. 235/2004 Sb., 0 dani z pFidané hodnoty, ve znéni pozdéjél’ch pFedpisfi, ma’ kupujl'ci nérok
na néhradu v§eho, co za prodévajl’ciho v souvislosti s timto ruéenl’m plnil.
Kupujl’cije oprévnén vrétit fakturu prodévajl’cimu a2 do data jeji splatnosti, jestliie obsahuje nedplné
nebo nepravdivé ddaje. PFi nezaplacem’ takto nesprévné vystavené a doruéené faktury nem’ kupujici
v prodlem’ se zaplacenim. Prodévajicije povinen fakturu Fédné opravit a doruéitji kupujicimu s novou
Ihfitou splatnosti.
Faktura bude obsahovat zejména:
- Oznaéem’ a sidlo prodévajl’ciho a kupujl’ciho
- Nézev projektu
- Oznaéem’ piedmétu koupé
- Cislo faktury
- Den vystavem’ a den splatnosti faktury
— Oznaéenl’ banky a (":I'slo L’Jétu, na ktery mé t hrazeno
- Fakturovanou ééstku
- Razitko a podpis oprévnéné osoby
Faktura je splatné do 30 dnfi od jejl'ho doruéeni kupujicimu.
Prodévajl’ci se zavazuje uvédét na v§ech dafiovych dokladech (fakturéch) (”:I’slo objednévky a éislo
smlouvy kupujl’ciho.
Zélohové platby se nesjednévajl'.
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V.
Dodaci podminky a misto plnéni

Prodévajl’ci se zavazuje dodat kupujicimu piedmét koupé dle této smlouvy nejpozdéji do 31.12.2024.
Piedmét koupé se povaiuje za dodany okamiikem prevzeti kupujicim.
Dodévka predmétu koupé bude probihat dle éasového harmonogramu, vnémi budou uvedeny
jednotlivé féze realizace (viz piiloha E. 3 smlouvy).
Za misto plnéni se pro {163e této smlouvy povaiuje provoznl’ area’l spoleénosti Brnénské komunikace
a.s.,
Predmét koupé je jménem kupujiciho oprévnén odebrat (pievzit)

Kontaktni osobou prodévajiciho je:
Predmét koupé bude v misté plnéni predéno na zékladé predévaciho protokoiu podepsaného
oprévném’lmi zéstupci smluvnich stran. PFedévaci protokol bude sepsén v pripadé, ie prodévajici
preda’ kupujicimu zboii v Fa’dném stavu, bez vad brénicich pouiivéni zboii. Drobné vady zboii, které
nebra’ni rédnému uil’vénizboiijednotlivé iv celé souhrnu a které prodévajici pisemné uzné a zavéie
se je vdohodnutém terminu rénm zpfisobem odstranit, nejsou dfivodem kodml’tnuti prevzeti
zboii. Soupis drobny'lch vad s uvedenim terminfi odstranéni téchto nedostatkfi bude souéésti
predévaciho protokolu.
V pripadé, 2e kupujici piedmét koupé nepfevezme, bude predévaci protokol obsahovat lhfltu pro
odstranéni vad, néhradni termin pieda’ni a pievzeti predmétu koupé a dfivody pro nepFevzeti
piedmétu koupé (tj. soupis zjiéténVch vad a stanovisek obou smluvnich stran), volbu kupujiciho mezi
témito na’roky:

a) odstranéni vad dodénim nového zboii, resp. jeho éésti bez vad, pokud to nenI’ vzhledem k
povaze vady nepFiméFené; pokud se vada ty’lké pouze souéésti véci, mflie kupujl’ci poiadovatjen
vénu souéésti,

b) odstranéni vad opravou zboil’, resp. jeho éésti v pripadé, 2e se jedné o vady odstranitelné,
c) odstraném’ vady dodém’m chybéjici véci nebojejl' souéésti,
d) priméfenou slevu z kupnl’ ceny, kdy v takovém pripadé prévo na zaplacenl’ kupnl’ ceny zboii, u

néhoi byla uplatnéna sleva, vzniké ke dni dohody smluvnl’ch stran o vy’léi poskytnuté slevy,
e) odstoupem’ od smlouvy.

Kupujicije oprévnén si zvolit a uplatnit kterékoli z uvedenVch prév dle svého uvéienl’, pripadné zvolit
a uplatnit kombinaci téchto pra’v.
V rémci piedévajiciho a prejimaciho iizeni bude kontrolovéna zejména kompletnost dodaného zboii,
vizuélni kvalita a kvalita jeho montéie a instalace stim, ie kritéria Uspé§nosti prevzeti predmétu
koupé jsou:
f) kompletnost dodaného zboii die této smlouvy a zadévaci dokumentace,
g) vizua’lni kontrola predmétu koupé,
h) provedeni kontroly funkénosti predmétu koupé ze strany kupuji’ciho,
i) kontrola kvality dodaného zboii,
j) predloieni dokladfi die (":I. V. odst. 10.

(10)Pro prejimacim rizeni pripravi prodévajici v§echny doklady vyiadované pro prejimku. Prodévajicije
povinen doloiit u piejimaciho h’zeni veékeré nezbytné doklady, a to zejména:
- Uklid, odvoz a likvidace ve§kerého vzniklého odpadku s doloienim dokladl‘] o likvidaci odpadfl,
- doda’mi atestfi pouiith materiélfi a prohlééeni o shodé u pouiith Wrobkfl, resp. materiélfi,

stanovi-li to pro tyto vyroky pra’vni predpis,
- névody k pouiiti a k obsluze dodaného zboii,
- technické listy, licence a certifikéty dodany’lch technologickych zaiizenl’, dokumentaci skuteéného

provedeni a revizi silnoproudé elektroinstalace, to vée v originéle nebo ovérené kopii.
(11)Zjevné vady zboii’je kupujl’ci povinen reklamovat u prodévajiciho ve lhflté 30 dni] od prevzetl’ zboii.
(12)V|astnické prévo i nebezpeél’ §kody na véci prechézi na kupujl’ciho okamiikem prevzeti zboii.
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VI.

Zéruéni doba a reklamace

Prodévajici poskytuje na dodanV pfedmét koupé zéruku v délce 24 mésicfi. Zéruém’ doba zaéiné béiet
okamiikem pfevzetim zboil’ kupujl'cim.
Kupujici zajisti Fédné pfevzetl' pFedmétu koupé a v pfedévacim protokolu, pfipadné dodacim listu,
zaznamené pFI'padné vady, které pFi pfejimce zjistil.
Reklamaci vad, jejichi existenci kupujl'ci vprflbéhu zéruém’ doby na pFedmétu koupé zjisti, musi
kupujici vfiéi prodévajicimu uplatfiovat pisemné do 30 pracovnich dnfl od zjiéténi zévady.
Oznémem’ vady musi obsahovat:

- datum vzniku za'vady
- jméno a adresu kupujiciho
- jménu a adresu prodévajiciho
— nézev, typ a Wrobni (:I'slo po§kozeného piedmétu koupé
— struénv popis zjiéténé zévady

poiadovam} termin jejiho odstranéni
Proda’vajl'ci je povinen zahéjit opravu, pfipadné projednéni vady za uéelem stanovem’ zpflsobu
odstraném’, do 3 pracovnich dnfi od obdrieni pisemné reklamace.
Termin odstranéni vady bude stanoven pisemné vprotokolu o odstraném’ vady odsouhlaseném
opra’vnénymi zéstupci obou stran. Nebude-li stanoven, platI', ie vada musi byt odstranéna do 30 dnfi
od nahlééeni.

VII.
Dal§i ujednéni

Proda’vajici prohlaéuje, ie neumoifiuje vykon nelegélm’ préce ve smyslu za’k. é. 435/2004 5b.,
0 zaméstnanosti, ve znénl’ pozdéj§ich pFedpisfl, 3 ani neodebl’ré ia’dné plném’od osoby, které by kon
nelega’lnl’ pra’ce umoifiovala. V pfipadé, ie se toto prohlééenl’ ukéie v budoucnu nepravdiv a
vznikne ruéem’ kupujiciho ve smyslu zék. é. 435/2004 5b., ozaméstnanosti, ve zném’ pozdéjéich
pfedpisfi, ma’ kupujl’ci nérok na néhradu v§eho, co 2a prodévajiciho v souvislosti s tl’mto ruéenim plnil.
Prodévajl'cije povinen dodévat zboii kupujicimu a plnit v§echny své povinnosti podle této smlouvy v
souladu s prévm’mi pfedpisy Ceské republiky a podle L’JéinnVch CSN 3 EN technicch norem
souvisejicich s pfedmétem plnéni této smlouvy.
Prodévajicije povinen zajistit, aby ve§keré dodévky a souvisejl’ci préce byly prova’dény kvalifikova ny’lmi
pracovniky.
Prodévajicije povinen provést po dodém’ zboiijeho montéi a L’Jklid ml’sta plnéni a odvoz v§ech obalCI,
odpadfl a da|§ich materiélfi pouil’vanVch pFi plnéni povinnosti prodévajl’ciho dle této smlouvy, a to v
souladu s ustanovenl’mi zékona E. 541/2020 5b., 0 odpadech a o zméné nékteeh daléich zékonfi, ve

zném’ pozdéj§ich pFedpisfi.
Dodévka pFedmétu koupé bude probihat za plného provozu objektu. PFeruéem’ dodévky elektFiny
vdfisledku pfepojovém’ bude nahlééeno a musi t odsouhlaseno kupujicim vidy s pfedstihem
alespofi 5 pracovnich dnfi. Kaidé jednotlivé odstévka napéjeni objektu nesml’ pFeséhnout 4 hodiny.
Dodévka pfedmétu koupé bude probihat v pracovni dny od pondéli do pétku v éase 6.00 — 17.00
hodin. V ph’padé potfeby je moiné zpfistupnit objekt i mimo pracovnl’ dny, pro tyto pFI’pady bude
podéna iédost na kontaktni osobu kupujl’ciho s pfedstihem minimélné 2 pracovnl' dny.
Pracovnl'ci prodévajl'ciho budou pfi pohybu v misté plnéni vidy viditelné oznaéeni (nézev nebo logo
spoleénosti). Prodévajl’ci dodé a v pravidelnych intervalech bude aktualizovat seznam vozidel a
pracovnl’kfl pohybujl’cich se po ml’sté plnéni.
Na’voz zboil’ bude probihat vidy a vyhradné pfedem uréenym koridorem. Prodévajl’ci je povinen

dodriovat organizaci dopravy v rémci areélu
Postup dodévky a instalaci bude prfibéiné zapisovén do deniku provedeny'lch dodévek.
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VIII.
Sankce

Jestliie se kupujici bezdfivodné opozdi s platbou kupni ceny, mfiie po ném prodévajici uplatnit (Jrok
z prodleni ve viléi 0,2 % z dluiné Eéstky za kaidv den prodIeni.
V piipadé, 2e prodévajici neodstrani vady zboii ve lhfltéch stanovenVch touto smlouvou, mfiie po
ném kupujici uplatfiovat smluvni pokutu ve vil§i 0,2 % z kupni ceny zboii za kaidv den prodleni.
V pfipadé prodleni prodévajiciho s doda’nim zboii mflie po prodévajicim kupujici uplatfiovat smluvni
pokutu ve vil§i 1.000,— Kc za kaidv den prodleni.
V piipadé, 2e prodévajici poruéi své povinnosti dle él. V||., mflie po ném kupujici uplatfiovat smluvni
pokutu ve vVéi 1.000,- Kt': za kaidé takové poru§eni.
Dojde-li ze strany prodévajiciho k poruéeni smluvni povinnosti, které nenislovné zajiéténa smluvni
pokutou, mfiie po prodévajicim kupujici uplatfiovat smluvni pokutu ve WEI 1.000,- Ké za kaidv piipad
takového poruéeni smluvni povinnosti.
Néroky na na’hradu L'ijmy nejsou dotéeny ani kompenzovény zaplacenim sankci clle této smlouvy.
Je—li vfiéi smluvni strané uplatnéna smluvni pokuta éi Grok z prodleni podle tohoto élénku, je takové
smluvnistrana povinna je uhradit.

IX.
Odstoupeni od smlouvy

Kupujici mé prévo na Odstoupeni 0d smlouvy vpiipadé jejiho podstatného poru§eni ze strany
prodévajiciho. Pro 06e odstoupeniod smlouvy se za podstatné poruéeni smlouvy povaiuje zejména:

- vadnost dodaného zboiijii pFi jeho dodéni, zejména nesplnéni poiadované kvality CSN
a EN, pokud prodévajici na pisemnou svu kupujiciho vady neodstrani ve Ihfité svou
stanovené,

- piedmét koupé v prfibéhu zéruéni doby vykazuje vady brénicijeho Fédnému uiivéni,
- prodleni prodévajiciho s dodénim pfedmétu koupé o vice nei 3 kalendéfni dny,
- zahéjeni insolvenéniho Fizeni, ve kterém je prodévajici v postaveni dluinika,
- z dfivodfi uvedeny/ch v ust. § 223 zékona c. 134/2016 8b., 0 zadévéni veiejnVch zakézek,

ve znéni pozdéjéich piedpisfi,
- zjisti—Ii se, ie V nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakézce byly uvedeny nepravdivé

L’Jdaje.
Prodévajici mfiie od smlouvy odstoupit pouze v nésledujicich pFipadech, které se povaiuji za
podstatné poru§eni smlouvy:

- Upadku kupujiciho ve smyslu § 3 zék. é. 182/2006 5b., insolvenéni zékon, ve znéni
pozdéjéich piedpisfi,

- prodleni kupujiciho s flhradou faktur o vice nei 90 dnfi,
- prodleni kupujiciho s pievzetim zboii o vice nei 90 kalendéinich dnfi, ackoliv byl

proda’vajicim k tomu dodateéné pisemné vyzvén a byla mu stanovena piiméiené Ihflta.
Odstoupeni od smlouvy musi by’It uéinéno pisemnou formou. V takovém pfipadé nastévaji L'Jéinky
Odstoupeni od smlouvy dnem, ve kterém smluvni strané dojde oznémeni o Odstoupeni ve smyslu §
570 zék. é. 89/2012 5b., obcanskv zékom’k, ve znéni pozdéjéich piedpisfi. Od smlouvy je moiné
odstoupit jak bez zbyteéného odkladu, tak iv ph’padé, pokud dflvod, pro kterv je odstupovéno, stéle
pietrvévé.
Odstoupenim od smlouvy nezaniké vzéjemné sankéni odpovédnost stran ani povinnost k néhradé
zpflsobené L’ijmy.



X.
Zévéreéné ustanovem’

(1) Vztahy v této smlouvé neupravené se Fidi pfislu§ai ustanovenimi zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky
zékonl'k, ve znénl’ pozdéjéich pFedpisfi.

(2) Smluvni strany berou na védoml’, ie spoleénost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodriovat
ustanovem’ za’kona é. 106/1999 5b., 0 svobodném pfl'stupu k informacim, ve zném’ pozdéj§ich
pfedpisfi.

(3) Prodévajici na sebe pfebiré nebezpeéi zmény okolnostl' dle ustanovem’ § 1765 zékona (189/2012 Sb.,
obéanskv zékonik, ve zném’ pozdéjél'ch pfedpisfl.

(4) Smluvm’ strany berou na védomi, 2e tato smlouva podléhé zvefejnénl' podle zékona é. 340/2015 5b.,
0 registru smluv, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi.

(5) Zédné ze smluvnl'ch stran nenI' opra’vnéna postoupit préva Ei pohledévky nebo pFevést zévazky z této
smlouvy vypIY/vajici na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany. Préva
i povinnosti 2e smlouvy pfecha’zeji na prévni néstupce obou stran. Obé strany jsou povinny
informovat se navza’jem o takovych zménéch.

(6) Tuto smlouvu lze ménit pouze éislovany’lmi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami.
(7) Smlouva je uzavfena podpisem druhé smluvni strany.
(8) Smluvm’ strany s'e dohodly, 2e bez souhlasu druhé strany nem’ moiné pFenést zévazky z této smlouvy

na tFeti subjekt.
(9) Tato smlouva nabyva' UEInnosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smluv postupem dle

zékona ('2. 340/2015 5b., 0 registru smluv, ve zném’m pozdéjél’ch pFedpisfi. Smlouvu bude zvefejfiovat
kupujl’ci. Automatické prodlouienl’ 06innosti této smlouvy se nesjednévé.

(10)Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi po jednom obdril’ kaida’ ze smluvnich stran.
(11)Smluvnl’ strany prohla§uji, 2e si tuto smlouvu pfeéetly, bezvy’lhradné souhlasn’ sjejl’m obsahem a 2e ji

uzavirajl’ ze své véiné a svobodné vfile, prosté omylu. Na dfikaz toho pfipojuji podpisy sch
oprévném’lch zéstupcfi.

PFiIohy:

Pfiloha (E. 1: Poloikovv rozpoéet

Pfiloha (z. 2: Technicka’ specifikace

Pfiloha é. 3: Casovv harmonogram doda’vky s uvedenim jednotlivf/ch fézi realizace.

V Brné dne: 24.10.2024 V Brné dne: 51 10' 2021‘

Za prodévaju’cu’ho: Za kupujiciho:

-

Jan Ciula
jednatel spoleénosti
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PFiloha E. 1: Poloikovv rozpoéet
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,r Para’ika

Instalace mezi krabioe

krabice nad krabici
IPC snimaci

kabeléii T a -
slranové

vnitfnl'
monléini
slrana +

kabelové 2 B.2a smér 45 + SIS 400
’ instalaénich Ii§1 mm

a s lPC—GeoVision
datové RACK kabel

kamer GeoVision
4ks

smér RACK

' VDSL 2+

a naslaveni
kamer a MATRIX +

v 3-45! 1
3.. 3.4 SIS

skutecného

rozvadééi

MNOZSTV‘

KS ‘ HOD

d
A

d
N

a
N

-
‘A

N
N

—
l

MATERM MATERWAL CELKEM INSTALACE

POPIS

.J...—-— poms [ wozsww’] MATERML MATER‘AL CELKEM \NSTALACE ] \NSTALACE OELKEM

Wrovy bod, objekt B.Za-Vrétnice, (BKOM-Masné / Poréika) KS 1 M 41074
‘ Kamera IPC-ZOOM / IR-40m, 5 Mpx, VDR—Pro, Motor.Van'focal.Obj. 2,6—14 mm. 1 16960 16960

' oimenzaéni podloiky stavilelné mezi krabice 1 148 14s
- Podkladova’ krabice nad krabici zatepleni 1 1350 1350

vy'loinik pro IPC kameru snimaci 1 1260 1260

’ Datova' kabeléi CAT-6A, instalaéni Iiél’y, tmbky. faséda. vnifini zdivo smér RACK-5.2a 10 290 2900

svorkovnice KRONE 10p, pro HR-PBX 1 490 490

— Modem VDSL 2+ TDM / LAN, (Strana + Protistrana) 2 4998 9996

" stavebni prostupy 1 350 350
_ SWITCHE s POE+L2 pro lPC.(ai 8 kamer) 1 5890 5890

Propojovaci (elefonnl’ kabeléi, patch kabel 2m v rozvadééich 4 85 340

Spojovaci maleriél, éiilky, papisky, pésky 4 50 200

Montéini a spojovaci sady 8.45 + B.2a 4 45 180

Dalové propojeni 1CAT—6A mezi HR-PBX. RACK—1, RACK-2, RACK~1 . 3.45 3 280 840

Datové propojovaCi kabely, PATCH CATvSA 2 85 170

\NSTALACE CELKEM

23600
900
500
500
500

500

MNOZSTW MATER‘AL MATERML CELKEM \NSTALACE \NSTALACE CELKEM

[Poréika ks/m 50390
mm. 15950

1350

IPC 1260

Piechodka 1290

Datové zdivou smér

SWITCHE : IPC
T Min G-Bic. / LC

SEKCE 1 poms MNOZSTV! MATERiAL MATERIAL CELKEM INSTALACE \NSTALACE CELKEM

B.2 Kamerovy bod, ubjekt 8.40-Vyjezd z pod nésypek, (BKOM»Masné I Poréika) had/ks 30920

lnslalace kamery 1 900 900

. Instalace podkladové krabéce nad omitku 1 500 500

Instalace vyloiniku pro IPC kameru 1 500 500

Instalace pfechodky mezi kameru a vyloinik 1 500 500

lnsialace dat, kabeléii CAT-6A, trubky, Iiéty - faséda, vniti‘nl zdivo, smér RACK-5.40 32 500 16000

lnslalace spojovacich krabic s prflchodkami 10 150 1500

lnslalace a nas‘aveni SWITCHE s POE pro lPC-GeoVision.B.40/B.45 1 2400 2400

Inslalace lransiven) optickich, Min G-Bic. / LC, (3.40, 3.45) 2 500 1000

Instalace dalovych propojovacich kabelfl OPT LC-LC, (12m) 2 500 1000

Instalace datovych propojovacich kabeIL'A PATCH CAT-6A 2 85 170

lntegrace a nastaveni snimacich IPC kamer GeoVision do Video Serverfl. profily 1 2400 2400

Doplnéni kamer IPC do dohledovy’tch 4ks Pc,pracovi§t‘ a MATRIX + eMAPA 2 1200 2400

Propojeni mezi datovymi rozvadééi RACKy1,2.3, Iévky v B-45/ 10NP 1 500 500

Popisy kabeléii a propojeni 4 mist (B23, B..45, 8.4, SIS 400) 4 50 200

Vyhotoveni dokumentace, vykres skuteéného provedani 1 500 500

Doprava 1 450 450

MNOZSTVI' MATER‘AL MATERLAL CELKEM \NSTALACE INSTALACE CELKEMSEKCE

C.1 I PoréikaB.
5

AL
Kamera / IR-

IPC snimaci
kameru a
CAT

Pfechodka
vniu‘ni smér

37680
15950

1
1260
1190

15680
1200
1050

SEKCE poms I MNOZ$TV1 MATER‘AL MATERML CELKEM \NSTALACE \NSTALACE CELKEMJ

6.2 Kamerovy bod, objekt B.45-Vjezd pod nésypky, (BKOM-Masné / Poréika) hod’Ks 40040

I: ' kamery 1 900 900

Instalace podkladové krabice nad omitku - cihlcvy vénec 1 500 500

|nstalace vyloiniku pro IPC kameru snimaci 1 500 500



7W ,,7
V"; lnstalace piechodky mezi kameru a vyloinik 1—I 500 500

“T”. Instalace dat. kabeléie CAT-6A - faséda/cihiovy véneclchodbyl kanoeléfl2.NP+1.NP smé 56 500 28000

"""" |nsla|ace spojovacich krabic s prflchodkami 8 500 4000

“FF-Estalace datovy’rch propojcvacich kabelfl PATCH CAT 6A 2 45 90

"I. Integrace a nastaveni snimaci IPC kamery GeoVision do Video Serven'J, profily 1 1200 1200

’d— Doplnéni kamer IPC do dohledch 4ks PC Bracoviét‘ a MATRIX + eMAPA 2 1200 2400

”if. Propojem’ mezi datevi rozvadééi RACK 1.2.3. lévky v B-45/1.NP 2 500 1000

fVyholoveni dokumentace. vykres skuteéného provedeni 1 500 500

"fl Doprava 1 450 450

5c [ poms MNOZSTVT’ | MATER‘AL MATER‘AL CELKEM INSTALACE | ENSTALACE CELKEM

5—3—1 Kamerovy bod. objekt B.32a. Vjezd na skladovaci plochu u 8.16 mm 43598

Kamera |PC-ZOOM/ |R~50m. 5 Mpx. VDR-Pro. Motor.Varifocal.0b'L2.6-14 mm. 1 16960 16960

Dimenzaéni podloiky,stavitelné mezi krabice 1 148 148

Podkladové krabice, AL 1 1350 1350

WIOinik pro IPC kameru snimaci 1 1260 1260

Piechodka mezi kameru a viloinik 1 1190 1190

Dalova’ kabeléi CAT~6A, trubky, pfichylky . faséda. stfecha, smér SKRIN 3.32 74 280 20720

Spojovaci krabice s prim? " 12 150 1800

Datové propojovaci kabely PATCH CAT-6A 2 85 170

EKCE | poms | MNOESTVT MATERIAL I MATERVAL CELKEM \NSTALACE INSTALACE CELKEM

,2 Kamerovy bod, objekt 3.323, Vjezd na skladovaci plochu u 8.16 hod/‘ks 51040

Inslalace kamery 1 900 900

Instalace dimenzaéni podloiky siavitelné mezi krabice 1 500 500

Instalace podkladové krabice nad omilku - cihlovy vénec 1 500 500

Instalace vyloiniku pro IPC kameru snimaci 1 500 500

Insialace prechodky mezi kameru a vyloinik 1 500 500

'— :. ‘ ' dat, L “" CAT-6A. trubky, liéry - faséda, vnitfnf zdivo smér RACK-3 74 500 37000

Instalace spojovacich krabic s prflchodkami 12 500 6000

Da1ové propojovaci kabely PATCH CAT 6A 2 45 90

Integrace a nastaveni snimact IPC kameq GeoVIsion do Video Serveni. profily 1 1200 11200

Doplnénl kamer We do dohledovych 4ks PC pracoviéfl a MATRlX . eMAPA 2 1200 2400

Propojeni v néslénném rozvadééi 3.32 1 500 500

Vyholovani “ ‘ nave. vykres skuleéného provedeni 1 500 500

Doprava 1 450 450

POPIS MNOZSTVI’ MAYEReAL MATERIAL CELKEM \NSTALACE INSTALACE CELKEM

Skladovaci vedle 8.32 ks 46138

IPC-ZOOM / 1 16960

mezi 148

Podkladové AL 1

IPC kameru
mezi kameru

Datové kabeléi

M [ poms MNOZSTVe MATERIAL MATERTAL CELKEM INSTALACE INSTALACE CELKEM

‘E.2 Kamerovy bod, objekt B.32a, Skladovaci kontejnery vedle 8.32 had/Ks 32940

Instalace kamery IPC-ZOOM 1 900 900

V Instalace dimanzaéni podloiky stavilelné mezi krabice 1 500 500

i Instalaoe pcdkladové krabice nad omitku - cihlovy vénec 1 500 500

,_ Instalace vyloiniku pro IPC kameru snimaci 1 500 500

lnsialacep fechodky mezi kameru a vyloinik 1 500 500

lnstalace dat, kabeléii CAT-6A - stl‘echa. obvodovy pléét' 32 500 16000

lnstalaca spojovacich krabic s prfichodkami 14 500 7000

Instalace datch propojovacich kabeh'J, PATCH CAT 6A 2 45 90

Inlegrace a nastaveni snimaci IPC kamery GeoVision do Video Serven'x, profily 1 1200 1200

Doplnéni kamer IPC do dohledovych 4ks PC pracoviét‘ a MATRIX 4- eMAPA 2 1200 2400

Propoiem’ v nésténném mzvadééi 3.32 1 2400 2400

Vyhotoveni dokumentace. vykres skuteéného provedeni 1 500 500

Doprava 1 450 450

kEKCE POPIS 1 MNOZSTW MATERIAL MATER‘AL CELKEM INSTALACE INSTALACE CELKEM

F-1 Kamerow’l bod, objekt B312, K “ s hydrantem ks/m 66830

Kamera IPC/PTZ-ZOOM 30/ IR—100mil\_/I£x, VDR»Pro, Motor-zoom. 4.8-140 mm. 1 37970 37970

KIT-PTZ lvloika pro instalaci do cylindru. érouby. prfichodky 1 1280 1280

Kryr cylindru pro zavééeni na driék 1 1970 1970

Pfechodka cylindru a krabice 1 1290 1290

Slropni driék s instalaéni deskou pro krabici a konzole 1 2480 2480

Prodluiovaci trubka mezi drz'ék a kryl cylindru 1 490 490

Podkladové krabice mezi vyloinik a slropni drz'ék 1 1340 1340

Datové kabeléi CAT-6A. (rubky. pfichytky . vnilf'nl’ faséda, smér SKRIN, 3.12 38 280 10640

Spojovaci krabice s prflchodkami 3 150 1200

Mobilni Ieéeni na 4 dny 1 8000 8000

Darové propojovaci kabely .PATCH CAT-6A 2 85 170

-ZOOM
u-PTZ /vloika

zavééeni

IR-1
do

lnstalace

lnstalace

\NSTALACE CELKEMMNOZSTVi MATERIAL CELKEM \NSTALACE

32540
900
500
500

had/ks
1
1
1



Instalace a krabice 1 500 500
dnz'éku s instalaéni deskou krabici a konzole 1 500 500

Ins‘alace mezi drz'ék a 1 500 500
krabice mezi dlia'k 1 500 500

datové kabeléie CAT vnitfni smér BOX—3.12 38 500 19000
Instalace krabic s 500 4000
Instalace a demontéi mobilniho leéeni na 4
Instalace kabelfl PATCH CAT 6A

a nastaveni snimaci IPC GeoVision do Video
lF’C do 4ks PC a MATRIX + eMAPA

v nésténném rozvadééi 3.12
skuteéne’ho

d
d

—
lN

—
‘N

—
A

m

Swelnvé tabulka jednotlivich éésti, (A.1, A.2, 3.1. 8.2, 0.1, 0.2. 0.1, 0.2, E.1, E.2, F.1, F.2)

Jednotk Préce/celkemF

I Poréika ksr’m

[Poréika hod/Ks

/ Poréika Ksym

lPoréika had/ks

/ ks/m

I Poraika hodw‘ks

ks/mna skladovaci u 8.18

had/k5na skladovaci u 8.16

Skladovaci vedle 3.32 ks/m

had/ksSkladovaci vedle B,32

ks/mKomunikace s

had/ksKomunikace s

496790Celkem za éésti, (A.1, A.2, 3.1, 3.2, 0.1, 0.2. DJ, D.2, E1, E2, F.1, F.2)

Vgechny uvédéné ceny bez DPH



Priloha E. 2: Technické specifikace

Uvod.
Predmétem jsou opravy a doplnéni stévajicich kamerovh bodCI sinfrastrukturou pro
jednotlivé specifikované mista v areélu Brnénsch komununikaci a.s., Brno,

RozséhlV areél se sklédé z mnoha technicch a provoznich budov, objektfl a manipulaénich
ploch s pristupovf/mi komunikacemi a skladovacimi plochami.
Samot areél sjednotlivi budovami, objekty a plochami je zéésti vybaven stévajicimi
kabelovymi trasami.
K dispozici jsou stévajici telefonni rozvody, ééteéné jsou také doplnény opticki kabely
staréiho technického standardu (MM-62.5 /125um a s metalick zakonéenim, typu-ST).
Centrélnl’m bodem, kde jsou umistény v§echna zakonéem’, je technické mistnost v objektu
3.45 V 1.NP.
PFedpoklédé se, kombinované vyuiiti kabeléii s doplnénl'm nebo opravami pro propojeni niie
specifikovanVch kamerovh bodl‘). Napojem’ a instalace sintegraci bude skrze stévajl’ci

technologie tFi Video Serverfl-Geo Vision.

Jednotlivé dohledové pracoviété s PC-DELLa software pro on-line monitorovénijsou umisténa
na étyFech mistech (LZU, odtahy, ostraha a vrétnice), kde budou nové kamery pridény a
zaintegrovény do celkového Fe§eni, véetné polohovh 3D map areélu BKOM.

Popis.

Celé technické Feéeni’ se sklédé z nékolika samostatch ééstl’ - kamerovych bodfi, (A.-F.) a
koordinovanVch krokfi tak, aby nedoélo k naruéeni provozu jednotlivh (":ésti sloiek
organizace a systémfl IT/ EZS/ EPS/ ACS/ TELCO Iokality a objektfi, Brnénsch komunikaci
a.s., Brno, .

Césti.
A. KamerovV bod, objekt B.23-Vrétnice / Ostraha

Stévajici objekt, B.2a, vrétnice / ostraha, slouii jako trvalV dohled nad rozséhl area’lem

s objekty, budovami, komunikacemi a skladovacimi a manipulaénimi plochami.

Nova’ snimaci kamera IPC zajistitrvaIV dohled a zéznam nad projiidéjicimi vozidly i ostatnich
servisnich, névétévnicch vozidel a pohybu osob. KamerovV bod B.2a je uréen nejen k
monitoringu prostoru okolo za’vory, ale také k monitoringu navazujl'ciho parkoviété pro

VVdej odtaiem'lch vozidel.
Déle také umoim’ monitoring, boénl’ho vstupu do objektu/budovy B.4, kde je nepretriity

provoz pro dej odtaienVch vozidel.

éa’sti.
Kamerovy bod, objekt B.2a-Vrétnice / ostraha



‘.

Provedeni kamery IPC-ZOOM / IR, motor-zoom 2.6-14 mm 5 IR pFisvitem 40 m a motor.
varifocélni objektiv se stranovy'lm vyloienim, 1 ks kabelové trasy CAT—6A s napojenim na
infrastrukturu areélu.
Boéni vyloienl’ s ramenem ukotvené nad krabici do zatepleného pléété fasédy objektu.
Kabelové trasa bude vedena nad omitkou v instalaénich liétéch a trubkéch se stavebnim
prostupem a2 ke stévajicimu stojanovému datovému rozvadééi RACK, kde bude kabel. trasa
zakonéena na PATCH-Panelu s popisem a doplnénim police.
Souéésti dodévky bude napéjenV datoW pfepinaé, SWITCHE-POE-L2+ s minimélné 8
rozhranimi pro metalické a optické napojeni. Pro napojeni do infrastruktury bude dodéno
VDSL 2+ zaFizeni KRONE (strana/ protistrana), napojené na stévajici metalické sdélovaci
vedem’, 5k MlS-l smér B.4, smér prfljezd SIS-400 ukonéené v 8.45, odkud bude daléi
datové propojeni do centrélniho datového CORE—SWITCHE propojujici infrastruktury a
jednotlivé Video Servery. Bude doplnéno propojeni mezi stévajicimi datovymi rozvadééi
RACK-3,2,1.
Bude provedeno nastaveni datového portu stévajiciho datového pfepinaée SWITCHE—CORE
ve skrini rozvadéée 6.1 (RACK-1).
Souéésti instalace bude i integrace a nastaveni nové kamery s detekci pohybu a uloiiété
zéznamfl na stévajicim virtualizovaném Video Serveru 2, (VS-MS-SRV—Z)!
Poiadované je po instalaci / integracich provedeni zéloh, BACKUP na stévajici prostredky
zadavatele/uiivatele/provozovatele.
Posledni éésti je poiadované nastaveni oprévnéni na serverové strané a doplnéni obrazu
snimané scény
do 4 dohledovh PC-DELL s vice monitory a névazné provedeni zélohy, nastaveni
zobrazovacich matic s kamerami SW-GeoVision.

. Kamerovy’l bod, objekt B.40 - VVjezd z pod nésypek

Provedeni kamery iPC-ZOOM/IR svari-fokélm’ objektiv,2.8-12 mm 5 IR prisvitem 30 m a
funkci WDR—Pro. Boéni s vyloieni na konzoli, 1 ks kabelové trasy CAT-6 A s napojenim na
infrastrukturu areélu.
Boéni vyloieni s ramenem ukotvené pod previsem strechy, orientované pod nésypky/
za’sobniky na sfil.
Kabelové trasa bude vedena nad omitkou v instalaém’ch trubkéch po obvodovém plééti,
pFevedena na strechu objektu a stavebnimi prostupy zavedena do vnitrnich prostor, odkud
jii bude trasa déle pokraéovat v instalaém’ch liétéch a da|§imi stavebnimi prostupy a2 do
mistnosti obsluhy 1.NP, kde je umistén stévajici datovv nésténm’l rozvadéé RACK-19”/ 6U,
kde je rezerva pro uloieni nutch zarl’zeni a propojeni.
Odhadované délka kabelové trasy CAT-6 Atrubkovy’lm rozvodem a instalaém’mi |i§tami je
50-60 m.
Souéésti dodévky bude novf/ napéjenv datoW prepinaé, SWITCHE-POE-L2+ s minimélné 10
rozhranimi pro metalické a 2 ks optické napojeni, (Mini G-Bic). Pro napojeni do
infrastruktury bude zprovoznéno optické propojeni mezi objekty B.40/l.NP, smér B.45 /
1.NP.
Doplnéna budou i optické rozhrani Mini G-Bic s rozhranim MM/LC do nového datového
prepinaée.
Propojeni mezi optickou vanou a datovym pfepinaéem kabeiem OPT-MM 62.5/125um s
rozhranimi ST/LC.



Do rozvadéée bude doplnéna uklédaci police pro popisované zaFizenI’ a napéjeée spoleéné
s organizérem
pro mezisit’ové propojenl’ a vedeni kabeléil’.
Stévajici datovy rozvadéé RACK—6U / B.40 neni vybaven zéloinim zdrojem napéjem’ 230 V/
UPS!

Césti.
Kamerovv bod, objekt B.40 - Wjezd z pod nésypek

Protistrana v objektu B.45/ 1.NP/ RACK-3/ vl. 3.4, odkud bude dalél’ kabel, optické
propojeni/segment,
smér datovy'l rozvadéé, RACK-2 a RACK-1, kde bude propojenl' zakbnéeno. Daléi propojeni
do nového, optického rozhrani Mini G-Bic, (MM / LC—ST) propojujici infrastruktury a
jednotlivé Video Servery.
Bude doplnéno OPT propojeni mezi stévajl'cimi datovy'lmi rozvadééi RACK-3,2,1 (M M—ST/LC,
10-12 m).
Provedeno bude i nastaveni OPT-Mini G-Bic datového portu, stévajl'ciho datového
piepinaée,
SWITCHE-CORE ve skiini rozvadéée é.1 (RACK—1).
Souéésti instalace bude i integrace a nastaveni nové kamery s detekci pohybu a uloiiété
zéznamfl na stévajicim virtualizovaném Video Serveru 2, (VS-MS-SRV-3).
Poiadované je po instalaci / integracich provedeni zélohy BACKUP-SW na stévajici
prostFedky zadavatele/ uiivatele/ provozovatele.
Posiedni ééstl’ je poiadované nastavem’ oprévnénl’ na serverové strané a doplnénf obrazu
snimané scény
do 4 dohledovh PC-DELL svice monitory a névazné provedem’ zélohy nastaveni
zobrazovacich matic s kamerami SW-GeoVision.

Kamerovf/ bod, objekt B.45 - Vjezd pod nésypky

Provedeni kamery IPC/IR s vari-fokélm’m objektivem 2.8-12 mm 5 IR pFisvitem 30 m a funkci
WDR-Pro.
Boém’ stranové vyloiem’ na konzoli, 1 ks kabelové trasy, CAT-6 A s napojenim na
infrastrukturu areélu.
Boéni vyloienl’ s ramenem a podvésem, ukotvené nad cihlov véncem v prfljezdu,
orientované k vjezdu pod nésypky/ zésobm’kfi na sfll.
Kabelové trasa bude vedena nad oml’tkou a cihlov véncem (6—7 m) v instalaénich
trubkéch po obvodovém plééti, pievedena stavebnl’m prostupem do dispeéinku ZLU v 2.NP,
déle pak vedena instalaéni |i§tou s da|§im stavebm’m prostupem na spoleénou chodbu a2 ke
schodiéti, smér 1.NP, odkud bude dal§imi stavebnimi prostupy navedena do spoleéné
chodby v 1.NP pies chodbiéku, kuchyfiku do daléi chodby, smér centrélni technické
mistnost B.45/1.NP. Stavebnim prostupem do centrélnitechnické mistnosti bude kabelové
trasa, déle vedena v instalaénich trubkéch/ Ii§téch a2 na, stévajl’ci kabelové lévky MERKUR,
pies které bude navedena a2 do stévaji’ciho datového rozvadéée RACK-1, kde bude
popisovana’ kabelové trasa zakonéena na novf/ PATCH panelu 24p/1-U s popisem. Déle pak
bude trasa propojena metalicky'lm kabelem CAT-6 A do centrélniho

10



CORE-SWITCHE ve skFini 1 (RACK-1/1.NP spodnl' Eést).
Odhadované délka kabelové trasy CAT-6 Atrubkov rozvodem a instalaénimi |i§tami 60-
80 m.
Souéa’sti instalace bude i integrace a nastavem’ nové kamery s detekci pohybu a uloiiété

zéznamfl na stévajl'cim virtualizovaném Video Serveru 2 (VS—MS-SRV-3).

Poiadované je po instalaci / integracich provedeni zélohy, BACKUP-SW na stévajici
prostiedky zadavatele/ uiivatele/ provozovateIe.
Posledm’ éésti je poiadované nastavenl' oprévnéni na serverové strané a doplnénl’ obrazu
snimané scény
do 4 dohledo/ch PC-DELL s vice monitory a névazné provedem’ zélohy, nastavenl’
zobrazovacich matic s kamerami SW-GeoVision.

Ca’sti.
D. Kamerovy bod, objekt B.3Za - Vjezd na skladovaci plochu u 3.16

Provedeni’ kamery, lPC/IR s vari-fokélnim objektivem 2.6-14 mm 5 IR pFI’svitem 40 m a funkci
WDR-Pro.
Boéni vyloieni na konzoli, 1 ks kabelové trasy, CAT-6 A s napojenim na infrastrukturu areélu.
Boéni vyloieni s ramenem a podvésem ukotvené na obvodovém zdivu, orientované k vjezdu
na
skladovaci plochu sypkych materiéifl sousedici s objektem 3.16.
Kabelové trasa bude vedena nad omitkou a stFechou, (8-11 m) v instaiaénl’ch trubkéch po
obvodovém p|é§ti, pr‘evedena na stFechu objektu, déle pak pFevedena pFes propojovaci krabici
na boénl' zdivo smér nésténné skFI’fi.
Zakonéenitrubkové/ liétové trasy bude v nésténné skFI’ni doplnéné o prflchodku s krytim lP-67.
Nésténné skFir’m bude upravena s konstrukci a KITem pro upevnéni datového pFepinaée
s vodicimi oky
a DIN |i§tou.
Now datovV pfepinaé bude nastaven a propojen s daléi infrastrukturou smér objekt B.45
Odhadované délka kabelové trasy CAT-6 A trubko/m rozvodem a instalaénl’mi |i§tami - 70-80
m.
Souéa’sti instalace bude i integrace a nastavem’ nové kamery s detekci pohybu a uloiiété
zéznamfl na stévajl’cim virtualizovaném Video Serveru 2 (VS-MS-SRV-3).

Poiadované je po instalaci / integracich provedem’ zélohy BACKUP-SW na stévajici prostFedky
zadavatele/ uiivatele/ provozovateIe.
Posledni éésti je poiadované nastavem’ oprévnéni na serverové strané a doplnéni’ obrazu,

snimané scény
do 4 dohledovy'lch PC-DELL s vice monitory a névazné provedeni zélohy nastavem’ zobrazovacich
matic s kamerami SW-GeoVision.

E. Kamerovy’l bod, objekt B.32a - Skladovaci kontejnery vedle B.32

Provedenl’ kamery IPC/IR s vari-fokélm’m objektivem 2.6-14 mm 5 IR pFI’svitem 40 m a funkci

WDR-Pro.
Boém’ vyloieni na konzoli, 1 ks kabelové trasy, CAT-6 A s napojem’m na infrastrukturu areélu.
Boém’ vyloiem’ s ramenem a podvésem ukotvené na obvodovém zdivu, orientované k vjezdu

na skladovaci plochu sykch materiélfl sousedl’ci s objektem 3.16.
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Kabelové trasa bude vedena nad oml'tkou a stFechou (8-11 m) v instalaém’ch trubkéch po
obvodovém plééti, prevedena na stFechu objektu, déle pak prevedena pres propojovaci krabici
na boém’ zdivo smér nésténné skrl’fi.
Zakonéenl’trubkové/ liétové trasy bude v nésténné skFI’nI’ doplnéné o prfichodku s krytl’m lP-67.
Odhadované délka kabelové trasy CAT-6 A trubkov rozvodem a instalaém’mi liétami 80-90
m.
Souééstl' instalace bude i integrace a nastavenl' nové kamery s detekcr’ pohybu a uloiiété
zéznamfl na stévajl’cim virtualizovaném Video Serveru 2 (VS-MS-SRV-3).
Poiadované je po instalaci / integracr’ch provedem’ zélohy BACKUP-SW na stévajl’ci prostFedky
zadavatele/ uiivatele/ provozovatele.
Poslednl' ééstr’ je poiadované nastavenl' oprévnéni na serverové stranéI a doplném’ obrazu
sm’mané scény
do 4 dohledo/ch PC-DELL s vice monitory a névazné provedem’ zélohy, nastavem’
zobrazovacich matic s kamerami SW-GeoVision.

éésti.
F. Kamerovf/ bod, objekt B.12 - Komunikace s hydrantem

Provedem’ kamery lPC/PTZ s 30 x Motor-Zoom 4.8-140, 5 MPX 5 IR pFI'svitem 100 m a funkcr’
WDR-Pro.
Stropm’ s vyloienim na konzoli s krabici, 1 ks kabelové trasy, CAT-6 A s napojenl'm na
infrastrukturu areélu.
Vyloiem’ s ramenem a podvésem pod cihlovou klenbu prCIéell’ s prodlouiem’m, cylindrem a
redukci pro PTZ.
Kabelové trasa bude vedena nad omitkou ve vnitFm’ Eésti haly pro posypové vozidla
s pFechodem do dalél’
éésti haly B.12 a mistnosti propojujl’ci technickou mI'stnost s optickym napojenl’m do stévajn’cn’
OPT
infrastruktury, kde je uml'stén stévajl'ci nésténnv datovV rozvadéé RACK 12 U / déle smér 3.13,
B.45.
Umr’stém’ pod cihlovou klenbou, proskleného prfléell've vy§ce, (8-10 m) v instalaém’ch trubkéch

po vnitFnI'm plé§ti, pFevedena do dalél’ch ééstr’ objektu, déle pak prevedena pres propojovaci
krabici na boém’ zdivo.
Zakonéenl'trubkové/ |i§tové trasy bude v nésténné skFI'nI’ doplnéné o prfichodku s krytl'm lP—67.
Odhadované délka kabelové trasy CAT-6 A trubkov rozvodem a instalaénl’mi |i§tami 40-50
m.
Souééstl’ instalace bude i integrace a nastavem’ nové kamery s detekCI’ pohybu a uloiiété
zéznamfl na stévajl’cim virtualizovaném Video Serveru 2 (VS-MS-SRV-3).
Poiadovana’ je instalace / integrace provedem’ zélohy BACKUP—SW na stévajl’ci prostredky
zadavatele/ uiivatele/ provozovatele.
Poslednl’ ééstl’ je poiadované nastavem’ oprévném’ na serverové strané a doplném’ obrazu
snl’mané scény
do 4 dohledovf/ch PC-DELL s vice monitory a névazné provedem’ zéLoh nastavenl’ zobrazovacr’ch
matic s kamerami SW-GeoVision.
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PFiIoha E. 3: Casovfi harmonogram dodévky s uvedenim iednotliWch fézi realizace.
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7

(vZasov? harmonogram dodévkv s uvedem’m jednotliWch fézi realizace.

o Zahéjeni praci 04.11.2024

0 Ohledém’jednotlivy'lch mist dle zadévaci dokumentace, 04.11.2024 — 08.11.2024
Pripravné préce pro metalické kabelové pristupové trasy
Pripravné préce pro optické kabelové trasy

o Dodévka, materiélu pro kabelové trasy s uloienim v tech. ml’stnosti 11.11.2024 - 15.11.2024
Dodévka, zboil' pro jednotlivé kamerové body 5 uloiem’m
Instalace a nastavenl' datovh pfepinaéfi dle kooperace s IT-BKOM

o Realizace, kamerovf/ch bodfi dle zadévaci dokumentace 18.11.2024 - 22.11.2024
.’ 25.11.2024 - 29.11.2024

0 Instalace a nastavenl' na éa’sti, definovany'lch Video Serverfl 02.12.2024 - 06.12.2024
Nastavem’ a integrace zarl’zeni do stévajiciho Feéeni
Instalace a nastavem’ nahrévéni, detekciv obrazech
Instalace a nastavenl’ uloiiété pro ukla’da’ml’ zéznamfi

o Instalace na nastaveni definovanY/ch, dohledovy’lch PC, pracovi§t’ dle ZD 02.12.2024 - 06.12.2024

0 Do smérovéni zébéru z jednotlivy’lch kamer 09.12.2024 - 14.12.2024
0 Uvedenl’ do provozu, zku§ebni provoz 16.12.2024 - 20.12.2024

0 Predém’ dila a dokumentace ,,\ 29.12.2024

“
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