

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/42

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/3178
Stavba: Nectava - oprava střešní krytiny na budově zastávky.

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.10.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			92 773,67
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	19 482,47
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			112 256,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/2/3178

Stavba:

Nectava - oprava střešní krytiny na budově zastávky.

Místo:

Datum:

21.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		92 773,67	92 773,67
2024/3/2/3178	Nectava - oprava střešní krytiny na budově zastávky.	92 773,67	92 773,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nectava - oprava střešní krytiny na budově zastávky.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.10.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

92 773,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

92 773,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nectava - oprava střešní krytiny na budově zastávky.

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 21.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		92 773,67
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
712 - Povlakové krytiny		0,00
762 - Konstrukce tesařské		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nectava - oprava střešní krytiny na budově zastávky.

Místo: Datum: 21.10.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 92 773,67

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	946111114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000		0,00
2	K	946111214	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	3,000		0,00
3	K	946111312	Odborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo dílcových v přes 1,5 do 5,5 m	kus	1,000		0,00
4	K	946111814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 712 Povlakové krytiny 0,00

5	K	712431101	Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	80,000		0,00
6	M	62855005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,2mm	m2	113,636		0,00
7	K	998712311	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové ruční v objektech v do 6 m	%	312,190		0,00

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

8	K	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 360 do 600 mm	m2	80,000		0,00
9	M	60514112	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m	m3	0,960		0,00
10	K	762381012	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	4,000		0,00
11	K	998762311	Přesun hmot procentní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	%	428,768		0,00

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

12	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	843,397		0,00
----	---	---------------	---------------------------	---	---------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

13	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	843,397		0,00
----	---	-------	--	---	---------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5036527

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b78917bc-d30c-45f2-b3e7-f437eff08180

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.10.2024 10:25:48

Hash komponenty: b0260e9646cd3ae15d460047943663f1a8faaeefb7fe5c0a75c131c3000fddd3

Hashovací funkce: sha256Hex



db497146-1b50-4a50-9a50-d1dba1c87a76