

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-172-LR2
Stavba: 29009 LC Dolní k Boz.bened - oprava TP



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

2024-172-LR2

29009 LC Dolní k Boz.bened - oprava TP

Lesy České republiky, s.p.

Silnice Svoboda a.s.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

29.8.2024

05438187

CZ05438187

Cena bez DPH			97 297,82
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 97 297,82	Výše daně 20 432,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	117 730,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024-172-LR2

Stavba: 29009 LC Dolní k Boz.bened - oprava TP

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Silnice Svoboda a.s.

Datum: 29.8.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		97 297,82	117 730,42
SO01	Technické zhodnocení	58 629,55	70 941,85
SO02	Oprava	38 668,27	46 788,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
29009 LC Dolní k Boz.bened - oprava TP
Objekt:
SO01 - Technické zhodnocení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Silnice Svoboda a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.8.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 05438187
DIČ: CZ05438187

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


Cena bez DPH			58 629,55
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 629,55	21,00%	12 312,21
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			70 941,76

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 29009 LC Dolní k Boz.bened - oprava TP

Objekt: SO01 - Technické zhodnocení

Místo: Datum: 29.8.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Silnice Svoboda a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	58 629,55
HSV - Práce a dodávky HSV	58 629,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 000,00
998 - Přesun hmot	1 629,55

SOUPIS PRACÍ



Stavba: 29009 LC Dolní k Boz.bened - oprava TP
Objekt: SO01 - Technické zhodnocení

Místo: Datum: 29.8.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Silnice Svoboda a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 58 629,55

D HSV Práce a dodávky HSV 58 629,55

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 000,00

11	K	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 02
7	M	14033244	trubka ocelová bezešvá hladká tl 14,2mm ČSN 41 1375.1 D 530mm	m	6,000	4 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2024 02

P			Poznámka k položce: možné také DN530 8 mm použitou od plynu					
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
8	K	919541014	Zřízení propustků z trub ocelových do DN 600	m	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
VV			6,0		6,000			
VV			Součet		6,000			

D 998 Přesun hmot 1 629,55

10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	20,268	80,40	1 629,55	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
29009 LC Dolní k Boz.bened - oprava TP
Objekt:
SO02 - Oprava

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Silnice Svoboda a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.8.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 05438187
DIČ: CZ05438187

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


Cena bez DPH			38 668,27
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 668,27	21,00%	8 120,34
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			46 788,61

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: 29009 LC Dolní k Boz.bened - oprava TP
Objekt: **SO02 - Oprava**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Silnice Svoboda a.s.

Datum: 29.8.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	38 668,27
HSV - Práce a dodávky HSV	38 668,27
1 - Zemní práce	7 152,00
5 - Komunikace pozemní	9 590,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 720,00
998 - Přesun hmot	3 206,27

SOUPIS PRACÍ



Stavba: 29009 LC Dolní k Boz.bened - oprava TP
Objekt: SO02 - Oprava

Místo: Datum: 29.8.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Silnice Svoboda a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								38 668,27
D HSV			Práce a dodávky HSV				38 668,27	
D 1			Zemní práce				7 152,00	
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		4 "propustek"		4,000			
	VV		Součet		4,000			
4	K	175151101.1	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
5	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	8,000	519,00	4 152,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		4*2 'Přepočtené koeficientem množství		8,000			
D 5			Komunikace pozemní				9 590,00	
1	K	564861111	Podklad ze štěrkokdrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	35,000	274,00	9 590,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: frakce 0/63					
	VV		10*3,5 "oprava vozovky po výměně trubky"		35,000			
	VV		Součet		35,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 720,00	
6	K	919541014	Zřízení propustků z trub ocelových do DN 600	m	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
7	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva	m3	4,000	1 680,00	6 720,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
8	K	966008113	Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800	m	6,000	1 500,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
D 998			Přesun hmot				3 206,27	
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	39,879	80,40	3 206,27	CS ÚRS 2024 02