

Městský úřad Jičín

Žižkovo nám. 18 | 506 01 | Jičín | Česká republika
tel.: 493 545 120, mobil: 605 258 255

387/2024 Nabídka

na vypracování projektové dokumentace PS na akci:

N**Lávka u MŠ Máj, Jičín****1. Úvod**

Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro Povolení stavby (**PS**) – akce: **Lávka u MŠ Máj, Jičín.**

Nabízená projektová dokumentace bude provedena dle platných ČSN, TP, TKP a TKP-D v rozsahu daných projektové dokumentace PS.

Předmětem projektové dokumentace a nabídky je Dočasná lávka pro pěší a cyklisty v daném definovaném místě objednatelům akce. Součástí nabídky je i IČ související s touto akcí.

Projektová dokumentace ve stupni PS bude obsahovat:

- Geodetické zaměření zájmového území
- Vyjádření o existenci podzemních vedení
- Kompletní projektovou dokumentaci (vyjma majetkoprávního projednání)
- Záborový elaborát

Akce bude dělena na následující stavební objekty:

- o SO 182 – Dočasně dopravní opatření, provizorní lávka

V této nabídce **nejsou projektové práce na přeložkách stávajících inženýrských sítí.** Součástí nabídky tedy není projektová dokumentace přeložek stávajících inženýrských sítí.

Projektová dokumentace přeložek IS bude případně řešena formou víceprací na danou akci dle požadovaného rozsahu jejich řešení. Projektant dokumentace PS + PDPS takto uvažuje, že bude návrh akce minimalizovat požadavek na přeložky inženýrských sítí.

Součástí nabídky není majetkoprávní vypořádání související s problematikou dotčených pozemků touto akcí. Souhlasy vlastníků pozemků zajistí objednatel.

Součástí nabídky je Inženýrská činnost se zajištěním projednání kompletní dokumentace s podáním žádosti o Povolené záměru na základě plné moci objednatel.

2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti akce a daného rozsahu prací Projektová dokumentace PS

A) Projektová dokumentace PS				
Číslo	Název výkonné fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	A - Průvodní zpráva	1	850	850,00
2	B - Souhrnná technická zpráva	10	850	8 500,00
3	C - Situační výkresy	12	850	10 200,00
4	D - Dokumentace objektu			
4.1.	SO 182 - Dočasné dopravní opatření	78	850	66 300,00
5	Dokladová část	2	850	1 700,00
6	Hydrotechnické údaje, návrh mostního otvoru	soubor	-	-
7	Geodetické zaměření akce	soubor	-	19 500,00
8	Projednání dokumentace	15	800	12 000,00
9	Planografie + CD	soubor	-	2 000,00
Celkem cena za Projektovou dokumentaci		118	13,11	121 050,00
A) Projektová dokumentace PS				
Číslo	Název výkonné fáze	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
		121 050,00	25 420,50	146 470,50
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM PS		121 050,00	25 420,50	146 470,50
B) Inženýrská činnost - IČ				
Číslo	Název výkonné fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Celková inženýrská činnost vč. cestovného	46	600	27 600,00
2	Správní poplatek za vydání rozhodnutí a řízení - uhradí objednatel	soubor		neobsahuje
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM ZA IČ				27 600,00
celkem dokumentace PS+IČ				
A)	Projektová dokumentace PS	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
		121 050,00	25 420,50	146 470,50
B)	Inženýrská činnost - IČ	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
		27 600,00	5 796,00	33 396,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za PS+IČ		148 650,00	31 216,50	179 866,50
CELKEM REKAPITULACE CENA				
	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za PS+IČ	CENA bez DPH	DPH	CENA s DPH
		148 650,00	31 216,50	179 866,50
CELKOVÁ CENA DLE POPTÁVKY		148 650,00	31 216,50	179 866,50

3. Doba plnění nabízené dokumentace

Čistopis dokumentace PS dle dohody do 15.11.2024.

Inženýrská činnosti bude realizována do předpokládaného data 15.12.2024-15.2.2025.

4. Počet vyhotovení nabízené dokumentace

6 x kompletní čistopis dokumentace PS.


5. Související

V případě přijetí naší nabídky očekáváme Vaši objednávku.

S přátelským pozdravem

Ing. Jan Bursa

jednatel společnosti



Forsterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938