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PŘEDMĚTU DÍLA

Účel a rozsah předmětu díla

 Předmětem díla je vyhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové 
dokumentace pro provádění stavby zhotovení stavby „ “ jejímž 
cílem je rozšíření stávající digitální rádiové sítě GSM R. Stavba rozšiřuje síť pozemních 
základnových stanic o nových 13 lokalit další 2ks stávajících BTS jsou stavbou 

vovány. Celková délka pokrytí signálem sítě GSM

 Hlavní technologickou částí stavby je výstavba základnových stanic BTS, které zajišťují 
šíření signálu a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. S 
rozšířením sítě bude v odpovídajícím rozsahu rozšířena rovněž systémová část, 

centrální spojovací a řídící část a dohledový management. V rámci stavby se vybaví 
centrální systém licencemi pro nově připojované základnové stanice, uživatelská část sítě 
se doplní uživatelskými terminály pro potřeby organizačních jednotek SŽDC. Určené 
dispečerské terminály v dotčených dopravnách se v souladu se směrnicí SŽDC TS 

S, druhé vydání, doplní aplikací „STOP GSM R“ a Testovací funkcí. Stavba neřeší 
vybavení účastnické strany mobilními stanicemi pro jiné uživatele sítě mimo SŽDC.

 Stavba dále řeší doplnění stávající pozemní telekomunikační infrastruktury, která je pro 
spuštění systému GSM R nezbytná, tj. výstavbu diagnostických optických kabelů (DOK) 
ve vybraných úsecích trati a doplnění a výstavbu přenosového systému SDH v dotčených 
traťových úsecích a lokalitách BTS.

 Realizací stavby dojde k plnému pokrytí uvedených tratí a vybraných úseků signálem 
R v kvalitě, odpovídající mezinárodnímu standardu EIRENE, potřebné pro nasazení 

zabezpečovacího systému ETCS úrovně L2. Provoz sítě musí být slučitelný s rádiovou 
komunikací používanou v mezinárodním železničním provozu.

 Předmětem díla „Vstup do oblasti ETCS“ je zpracování rojektové dokumentace 
zhotovení stavby, včetně potvrzení autorizovanou osobou z

ové dokumentace a dokončeného díla.

 Součástí povinností Zhotovitele je i výkon autorského dozoru projektanta (AD), kterým 
bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou a projednanou 
dokumentací, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů za podmínek stanovených v této Smlouvě.

 Zhotovitel zajistí veškeré doklady nezbytné pro uvedení stavby Drážním úřadem do 
zkušebního provozu.

Umístění

 Stavba se nachází v Karlovarském, Středočeském, Ústeckém, Jihomoravském kraji 
bude probíhat traťových úsecích:

 – Střelice (v úseku Brno Horní Heršpice –

 – úseku Otvovice –

 – úseku Kralupy nad Vltavou –
Kralupy nad Vltavou předměstí)

 Česká Lípa hl. n. (v úseku Lovosice – Žalhostice)

 539E/443 00 Žalhostice Velké Žernoseky (celý úsek)

 543A/102 00 Františkovy Lázně Aš st. hr. (celý úsek)

 – úseku Vojtanov – Plesná –
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PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Předprojektová 

 Záměr „ “, zpracovatel 

 Dokumentace pro územní řízení „Vstup do oblasti ETCS“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., 

Související 

 Posuzovací a schvalovací protokol ÚR SŽDC 

 Územní rozhodnutí

 č.j.: MUAS/14083/2019/SÚ 

 č.j.: MUAS/5962/2019/SÚ ze dne 

 č.j.: MUAS/3277/2019/SÚ ze dne 

 č.j.: 0569/19/Ezá ze dne 5.

 č.j.: 0108/19/Ezá ze dne 8.

 č.j.: 0111/19/Ezá ze dne 8.

 č.j.: MUKV 69432/2019 VYST ze dne 

 č.j.: MUKV14111/2019/VYST ze dne 

 č.j.: 9/Čk ze dne 

 č.j.: MCBSLI/01104/19/SÚ/Vaš ze dne 

 č.j.: MUFL3160/2019 ze dne 

 č.j.: 0575/19/Ezá ze dne 5.2.2019,

 č.j.: 

 č.j.: 

 č.j.: MUAS/5794/2019/SÚ ze dne 

JINÝMI
 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 

aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, 
případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a 

i cizích investorů. 

 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi:

 ETCS Plzeň (mimo) – Cheb (investor SŽDC

 – (investor SŽDC

 Revitalizace tratě Louny – (investor SŽDC, v

 Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna (investor SŽDC, v přípravě, 
předpoklad realizace 202

 Česká Lípa (investor SŽDC, v přípravě, předpoklad 

LÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA
PROVEDENÍ DÍLA

Všeobecně

 Všeobecné požadavky, jsou stanoveny ve zpracované dokumentaci DÚR.
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Zhotovení Projektové

 Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu 
Dokumentace pro územní rozhodnutí.  

 Zhotovitel zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů 
osob uvedených v dokladové části DUR a související dokumentace a to ve 

vzájemné součinnosti a návaznosti a obnoví vyjádření těch dotčených orgánů a 
kterých skončí jejich platnost před zahájením stavebního řízení nebo řízení o vydání 

společného povolení.

 Zhotovitel zaktualizuje dokladovou část dokumentace a zajistí vyjádření k podzemním 
nadzemním sítím.

 Rozsah a členění dokumentace DSP a 

 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č.
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako 
projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby 
projednání, zejména v rámci SŽDC, Zhotovitel použije pro zpracování této 
dokumentace přílohu č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu 
staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění 
(dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), v nezbytném rozsahu.

 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy 
č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci 
SŽDC, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č.
Směrnice GŘ č.11/2006.

 Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové části 
dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice SŽDC č. 11/2006 části G, 

F/02/19 části J a K.

 Zhotovitel je při zhotovení návrhu harmonogramu stavby povinen efektivně a optimálně 
navrhnout časový plán realizace stavby rozdělený do jednotlivých stavebních postupů s 
maximálním využitím doby pro efektivní časovou koordinaci, vzájemně na sebe 
navazujících činností zahrnutých do stavby. Navržený časový plán bude efektivně 
využívat 7 dnů v týdnu, se zohledněním státem uznávaných svátků v ČR a využitím 
12 hodinové denní pracovní doby. Při návrhu harmonogramu projektant prověří 
možnost souběhu jednotlivých postupů pro maximální zkrácení doby výstavby 
možnost provádění vybraných činností v nočních směnách. Pro noční práce budou 
vždy stanovené podmínky a požadavky, za kterých se budou práce provádět.  

tavby bude taktéž definovaná kritická cesta pro realizaci stavby, která 
bude zahrnovat seznamu činností a podmínek, které zásadním způsobem ovlivňují dobu 
určenou pro realizaci a dokončení stavby. Datum dokončení poslední činnosti na kritické 
cestě bude zároveň datem dokončení stavby. Pro kritické činnosti bude platit, že jejich 
celková časová rezerva, tj. volná časová rezerva je rovna nule, tzn., že zdržení počátku 
takové činnosti nebo prodloužení doby trvání činnosti bude mít vliv na konečné datum 
dokončení stavby.

 průběhu prací si zajistí všechny potřebné technické podklady u správců 
dotčených zařízení vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí 
potřebné dokumenty a předpisy SŽDC (Technické kvalitativní podmínky staveb státních 
drah, zaváděcí listy, technické normy ČSN a TNŽ apod.).

 rámci zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby je nutno do kapitoly 
týkající se nakládání s odpady zapracovat nejen seznam a množství všech druhů 

kategorií odpadů a použitých stavebních výrobků vztahujících se k jednotlivým PS 
seznam skládek odpadů příslušných skupin včetně jejich kilometrických 

vzdáleností. Obdobným způsobem budou uvedeny i konkrétní možnosti nakládání 
použitými stavebními výrobky, které nesplňují
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 OV budou navrženy a rozepsány základní postupy výstavby, požadavky na případné 
výluky trati a uzavírky na komunikaci.

 Realizaci stavby lze zahájit až po odsouhlasení jednotlivých částí Projektové 
dokumentace a nabytí právní moci stavebního povolení, případně jiného 
souhlasného vyjádření Drážního úřadu.

 Zhotovitel po ukončení stavby provede konečné majetkové vypořádání dle skutečného 
provedení stavby dle odst. . Smluvní zajištění – majetkoprávní část.

 Článek 2.4.6 VTP/P+R 9 se doplňuje následujícím textem:

„Schvalovací protokol bude ze strany Objednatele vydán znovu pouze v případě 
oprávněných změn nákladů stavby, v ostatních případech se za právoplatný považuje 
Schvalovací protokol vydaný na základě předešlého stupně dokumentace, který je 
závazným podkladem pro výběr Zhotovitele díla. Za Posuzovací protokol stavby bude 
považováno souhrnné vydání všech souhlasných stanovisek k jednotlivým PS a SO na 
závěr všech dílčích projednání a projektových prací, jako součást dokladové části 

hotovitel povinen předložit nejpozději do 1 měsíce po 
odsouhlasení projektu posledního PS nebo SO.“

 Článek 2.4.10 VTP/P+R F/02/19 se ruší a nahrazuje se následujícím článkem:

„2.4.10 Dokumentace bude zpracována tak, aby bylo možné zpracovat u jednotlivých 
SO a PS Soupis stavebních prací zahrnující veškeré stavební nebo montážní 
práce, dodávky, materiály a služby, včetně vedlejších rozpočtových nákladů 
nezbytných pro zhotovení SO a PS tedy s rozklíčováním jednotlivých 
„Požadavků na výkon a funkci“ příslušných SO a PS, jako podklad pro dílčí 
fakturaci v průběhu realizace stavby.“ Souhrnný rozpočet stavby bude 
zpracován na závěr projektových příprav v dílčí části odevzdání dokumentace 
pro stavební povolení, a to samostatně v listinné a elektronické podobě.“

 Článek 4.2.1 VTP/P+R F/02/19 se ruší a nahrazuje se následujícím článkem:

„4.2.1 Zhotovitelem vypracovaný Soupis prací / deagregovaný rozpočet ve smyslu 
článku 2.4.10 pro jednotlivé SO a PS dle „Požadavků na výkon a funkci“, bude 
odevzdán v otevřené formě. Pro otevřenou formu bude použit formát *.XML a 
*.XLS (viz 2.4.8 těchto VTP). Vzor formuláře Soupisu prací / rozpočtu je 
přílohou Směrnice SŽDC č. 20 [83] (Formulář SO/PS ve stádiu 3 – Rozpočet, 

.“

Nově se doplňuje článek 13.2.9 VTP/P+R

Součástí Dokumentace skutečného provedení budou podrobné Soupisy prací 
pro jednotlivé SO a PS v rozsahu oceněného Soupisu prací dle požadavků 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. [4 ] a Směrnice č. 20 [8

Zhotovení

 S ohledem na skutečnost, že stavbou bude upravováno i stávající sdělovací zařízení, je 
nutné, aby realizace stavby probíhala v úzké spolupráci se správcem zařízení a jeho 
odbornými složkami.

 Realizace stavby bude probíhat v obydlených částech tak, aby hluková zátěž vyvolaná 
stavbou nepřesahovala hygienicky stanovené limity. V opačném případě je nutno 
hotovitelem navrhnout dostatečná protihluková opatření eliminující hluk z výstavby.

 Z hlediska samotné realizace stavby je zhotovitel povinen dodržovat:

 Podmínky plynoucí z projednání s majiteli dotčených pozemků a nemovitostí;

 Podmínky schvalovacího a posuzovacího protokolu;

 Podmínky plynoucí ze zadávací dokumentace na zhotovení stavby.

 Zhotovitel po ukončení stavby provede konečné majetkové vypořádání dle skutečného 
provedení stavby.

https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc)
https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc)
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 Zhotovitel zpracuje potřebné podklady a zajistí posouzení a prohlášení o shodě a dále 
certifikát notifikované osoby (subsystém traťového řízení a zabezpečení). Tyto 
dokumenty budou zpracovány v souladu s Přílohou č. 8 těchto ZTP (PROVÁDĚCÍ 
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/250).

Zeměměřická činnost

 Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly výkresové dokumentace na portálu 
modernizace dráhy ( ). Na tomto portálu se mohou 
registrovat zhotovitelé/projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se SŽDC 
úsekem modernizace.

 Digitální dokumentace stavby bude v souladu se Směrnicí SŽDC č. 117 v platném znění 
odevzdána hotovitelem ke kontrole na SŽDC, Stavební správu západ, a to 

dostatečném předstihu termínu pro odevzdání digitální dokumentace stanoveném ve 
mlouvě. Případné upřesňující informace ke zpracování geodetické digitální 

dokumentace poskytne ÚOZI objednatele.

Smluvní zajištění – majetkoprávní část

 Zhotovitel se zavazuje zajistit majetkoprávní vypořádání realizované stavby dle 
dokumentace skutečného provedení a vyhotovených geometrických plánů dle 

F/02/19 článek 11.7.13

 Při majetkoprávním vypořádání se péčí řádného 
hospodáře, při přípravě smluv používat aktuální údaje uvedené ve výpisech z
nemovitostí.

 Při zpracovávání návrhů konkrétních smluv se zavazuje poslat návrh elektronicky 
Objednateli a po odsouhlasení Objednatelem, zajistit vyhotovení čistopisu k podpisu 
smlouvy pověřeným zástupcem Objednatele a podepsaný návrh smlouvy odeslat 
vlastníkovi. Uzavřené smlouvy, vč. GP, se zavazuje předat Objednateli v listinné 
elektronické podobě (SCAN) a dále v souladu s ust. § 5, odst. 1, zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
registru smluv (zákon o registru smluv) v elektronickém obrazu textového obsahu 

otevřeném strojově čitelném formátu.

 Znalecké posudky se zavazuje zadávat v platnými oceňovacími předpisy a dle 
pokynů Obje

 U majetkoprávního vypořádání s ČD se zavazuje respektovat UMVŽST a navazující 
ČD, tedy mj. splnění veškerých povinností (tedy i uzavření 

nájemních smluv) vyplývajících ze souhrnného stanoviska GŘ ČD, resp. dohody 
podmínkách zhotovení 

 Ke zpracovanému GP pro rozdělení pozemku se zavazuje projednat a zajistit souhlas 
příslušného stavebního úřadu s dělením pozemku.

 Pokud bude stavbou dotčen pozemek spadající do kategorie ZPF či PUPFL a předpokládá 
se jeho převod na , zavazuje se zajistit příslušné rozhodnutí o odnětí.

Doklady pře kládané zhotovitelem

 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a 
při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění:

 05 c) nebo platná F 08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;

 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodav li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.  

http://www.modernizace.szdc.cz/
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Dokumentace skutečného provedení stavby

 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 
investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 

Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 
článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 
v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 
předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).

 Součástí okumentace skutečného provedení kromě jiného budou Stavební 
objekty a Provozní soubory v členění podle schválené DUR.

Požadavky na rádiové plánování

 Předmětem díla musí být provedení konečného rádiového plánování pro celou stavbu. 
dispozici jsou navržená místa, která jsou uvedená v přípravné dokumentaci 
hotovitel musí doložit (vč. případného proměření úseků) pokrytí tratě signálem GSM

R na potřebné úrovni. Konečná zpráva musí obsahovat:

 Konečný návrh lokalit pro umístění BTS

 Každá navržená lokalita bude obsahovat digitální fotografii místa umístění BTS vč. 
jeho zakreslení v přehledné mapě

 Kmitočtové (rádiové) plánování s respektováním vlivu intermodulačních produktů 
alespoň 3. řádu

 Mapu predikce pokrytí rádiovým signálem GSM určených výškách (softwarová 

 Konečný návrh umístění BTS vč. výšky umístění antén, GPS souřadnice polohy 
anténních systémů, azimut antén, parametry antén, klopení antén, návrh kapacity 
BTS (počet TRX, sektorů apod.) a návrh zapojení BTS do smyček.

Požadavky na pokrytí tratě signálem GSM

 Konečný počet BTS bude stanoven na základě výsledného rádiového plánování s tím, že 
pro pokrytí tratě této stavby je požadováno dosažení signálové úrovně dle specifikace 
systémových požadavků UIC SRS verze 16.0.0, čl. 3.2 pro tratě s ETCS úroveň 2/3 a 
rychlost do 220 km/hod. Infrastrukturní část systému GSM R tedy musí pokrývat trať a
dopravny dostatečnou úrovní užitečného signálu tak, aby:

na širé trati a v dopravnách na průjezdných a předjízdných kolejích, jakož i na jiných kolejích 
určených pro systém ETCS a na přilehlých částech záhlaví a zhlaví dopravny byla zajištěna 
minimální výkonová úroveň 

dopravnách a na ostatních dopravních, popř. jiných kolejích, kde je uskutečňován posun 
zpravidla bez posunové čety (s využitím duplexního rádiového spojení bod bod) a dále na zhlaví 
(až do vzdálenosti cca 100 m před vjezdovým návěstidlem) a zhlaví dopravny z ostatních směrů 
nevybavených ETCS, na kterých není současně požadavek vstupu s automatickým přepnutím do 
systému ETCS, byla zajištěna minimální výkonová úroveň 

na izotropické anténě umístěné na střeše hnacího vozidla (nominální výška 4 m nad temenem 
každém 100 m úseku trati s pravděpodobností nejméně 95%.

 Rádiové plánování, výkonové poměry na anténách a jejich výškové a směrové 
uspořádání by mělo zajistit, aby – pokud to bude možné – handoverům mezi 
jednotlivými buňkami docházelo na širé trati.

 Současně rádiové plánování musí zajistit, aby vzájemná poloha handoverů vzhledem 
maximální traťové rychlosti respektovala požadavky dané KPI QoS dle Subsetu

 Úroveň podle bodu a) musí být zajištěna i na zhlaví a záhlaví dopraven a na odbočných 
tratích sice systémem ETCS nevybavených, ale s požadavkem automatického vstupu do 
oblasti ETCS, a to do vzdálenosti odpovídající 2 minutám jízdy maximální traťovou 
rychlostí před plánovanou vstupní hranicí oblasti ETCS bez ohledu na případný průběh 
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státní hranice v přeshraničním úseku. Při stanovení potřebné vzdálenosti podle 
maximální traťové rychlosti je třeba zohlednit i případný výhled na její zvýšení.

 Na tratích, resp. kolejích nevybavených nebo neurčených k vybavení systémem ETCS 
úrovně 2, popřípadě úrovně 3, musí infrastrukturní část systému GSM R pokrývat trať 

dopravny s minimální výkonovou úrovní dBm na izotropické anténě umístěné na 
střeše hnacího vozidla v každém 100 m úseku trat pravděpodobností nejméně 95

 Na tratích, resp. kolejích určených k vybavení systémem ETCS úrovně 2, popřípadě 
úrovně 3 je požadováno dosažení kvality služeb v souladu s požadavky Subsetu

Požadavky na základní infrastrukturu GSM

 rámci předcházejících staveb byly nainstalovány jako základní níže uvedené části sítě 
R, přičemž se požaduje, aby stavba dle této veřejné zakázky rozšiřovala stávající 

síť GSM R, a to při zachování stávajících funkcí i fungování sítě a při napojení na již 
existující síť zejména v její ústřednové části. Nově instalovaná část tedy musí již 
nainstalovanou síť doplňovat, využívat a musí s ní být stoprocentně kompatibilní. Již 
nainstalované části sítě jsou:

 – síťový spojovací subsystém – rámci předcházejících staveb byly 
nainstalovány jako základní tyto části sítě GSM

 2x MSC (mobilní ústředna): Název: ATCA, SW: NSS22 (stávající stav) – umístěny 
Praze a Přerově

 2x SCP/IN (inteligentní síť): Název: GSM 5.1 (stávající stav) –
umístěny v Praze a Přerově

 R (paketová síť): Název: GSM R, SW: 2.0 (stávající stav) – umístěno 

 Zhotovitel může doplnit buď stejnou technologii, která je již u zadavatele 
ostrém provozu, nebo plně (100 lní technologii. Při nabídce jiné 

technologie, než která je již u zadavatele v ostrém provozu, musí 
písemně doložit certifikátem příslušné autorizované osoby provedené testy 
interoperability stávající a nově nabízené technologie, tedy kompatibil
(plnou funkčnost a schopnost spolupráce) stávající provozované technologie 
(viz výše uvedené komponenty technologie) a nově nasazené technologie (se 
všemi jejími hotovitelem dodanými a instalovanými komponentami a 
funkcemi, a to při zachování všech stávajících funkcí). Toto platí jak pro 
hardware nové technologie, tak i pro software nové technologie vůči výše 
uvedené softwarové a hardwarové verzi stávající technologie.

 Nabízené řešení s technologií odlišnou od zadavatelem nainstalované 
provozované technologie musí respektovat a doplňovat výše uvedenou 

provozovanou technologii síťového spojovacího subsystému sítě (NSS) a musí 
respektovat a splňovat již vytvořenou georedundanci v síti GSM

Praze a Přerově s principu „sdílení zátěže“, 
a připojení nižších úrovní sítě na bázi funkcionality „RAN flex“, případně 
funkcionality „Dual homing“ pro SCP.

 Nabízená nová technologie nesmí jakkoliv omezit nebo narušit fungování 
provoz u zadavatele nainstalované technologie a jejích částí a komponent 

(BSC, TRAU, PCU atd.) a musí zajišťovat stejné funkce, tedy 

 funkce povinné („MI“ – Mandatory for Interoperability a „M“ –
dle specifikací UIC EIRENE SRS verze 16.0.0 a FRS verze 8.0.0, 

 jakož i funkce volitelné („O“ – Optional) dle specifikací SRS verze 16.0.0 a 
FRS verze 8.0.0 uvedené v

které jsou implementovány v již instalované technologii u zadavatele, a obě 
technologie musí být zcela kompatibilní a zaručovat plné propojení 

komunikaci všech částí sítě a fungování všech funkcí sítě. Uchazeč ve své 
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nabídce musí doložit tabulkou shodu s požadavky implementovaných 
volitelných funkcí dle specifikací EIRENE SRS verze 16.0.0 a EIRENE FRS verze 

ze které je zřejmé splnění všech daných funkčních a systémových 
požadavků. Z důvodu jednoznačnosti musí být tabulka v originálním znění 
(anglický jazyk) a podepsána zákonným zástupcem uchazeče.

 Nová technologie (řešení) musí umožnit buď zcela funkční připojení pod 
stávající dohledová a konfigurační pracoviště nebo musí být doplněno nové 
dohledové a konfigurační pracoviště, které bude mít společné pracovní 

technologické prostory se stávajícím již u zadavatele instalovaným 
provozovaným. Do nabídky je uchazeč povinen přesně popsat a detailně 

specifikovat nabízené technické řešení.

 Zajištění provozu, řízení, ovládání, servisu a oprav sítě GSM R SŽDC musí být 
výhradně v rukou zadavatele. Veškeré komponenty a součásti 
nabízené a instalované technologie musí být ve výlučné
instalovány v objektech ve výlučném vlastnictví zadavatele. Předmětem této 
zakázky není výstavba dalšího MSC nebo IN. Výše uvedené je požadováno 
především s ohledem na bezpečnost celého budoucího rádiového systému 

 Funkční a systémové požadavky GSM R jsou specifikovány v následujících 

 

 

 Nabídnutá technologie musí umožňovat dosažení parametrů podle EIRENE 
specifikace FRS (verze 8.0.0) a SRS (verze 16.0.0) a kvalitativních parametrů 

 případě, že se bude provádět upgrade jakékoli komponenty sítě, je zapotřebí 
použít vždy softwarovou verzi aktuální v době realizace stavby.

 – subsystém základnových stanic – rámci předcházejících staveb byly 
nainstalovány jako základní tyto části sítě GSM

 Název: BSC3000, SW: BSS 18.6 (stávající stav) – umístěny v
Přerově

Název TCU3000, SW: BSS 18.6 (stávající stav) – umístěny v
Přerově

Dohledový systém:
CNMS, SW:3.1 (stávající s

Provisioning systém: RPM, SW: 6.2.3 (stávající stav)

 Upřesnění v

Požaduje se nastavení a uvedení do provozu a připojení do MSC 
všech nově instalovaných BTS GSM R v rámci této stavby, při zachování všech 
stávajících funkcí sítě.

V rámci nabízené ceny za tento PS budou muset být v nabídnuté ceně 
započítány všechny potřebné licence, které jsou zapotřebí k připojení 

R technologie nabízené v rámci této stavby a připojované ke 
stávající infrastruktuře.

Název: S8000, R, SW: BSS 18.6 (stávající stav),

této části se budou instalovat nové základnové radiostanice
(BTS) podél trati. Musí být použito zařízení nové, resp. ne starší než s rokem výroby 

 usí být z důvodů redundance navržena vždy se dvěma 
moduly TRX na každý vysílací sektor příslušné BTS. Pokud budou použity 
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optické repeatery zapojené na zvláštní sektor BTS, nepožaduje se redundantní 

 této části (BSS – subsystém základnových stanic) do těchto zařízení je 
možné z důvodu bezpečnosti a zachování plné funkčnosti celého systému 
nasazovat nebo doplňovat jinou technologii pouze za předpokladu zachování 
plné kompatibility (plné funkčnosti a schopnosti spolupráce) a spolehliv
systému jako celku.

 Zhotovitel může doplnit buď stejnou technologii, která je již u zadavatele 
ostrém provozu, nebo plně (100 %) kompatibilní technologii. Při nabídce jiné 

technologie, než která je již u zadavatele v ostrém provozu, musí 
písemně doložit certifikátem příslušné autorizované osoby kompatibilitu 
(plnou funkčnost a schopnost spolupráce) mezi stávající provozovanou 
technologií (viz výše uvedené komponenty technologie) a nově nasazenou 
technologií. Toto platí jak pro hardware nové technologie, tak i pro software 
nové technologie vůči výše uvedené softwarové verzi (SW) stávající 

 Nabízená nová technologie nesmí jakkoliv omezit nebo narušit fungování 
provoz u zadavatele nainstalované technologie a jejích částí a kompon

(BSC, TRAU, PCU atd.) a musí zajišťovat stejné funkce, tedy 

 funkce povinné („MI“ – Mandatory for Interoperability a „M“ –
dle specifikací UIC EIRENE SRS verze 16.0.0 a FRS verze 8.0.0, 

 jakož i funkce volitelné („O“ – ) dle specifikací SRS verze 16.0.0 a 
FRS verze 8.0.0 uvedené v

které jsou implementovány v již instalované technologii u zadavatele, a obě 
technologie musí být 100% kompatibilní a zaručovat 100% propojení 

i všech částí sítě a fungování všech funkcí sítě. Uchazeč ve své 
nabídce musí doložit tabulkou shodu s požadavky implementovaných 
volitelných funkcí dle specifikací EIRENE SRS verze 16.0.0 a EIRENE FRS verze 
8.0.0., ze které je zřejmé splnění všech daných funkčních a systémových 
požadavků. Z důvodu jednoznačnosti musí být tabulka v originálním znění 
(anglický jazyk) a podepsána zákonným zástupcem uchazeče.

 Nová technologie musí umožnit zcela funkční připojení buď pod stávající 
dohledová a konfigurační pracoviště nebo musí být doplněno nové dohledové 
a konfigurační pracoviště, které bude mít společné pracovní a technologické 
prostory se stávajícím dohledovým a konfiguračním pracoviště u zadavatele. 
Do nabídky je uchazeč povinen přesně popsat a detailně specifikovat nabízené 
technické řešení.

 důvodu využívání autentizačního algoritmu GSM Milenage (2G) ve stávající 
síti GSM R, musí i nové BTS podporovat klíč k využití (uvolnění) tohoto 
algoritmu tak, aby nebyl ohrožen provoz sítě GSM R. Výše uvedené je 
požadováno především s ohledem na bezpečnost celého budoucího rádiového 
systému GSM

 Navrhované řešení musí respektovat, využívat a doplňovat výše již 
provozovanou technologii sítě GSM R SŽDC připojenou k síťovému 
spojovacímu subsystému NSS (MSC a IN) umístěnému na principu 
georedundance a „sdílení zátěže“ v Praze a v Přerově. 

 Zajištění provozu sítě, jejího řízení, ovládání, konfigurování a dohledu, jakož i 
zajištění servisu a oprav musí být výhradně v

 Veškeré nově instalované technologické objekty musí být zapojeny buď pod 
stávající dohledový systém OMC SH nebo součástí nabídky musí být dodání 
nového dohledového pracoviště/systému pro všechny objekty s možností 
řízení a detekce všech provozních funkcí a stavů technologického ob
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. Do nabídky je uchazeč povinen přesně popsat a detailně 
specifikovat nabízené technické řešení.

 Funkční a systémové požadavky GSM R jsou specifikovány v následujících 

 

 

 Nabídnutá technologie musí umožňovat dosažení parametrů podle EIRENE 
specifikace FRS (verze 8.0.0) a SRS (verze 16.0.0) a kvalitativních parametrů 

 případě, že se bude provádět upgrade jakékoli komponenty sítě, je zapotřebí 
použít vždy softwarovou verzi aktuální v době realizace stavby.

Požadavky na napájení pro BTS – usměrňovač a baterie s

 Životnost baterie dle Eurobat min. 10+ let nebo více, bezúdržbové. Doba zálohy při 
provozu technologie na baterie při výpadku napájení musí být minimálně 6 hodin.

 Usměrňovač pro zadaný výkon s redundancí n+1 a s potřebnou rezervou výkonu pro 
dobíjení plně vybité baterie napětím udržovacího nabíjení na úroveň 0,8
nabití 9 hod.

 Výbava usměrňovače:

 předpokládaným nastavení V/čl. a 
V/čl. ochrana proti hlubokému vybití baterie, 

 jištění baterie (í), 

 jištění spotřebičů,

 kontrolní a řídící jednotka pro signalizaci a řízení provozních stavů usměrňovače 
baterie a příprava pro možnost dálkového dohledu musí být kompatibilní 
jednotkami použitými v pilotním projektu.

 Usměrňovač musí umožňovat další rozšíření výkonu nad zadané parametry do skříně 
nabízeného usměrňovače.

 hlediska unifikace se požaduje řešení usměrňovače složeného ze stavebních jednotek 
(celků) tak, aby tyto celky bylo možné použít pro zástavbu do volného prostoru ve 
stojanech uživatele (provozovatele).

Požadavky na stožáry pro anténní systém GSM

 Předmětem výběrového řízení je i dodávka, montáž a vystrojení stožárů pro výstavbu 
sítě GSM R. Jedná se o kompletní dodávku a montáž stožárů výšky 10 až 40 metrů (podle 
požadavků dokumentace pro územní řízení), včetně ocelových konstrukcí pro nesení 
antén. Z důvodu realizace na prostorově omezených pozemcích zadavatele (popřípadě 
ČD) v blízkosti nádraží a na železničních tratích je třeba respektovat požadavek na 
minimální zábor pozemku na založení stožáru, případně na speciální zakládání stožáru. 
Navrhované typy betonových stožárů musí mít certifikát podle EN 12843:2004. Stožáry 
je nutno po úpravě dodávat v délkách i mimo standardní rozměrovou řadu příslušných 
stožárových dílů, s odstupňováním po 1 m délky, dle požadavku zadavate
především z důvodu manipulace v omezených a zastavěných prostorách železnice. 
Konstrukce stožárů, včetně základů musí splňovat požadavky na ochranu proti bludným 
proudům. Minimální životnost stožárů se předpokládá 50 let, s požadavkem minimalizace
nákladů na pravidelnou údržbu stožárů po dobu jejich životnosti. Požadujeme uvést do 
nabídky popis rozsahu potřebných prací na údržbě stožáru po dobu jeho životnosti.

 Celková plocha antén je uvažována do 4 m včetně tvarového součinitele (umístění všech 
antén se předpokládá v horních 3 m věže stožáru). Při tomto zatížení a základním tlaku 
větru 0,7 kN/m nesmí přesáhnout natočení ve vrcholu věže stožáru ±1 stupeň při 
dynamickém zatížení dle ČSN 73 0035 tzv. eurokódů, tj. ČSN EN 1990, respektive ČSN 

1, ČSN 
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 Součástí věže stožáru musí být výstupní žebřík vybavený bezpečnostním zařízením proti 
pádu, včetně vstupního prvku v patě stožáru a výstupního prvku v hlavě stožáru pro 
součást bezpečnostního postroje obsluhy stožáru, dále samostatný jistící prvek v hlavě 
stožáru, který bude umožňovat pohyb obsluhy v hlavě stožáru po jejím obvodu, a dále 
uzamykatelný kryt pro zamezení výstupu na věže stožár nepovolaným osobám, včetně 
bezpečnostního výstražného označení.  Vzhledem k tomu, že lokality GSM prostorách 
železnice nejsou oploceny, musí celková konstrukce stožáru splňovat podmínky zamezení 
neoprávněného výstupu nepovolaných osob k anténám. Stožár musí odpovídat normě 
ČSN 12843:2004. 

 Vedení kabelů bude zabezpečeno vnější kabelovou lávkou c profilu šíře 400
(případně 600 mm) s tím, že bude provedena příprava pro druhou kabelovou lávku.

 V případě potřeby může být věž stožár opatřena nátěrem, denním leteckým značením 
dle zvláštních předpisů, případně libovolným odstínem, např. dle požadavků životního 
prostředí, vojska apod. Rovněž v případě potřeby může být stožár opatřen nočním 
výstražným světelným značení v souladu se zvláštními předpisy.

 Zhotovitel musí současně s dodávkou stožáru podle potře
lokality, to jest příjezdové komunikace, stavební elektrické přípojky, terénní úpravy, 
demoliční a stavební práce spojené s úpravou prostorů k instalaci příslušného stožáru, 
včetně zhotovení a osazení kabelových mostů a lávek v případě instalace venkovní BTS 
v objektech zadavatele nebo ČD. Zhotovitel musí současně realizovat i přípravu lokality, 
vytyčení veškerých inženýrských vedení a případné provedení přeložek inženýrských 
vedení apod.

 V případě potřeby musí být schopen realizovat anténní nástavby a držáky 
antén na střechách budov a případně na jiných objektech zadavatele nebo ČD. 

 Zhotovitel (popř. podzhotovitel) se bude spolupodílet na předrealizační přípravě, výběru 
vhodných lokalit a přípravě projektové dokumentace, přípravě a organizaci výlukové 
činnosti, s maximálním důrazem na omezení výluk.

 Součástí dodávky bude projektová dokumentace stožáru, včetně vybavení, statické 
výpočty provedené, případně ověřené nezávislou organizací, geologický průzkum včetně 
závěrečné zprávy, geodetické zaměření lokality dle DUR a výchozí revize zařízení a 
vybavení stožáru.

Požadavky na technologický objekt – terénu

 Pro případy kde není možné využít stávající prostory zadavatele nebo ČD je nutné 
prioritně navrhnout umístění BTS do samostatně dodaného technologického domku 
(buňky). Objekt musí splňovat následující požadavky:

 Jeho velikost musí umožnit osazení požadované technologie a ostatních 
požadovaných zařízení

 Objekt má být vyroben nejlépe z vodostavebního betonu, pokud možno jako 
bezespárý, aby byla splněna podmínka jeho vodotěsnosti. Svaření výztuže podle VDE 
0141. Obvodové stěny musí mít požární odolnost F90. Toto řešení musí dát objektu 
dostatečnou stabilitu a jednoduchost v založení objektu. Požaduje se rovněž, aby 
objekt na místě nasazení byl jednoduchým a rychlým způsobem adjustován

 Objekt musí umožnit vsazení elektroměrového rozvaděče s možností připojení 
náhradního zdroje (dieselagregátu) do jeho korpusu;

 Fasáda by měla být provedena v požadovaném barevném odstínu a musí být tzv. 
bezúdržbová, což znamená, že je opatřena strukturovanou vodoodpudivou omítkou 
nejlépe na bázi syntetických pryskyřic. Objekt musí být zateplen

 Do objektu by měl být umožněn přístup přes tepelně izolované dveře, které navíc z 
ovní strany budou chráněny uzamykatelnou ocelovou mříží;

 Pro připojení BTS musí být průchodky do předmětného objektu provedeny tak, aby 
umožnily bezproblémový vstup telekomunikačních a silových kabelů a zároveň 
vhodně použitým systémem utěsnění kabelů zabránily průniku vody do vnitřního 



„Vstup do oblasti ETCS“
Požadavky objednatele

Zvláštní technické podmínky – Projektová dokumentace a Zhotovení stavby

prostoru buňky. Průchod kabelů musí dále vyhovovat protipožárním předpisům a být 
odolný proti hlodavcům

 Objekt musí být opatřen antistatickou podlahou. Armatura a všechny kovové části 
objektu musí být vedeny přes zemnící pásek na společný potenciál a jejich uzemnění 
musí být vyvedeno na vývodku

 Střecha musí být řešena jako plochá, vanová s možností případné sedlové nástavby. 
Musí být vyrobena z vodostavebního betonu a odvodněna s volným výtokem na 
terén

 Klimatizační jednotka požadovaných parametrů, musí být jako kompaktní typ 
instalována do vsazené konstrukce uvnitř objektu. Z venkovních částí by měla být 
chráněna mříží a kryta větrací žaluzií. Žaluzie pro nasávání vzduchu do klimatizace 
musí být demontovatelná z vnější strany objektu a prostup obvodovou zdí musí být 
vhodně konstrukčně řešen pro osazení filtru nasávaného vzduchu z vnějšího 
prostředí

 Objekt musí být pro technologickou obsluhu vybaven místem pro odložení měřící a 
konfigurační techniky (například stolek nebo výsuvná police)

 Objekt musí být vybaven centrálním řídicím systémem s operátorským panelem, 
který bude zajišťovat veškeré provozní funkce objektu a to zejména:

Řízení klimatizace a topení

Řízení výstražných světel na stožáru technologie pomocí externího soumrakového snímače nebo 
časového spínače

Bude fungovat jako zabezpečovací ústředna s heslem pro vstup do objektu. Počet hesel do 
každého objektu musí být minimálně 3. Kromě ručně zadávaných hesel musí ústředna umožnit 
přístup pomocí čipů RFID. Ústředna musí umožnit detekci kouře v

Bude zajišťovat veškerá chybová hlášení objektu (mimo chyb vlastní technologie GSM R). Důraz 
je kladen na informaci o výpadcích jističů, překročení teplot, poruchách napájecích systémů, 
klimatizace, varovného osvětlení, neoprávněném vstupu, výpadku napájení

Bude zajišťovat přenos vybraných alarmů přes externí

Zařízení musí umožnit zobrazení historie alarmů a aktuálních alarmů

Zařízení musí umožnit zobrazení všech aktuálních provozních stavů včetně hodnoty o napětí v
napájecí síti

Celé zařízení musí být napájeno z DC napájecí sítě (48V) tak aby jeho funkce byla zachována i 
po výpadku síťového napájení

Zařízení bude umožňovat dálkový dohled pomocí rozhraní TCP/IP zapojený do stávajícího OMC

Zařízení musí osahovat funkci dálkového měření kapacity záložních akumulátorů. Funkce musí 
být ovládatelná prostřednictvím webového rozhraní řídicího systému. Měření kapacity musí být 
možno provést ručně, nebo automaticky podle nastaveného časového údaje

Zařízení musí umožňovat odečítání z AC elektroměru prostřednictvím optické hlavice podle normy 
ČSN EN 62056 21. Údaj číselníku musí být zobrazitelný přes webové rozhraní řídicího systému.

 Doplnění stávajícího dohledového systému „SmartHouse“ (OMC SH), který zajišťuje 
správu technologických objektů, nebo vybudování nového dohledového systému

 Z provozního hlediska je nezbytné zajistit možnost kontroly provozních stavů 
a parametrů všech objektů pro základnové stanice BTS

 Jedná se tedy buď o vybavení technologických objektů, prostor sdělovacích 
nebo adaptovaných místností, kde jsou umísťovány nové základnové stanice 
BTS, případně venkovních BTS, funkcionalitami dle . body I. až XI., a 
jejich připojení pod stávající dohledový systém „SmartHouse“ (OMC
o vybudování nového dohledového systému splňujícího požadavky dle 

až následujícím rozsahu:
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 – kompletní (umístění do technologických objektů, 
adaptovaných místností nebo prostor určených primárně pro technologii 

 – zjednodušená (umístění do venkovních BTS, případně 
sdělovacích místností, kde je spolu s technologií pro GSM R i ostatní drážní 

Požadavky na návrh vybavení dispečerských pracovišť a pracovišť 
výpravčích komunikačním zařízením

 Navrhované pevné terminály pro dispečerská pracoviště a pracoviště výpravčích musí 
umožňovat svým uživatelům využití těch funkcionalit sítě GSM R, které jsou ve 
specifikaci EIRENE označeny buď jako povinné pro interoperabilitu [označeno (MI)] nebo 
povinné pro provoz [označeno (M)]. 

 Všechny navrhované pevné terminály musí komunikovat s obsluhujícím personálem 
českém jazyce. Je požadován technický popis řešení výše uvedených požadavků včetně 

podrobného popisu navržených komunikačních zařízení a způsobu jejich připojení.

 Rozhraní mezi pevným terminálem a obsluhou musí splňovat Technickou specifikaci 
systémů, zařízení a výrobků č. TS 6/2010 S „Výběr a projektování dotykového terminálu 
telefonního zapojovače“ v platném znění.

Požadavky na návrh vybavení terminály GSM

 Navrhované pohyblivé terminály GSM R (vozidlové radiostanice nebo mobilní telefony) 
musí umožňovat svým uživatelům využití těch funkcionalit sítě GSM R, které jsou ve 
specifikaci EIRENE označeny buď jako povinné pro interoperabilitu [označeno (MI)] nebo 
povinné pro provoz [označeno (M)].

 Všechny navrhované pohyblivé terminály GSM R musí komunikovat s obsluhujícím 
personálem v českém jazyce.

 Zadavatel požaduje zajištění dodávek náhradních baterií k mobilním telefonům 
minimálně po dobu pěti let od jejich dodání.

Požadavky na sdělovací zařízení – přenosovou techniku

 Zhotovitelé předchozích staveb modernizace dráhy a staveb GSM R podle technických 
požadavků SŽDC (podrobně jsou popsány ve Směrnici č.6/2005 GŘ) dodávali technologii 
SDH (STM1, STM4 a STM 16) výrobce CISCO ONS 15305, resp. ONS 15454 pro velké 
páteřní uzly. V technologické síti je v současnosti cca 500 přenosových uzlů v

důvodu ukončení výroby CISCO ONS schválena použití 
přenosové síti SŽDC technologie SDH Ericsson SPO řady 1400 (cca 60 instalovaných 

uzlů).  

 Navrhovaná sdělovací zařízení – možností 
dálkového dohledu provozované po optických vláknech (provizorně po metalických 
čtyřkách), které zajistí připojení k nejbližšímu stávajícímu uzlu technologie SDH 
přenosového systému SŽDC, nebo využití vzdálených RRH připojených po optických 

nejbližšímu uzlu SDH/MPLS. Navrhovaná sdělovací zařízení – přenosová 
usí plně spolupracovat s již instalovanými

 Navrhovaná sdělovací zařízení v připojení vybraných BTS v
Kralupy nad Vltavou linkami E1, emulovanými v MPLS síti. Možnost využití emulace E1 

pro propojení BTS – BSC byla ověřena v žst. Milovice při následující 
R výrobce Kapsch, BSC 3000 výrobce Kapsch (původně Nortel), MPLS 
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Požadavky na prokázání technických parametrů rádiové sítě

 Uchazeč musí měřením pomocí měřícího vozu vybaveného odometrickým systémem 
prokázat splnění úrovňových a kvalitativních parametrů rádiového rozhraní systému 

 na širé trati a v dopravnách na průjezdných a předjízdných kolejích a přilehlých 
částech záhlaví a zhlaví stanice byla zajištěna minimální výkonová úroveň 
na izotropické anténě umístěné na střeše měřícího vozu (nominální výška 4

každém 100 m úseku trati alespoň s pravděpodobností 95 % 
(měřeno pomocí měřících přijímačů každých 10 cm trati),

 na širé trati a v dopravnách na průjezdných a předjízdných kolejích a přilehlých 
částech záhlaví a zhlaví stanice byla zajištěna hodnota parametru Rx Quality menší 
než 4 pro alespoň 90 % délky celé trati a současně nesmí dojít k rozpadu sestaveného 
spojení během měřící jízdy (měřeno v obou směrech pomocí měřícího mobilního 

dedicated režimu),

 na širé trati bylo provedeno i měření KPI QoS parametrů pro systém ETCS 
prokázáno splnění požadavků dle Subsetu

 Dále je třeba prokázat splnění následujících kritérií:

 dopravnách na ostatních dopravních, popř. jiných kolejích určených pro jednoduchý 
využitím duplexního rádiového spojení bod

posunové čety) a dále na záhlaví (až do vzdálenosti cca 100 m před vjezdovým 
návěstidlem) a zhlaví stanice z ostatních směrů (na kterých se nepředpokládá 
vybavení systémem ETCS) je zajištěna minimální výkonová úroveň 

 nu (při simplexním rádiovém spojení s použitím posunových skupin 
skupinového volání) je zajištěna minimální výkonová úroveň 

pravděpodobností 99 % dle EIRENE SRS. 

 Splnění těchto dvou posledně uvedených kritérií není nutné ověřovat měřením pomocí
měřícího vozu, lze použít počítačovou predikci, pouze ve sporných, případně hraničních 
případech je nutné provést měření (lze provádět ručním měřicím přístrojem v místě).

Ostatní požadavky

 Součástí nabídky musí být i návrh rozmístění, dodání a instalace nepřenosných návěstidel 
(tzv. radiovníků) dle čl. 1232 až 1235 předpisu SŽDC D1 – Dopravní a návěstní předpis.

 Ostatní detailní technické podmínky a požadavky jsou popsány v DUR této stavby. 

 Zhotovitel musí ve své nabídce popsat nabízené řešení (detailní technické řešení), 
technické a funkční vlastnosti všech komponent a jejich softwarové a hardwarové verze.

ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
 rámci zpracování části „organizace výstavby“ rojektové

upřesněny požadavky na výluky a tyto budou projednány s dotčenými subjekty, zejména 
bjednatelem, místně příslušnými OŘ, GŘ SŽDC – odborem plánování a

výluk a všemi dotčenými dopravci.

 Stavba nezasahuje do stávajícího kolejového řešení. Realizace stavby nevyžaduje 
dlouhodobé výluky v dopravě. Ke krátkodobým jednokolejným výlukám může dojít při 
realizaci provozních souborů některých BTS v souvislosti s dopravou materiálu a zařízení 
na jinak nepřístupná místa stavby, při realizaci provozních souborů a stavebních objektů, 
souvisejících s pokládkou a úpravami kabelových tras DOK/POK na mostech.

 Zhotovitel stavby musí požadavky na případné výluky železničního provozu projednat se 
zástupci Objednatele, OŘ Ústí nad Labem, OŘ Praha, OŘ Brno, GŘ SŽDC –
plánování a koordinace výluk a všemi dotčenými dopravci. Požadavky bude 
předkládat elektronicky v tabulkové podobě v termínech stanovených předpisem 
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 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit hotoviteli navržené časové horizonty výluk 
cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

SPECIFICKÉ POŽADAVKY
 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:

 Výluky pro zhotovení projektové dokumentace je nutné nárokovat, dle pravidel 
pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽDC, nejméně 4 
měsíce před požadovaným termínem. Nárokovány mohou být pouze výluky v 

imálním rozsahu 6 až 8 hodin. Počet výluk musí být nárokován v přiměřeném 
množství a s ohledem na omezení železničního provozu.

 Zhotovitel zajistí rámci zpracování realizační dokumentace á 
dokumentace pro provádění stavby projednání mínek zemní trasy 
pokládky HDPE trube vyhledávacího kabelu a nn přípojky na německé území, viz 

samostatný SO 802.1.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 
bjednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění

 žňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům 
dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty, 
Oddělení distribuce dokumentace

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

v sekci „O nás / Vnitřní předpi

PŘÍLOHY
 Tabulka č. 1

Volitelné („O“ optional) funkce dle specifikací EIRENE FRS, ver. 8.0.0 a SRS, ver.
implementované v síti GSM R SŽDC

https://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc
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For Railway emergency calls initiated by a mobile, the controller’s display shall/should indicate:



„Vstup do oblasti ETCS“
Požadavky objednatele 
Zvláštní technické podmínky – Projektová dokumentace a Zhotovení stavby


		2024-11-01T08:34:26+0000




