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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha Obsahuje nezbytné Zásady provádění Vybraných Pěstebních činností.
Specifikace Výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna VPříloze č. Z2 - Ostatní
informace.

II. Smluvním partnerem V ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu
pracovníků Za provedení práce Včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků,
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není V popisu níže nebo V Příloze č. Z2 - Ostatní
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u Všech Výkonů je Odstranění Veškerých
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a Ostatních materiálů (např. použitéˇhřebíky)
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy CR, bude
vrácen do jejich Skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů
nebo Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do
konce směny, během níž kpoškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do
Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní
oprava do konce činnosti na pracovišti. To Vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li V Příloze č. Z2 - Ostatní informace, V Projektu nebo V Zadávacím listu Stanoveny
jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa prostokořennou sadbou:
a) jarní nejdéle do 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)
b) podzimní od 1.9. do 15.11.

2) Ochrana mladých lesních porostů:
“a) ochrana kultur proti zvěři - - 30.11.

b) oplocování kultur -“- nejpozději ke dni předání zalesněné
plochy, není-li do doby Výstavby
oplocení ochrana proti zvěři předem
dohodnuta jinak

c) ožínání 30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle
návodu k použití, Vývoje počasí, Vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka.
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny V Souladu
S návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky V Souladu s platným Registrem
přípravků na Ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a Vyhláškou ě. 327/2012
Sb., o ochraně Včel, zvěře, Vodních organismů a dalších necílových Organismů při použití
přípravků na Ochranu rostlin, Ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu
vyhotoví apředá příslušné evidence Vsouladu Splatnou legislativou Lesům ČR. Veškeré
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aplikace a nakládání S přípravky bude Smluvním partnerem prováděno V souladu s platným
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled Zejména na Zvláště
chráněné části přírody, Oznámená místa výskytu Zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské Značky (kamenné a plastové
meZníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační Značení všeho
druhu, objekty a Zařízení Sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruZích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínkv provádění Výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je roZuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být
proveden bud, jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo
odvoZem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k Zalesnění. Způsob
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební Zbytky a Zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny
odstraněny Z lesních cest 1. až 3. třídy (CSN 736108), Značených turistických tras, chodníků,
příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a
Zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární
ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení
auložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně Se
stávajícími, příp. uvažovanými vykliZovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka).
Vpřípadě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn.
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetanı stěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny,
prohlubně) budou Těžební Zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků,
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení nežádoucích dřevin, podrostu a
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce
budou rozřezány na velikost do 2m délky.
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II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno Vyklíčení

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnoVu lesa musí umožnit Vysázení Sazenic Ve stanoveném sponu

na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a Smíšení horního půdního horizontu do hloubky
min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů nežádoucích dřevin. Stávající linky (LDS)
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu
buřeně a návodu Výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku V pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu
buřeně a návodu Výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena Stanovená
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury,
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (Zalesňování)
1) Cena dodávaného Sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť

vceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné
kzalesňování použít Vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo V předaných
Projektech. Vtomto případě se na VýzVu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů
ČR zúčastní přejímky Sadebního materiálu Ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být V době Výsadby nebo síje V dobrém zdravotním stavu
amusí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle Vyhlášky č.
29/2004 Sb., kterou Se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem Výrobce a
původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy V Příloze ě. P2 -
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související S obnovou lesa musí být provedeny vsouladu s ČSN 482116 Umělá
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií Sadby, která nedeformuje
kořenový Systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka
35 X 35 cm vpřípadě úporné buřeně (např. třtina). KořenoVý systém může být v souladu
s touto ČSN před Výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství
kořenového Vlášení, max. Však o 1/3 jeho objemu.
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5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před Výsadbou bude uložen tak, aby
nedocházelo k VySychání kořenového Systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho
přehřátí na přímém slunci.

6) Vpřípadě nedostatku sadebního ˇmateriálu na trhu je Smluvní partner Oprávněn po
předchozí písemné dohodě S Lesy CR použít k zalesnění Sadebˇní materiál, který neodpovídá
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle CSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se Sadebním materiálem při
expedici ve školce, vprůběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i
během Výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného Sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to né dříve než týden před výsadbou.
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k
Sadebnímu materiálu V kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve
školce) nebo vzáznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě
výsadby).

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou
tuto činnost realizovat, o Správném způsobu manipulace se Sadebním materiálem a o
způsobu Výsadby.

14 011, 14 021, 14 041, 14 051, 14 111, 14 121, 14 141, 14 151 - Síje a podsíje - viz Příloha
č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamkováflvyhledání míSta pro jamku
ve sponu Stanoveném V Zadávacím listu, Strhnutí drnu nebo silné vrstvy humuSu o rozměrech
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících
kořenů. Při Výsadbě prostokořenných Sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u Smrku
vytvoření kopečku uprostřed jamky), Vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, Střední
umáčknutí zeminy za účelem Vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. VélikoSt jamek při zalesňování muSí Odpovídat
velikosti kořenového systému zalesňovaných Sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci.
Není-li v Zadávacím listu nebo v Přílozé č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní Se jamka O
rozměrech 25 X 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice avelikosti
kořenového syStému, min. však 15 cm.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím
zalesňovacím strojem ve Stanoveném Sponu, nebo ručním Sazečem, vyhledání místa pro zasazení
sazenice ve Sponu stanoveném v Zadávacím listě. Při ruční sadbě Sazečem vytvoření štěrbiny
dostatečné hloubky tahem jedním směrem, SViSlé vložení Sazenice a její mírné povytažení
(kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového
Systému. Zahloubení Sazeče paralelně sprVní štěrbinou ve vzdálenosti 5 - 10 cm, kývavým
pohybem Sazeče přitlačit zeminu nejprve ve Spodní části štěrbiny a následně v horní, z první
štěrbiny musí být Vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden Vytváří rýhu, druhý vkládá
Sadební materiál).

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.
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16 901 - Doplnění MZD - viZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viZ Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

21 111 - Ošetřování MLPjinak - viZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu Oplocenky
Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické Ochraně
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování Zpoužitých dílů je Součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa
Stavby.

c) Na oplocení nesmí být Závady umožňující proniknutí Zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky Zajištění vyhnání Zvěře popřípadě Zvířat,

která mohou Způsobit škodu na ochraňované kultuře, Z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 -
oplocenky Z nových materiálů - ViZ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. Z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo Z
roZebraných oplocenek. Ostatní viZ oplocenky Z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole Z
roZebraných oplocenek. Ostatní viZ oplocenky Z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) RoZebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové Součásti budou po vyhasnutí Ohniště
Smluvním partnerem ukliZeny.

22 211, 22 221 - RoZebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a Svinutí drátěného
pletiva, odvoZ použitelného pletiva na revírníkem určené místo, roZebrání dřevěných dílů
(Sloupky, ráhna, přeleZy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury
a nárosty. Sloupky je možné V úrovni povrchu terénu OdříZnout. Hřebíky v dřevěných dílech
musí být Odstraněny nebo Zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, Zvěře nebo k
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je Součástí technologie.

22 311, 22 321 - RoZebírání a likvidace oplocenky dřevěné - roZebrání a uložení
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené věrami). Sloupky je možné v úrovni
povrchu terénu odříZnOut. Vyěnívající hřebíky budou Z dřevěných částí odstraněny, případně
Zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, Zvěře nebo k proražení pneumatik.
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3) Opravy Oplocenek

a) Oprava oplocenek musí být Zahájena nejpozději následující pracovní den po předání
Objednávky. Součástí Objednávky je rozsah a Způsob provedení opravy. Před vlastní opravou
musí být Z oplocenky Smluvním partnerem vyhnáná Zvěř popřípadě Zvířata, která mohou
Způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při Opravě oplocenky S Výměnou celých polí a kůlů u Oplocenek dřevěných nebo pletiva a
kůlů u Oplocenek drátěných bude cena díla počítána Z ceny u příslušných podvýkonů prO
Oplocování (rozebírání a likvidace + stavba Z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace
nákladů dle hodinové Sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a Opravy oplocenek - oprava Oplocenky s výměnou nosných dílů
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny Započítává délkou
jednoho pole Oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochV

23 011 - Kontrolní a Srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch Zbudování Oplocenky tvaru
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál Oplocenky viz Příloha č.
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů -
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm beZ kůry, délka kůlů na oplocené
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do Země, v části
zapuštěné do Země a 10 cm nad povrch půdy Odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem,
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed Ocelovým kolíkem průměru
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a Srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěří
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin,
u přirozených náletů a nárOStů v rozsahu odpovídajícím počtu Sazenic při umělém Zalesnění.
Při projektování i realizaci je Zohledněn dosavadní nezdar V kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci
Z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí Se Zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době
rašení nedošlo k deformaci či Zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, Oplůtky, rOZSOchy atd.)

23 311 - Individuální Ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany pO umělé obnově bude provedena ke dni předání Zalesněné
plochy.
Nosné kůly:
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o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 X 5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 X 5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do Země opálen, nebo odkorněn a penetrován Vhodným
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země.
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených
minimálně 0,5 m od Sebe, přičemž sazenice nesmí být Vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - Opakované použití chráničů - chrániče budou k
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní Viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné
plochy. Další Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 X 5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 X 5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován Vhodným
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než Výška pletiva, kůl
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od
sebe.
Další Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní Viz 23 331.

23 611 - Oplůtky V oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) w
Musí být ošetřen terminální Výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů
terminální Výhon a poslední přeslen, V případě listnáčů ošetření Vrcholové části sazenice V délce
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a Výrobcem
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu Výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min.
1/2 jeho délky, maX. do 25 cm. V případě listnaté Výsadby do 50 cm Výšky sazenice Se ošetřuje
min. 1/2 Výšky Sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné
naředění dle návodu Výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální Výhon. V době
přejímání musí ošetřená kultura Splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní- viz výkon 23 111.
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23 161 - Ochrana náletů repelenty - Zimní- Viz Výkon 23 121.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - Ošetření
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní Viz Výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - Ošetření
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní Viz Výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé Zvěři - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny Sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin
z přirozené ObnOVy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rOlženO tak, aby bl
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištíchı

1) Mechanická Ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - Vyhledání sazenic, Ožnutí buřeně VOkOlí
sazenic na Výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň Se klade
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost Ožnuté plochy musí
být taková, aby bylo Vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být
odstraněny kromě travin a bylin i nežádoucí dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - Viz 24 011. PO celé zadané ploše
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem
sazenic do Vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška O poloměru nejméně na
Výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická Ochrana
Bude použit přípravek ze Skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být
pOškena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je
Odvozena Od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň V Okolí
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň V Okolí
sazenic dle informací reVírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé
zadané ploše.

3) Vúsek nežádoucích dřevin
a) NehrOubí a HrOubí ponechané V souladu s Projektem V Porostu musí být zkrácenO na

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu S Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění nežádoucích dřevin - ručně + mech. - Výřez nežádoucích dřevin,
jejich stažení na zem a rOzřezání na maX. 2 In kusy.
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24 531 - Odstranění nežádoucích dřevin - chemicky - postřik nežádoucích dřevin
arboricidem.

24 541 - Odstranění nežádoucích dřevin - kombinovaně - VýřeZ nežádoucích dřevin,
jejich Stažení na Zem a rOZřeZání na max. 2 In kusy. Nátěr paříZků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se O Ošetření SaZenic na
ploše insekticidem, který musí Obsahovat přímčs barviva, není-li Zadávacím listem stanoveno
jinak.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu S výměnou návnad - cena
Obsahuje Výrobu a kladení lapacích kůr s Otrávenou návnadou, Označení pasti kůlem a při Výměně
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - Obranný Zásah proti jinému
hmyZímu škůdci ViZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po
celém Obvodu do Výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí
Odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické Ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena Za jedno
Ošetření kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické Ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - Obranný Zásah proti škůdci viZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávky

31 011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - ViZ Příloha č. Z2 -
Ostatní informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - ViZ Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

2) PrOřeZák

PrOřeZáVka se liší Od VýřeZu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny
(etáže) je realiZOVán Zásah V dřevinách Základních, MZD, přimíšených a Vtroušených na
Stanovený cílový počet.

a) PrOřeZák se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy
dřevin.

b) ProřeZáVkOu Odstraněné stromy musí být staženy na Zem. Nehroubí a HrOubí ponechané
V souladu s Projektem V POrOstu musí být ZkrácenO na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lZe pOužít pouze V Souladu s Projektem.
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d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich Vzájemnou vzdálenost, šíři,
Začátek a Směr Vyznačí fyzicky Lesy CR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců,
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 In, stažení sekcí na Zem. Zásahem nesmí
být poškození cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - Vyřezání Vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení
Vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich Odstranění z plochy linky.
Výše Pářezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a Vzdálenost mezi nimi
Vychází z předpokládané budoucí technologie Soustřeďování dříví a zpravidla Se pohybuje mezi
3 - 4 m Vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí Vyr' ˇez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení

začátku a směru linky zajistí Lesy CR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané V souladu s Projektem V Porostu musí být zkráceno na

Sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být Vyklizeno Veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo

Vyklizovací linky V pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy CR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení Vyřezaného
materiálu do pruhů a hromad v POroStech dle pokynů reVírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle Vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se 0 vyvětvování Označených stromů do
určené Výšky. Rez musí být hladký a Veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o Vyvětvování stromů do určené Výšky.
Rez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím
Vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny Vyznačené stromy (400 -
600 kS / ha) do Výšky odpovídající druhu zvěře a Obvyklé sněhové pokIýVce.

b) Použití plastů Výrazných barev je nepřípustné.
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35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do Výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - V pruzích - kmen musí být pokryt repelentem V
pruZích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra Stromů Se Zraní speciálním Zraňovačem do výšky cca 200 cm Ve
třech pásmech dokola, Vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo
k Zasmolení baZální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů Větví Z výšky cca 2 m směrem k Zemi
a přiVáZání těchto větví vázacím drátem O síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození
a Zaškrcení. Použití přinesených nařeZaných větví potřebné délky je možné V souladu s Přílohou č.
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění Ovazu + jeho likvidace - cena je Za odstranění a ekologickou likvidaci
použitého ovaZu.

2) Ochrana lesa proti hmVZím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného
Smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v PříloZe č. Z3 - Obrana a Ochrana proti
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - roZvoZ lapačů do Porostu, upevnění lapače na
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad Zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyZnačeného stromu a aplikace schváleného
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné Zkrácení
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní
partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých
kusů (číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení
Zajišťující pevnost a Stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu
kmene.

36 033 - Otrávené lapáky - opak. chem. ošetření trojnožky - opakovaný postřik již
instalované trojnožky, viZ 36 032.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyZnačeného Stromu a jeho ZakIytí
odvětvenými Větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné Zkrácení a přiblížení na požadované
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být
uvedeny V objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly,
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (číselník dříví).

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.
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36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od
Ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem Ohroženého dříví-
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem Ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i Ze Spodní
Strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví -
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo
chemickou asanací oloupané kůry.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 - Asanace Skládek - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
vykácení postižených stromů, Vyklizení na předem určená místa a pálení Včetně Větví, provést
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
Vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením,
štěpkováním - Vykácení postižených Stromů, případné vyklizení Stromů na předem určené místo
a štěpkování Veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace Odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních Oblastech, výřez +
hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty (dle instrukce reVírníka), zkrácení na sekce
o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny.
Uložení do hromad Viz Výkon 11 111.

43 023 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - Výřez vyznačené nebo zadané
hmoty (dle instrukce reVírníka), její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 024 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - Seštěpkování vyznačené nebo zadané
hmoty (dle instrukce reVírníka) v Porostu.

43 025 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce Ostatní- viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, Spojené S péčí o les Včetně drobných úprav LDS (např. čištění
svodnic a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb Za:

58 111 - Ruční práce - Veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce S JMP - Veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - Veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce S křovinořezem - Veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - Veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se Zádovým postřikovačem - Veškeré práce Se zádovým postřikovačem dle
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Udržba rozdělovací sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z
rozdělovací Sítě, jejich rozřezání na Sekce o délce nejvýše 2 In a uložení Spolu S příp. dalšími
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě.
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Smlouvěo rovádění kom lexníchl nick činnostíao rode'ı' dříví

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 229071 firma: UNILES, a.s.

"řwf Kraslice 'CI 47307706
Zakazky.

název LS: Kraslice ulice: Jiříkovská 913/18
Obec: Rumburk 408 01

CK podvýkon MJ (IŽŠ/RIE) poznám ka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého rn3 73
11110 Úklid klestu (bez pa'lenD - ručně i rnech. -jehl.+list. rn3 58
11210 Pálenísneseněho klestu - jehličn. + listnat. rn3 22
11610 Dočištˇování ploch po těžbě ha 4 380
12010 Příprava pL'ıdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 5 110
12060 Příprava pL'ıdy na holině - chem. v pruZích ha 3 358
12070 Příprava pL'ıdy na holině - chem. celoplošně ha 3 358
12120 Příprava pL'ıdy pod porostem - ruč + mech. v pruZích ha 5 840
16210 Sadba a podsadba do nepřipravene pL'ıdy - ruční+ mech. - janková 1000 ks 6 570
16220 Sadba a podsadba do nepřipravene pL'ıdy - ruční+ mech. - štěrbinová 1000 ks 1 752
16280 Sadba a podsadba do nepřipravene pL'ıdy - ruční+ mech. -jiná 1000 ks 4 234
16900 Doplňova'ní MZD 1000 ks 7 300
22010 Oplocenky Z nov.nnt.-drátěné-Drátěná 150/3 km 94 900
22030 Oplocenky Z nov.nnt.-drátěné-Závěsná 150/3 km 71 540
22040 Oplocenky Z nov.nnt.-drátěná-Drátěná 220/4 km 112 420
22210 RoZebírání a likvid. oplocenek-drátěne-do 180 cm vč km 8 760
22220 RoZebírání a likvid. oplocenek-drátěne-nad 180 cm km 9 490
22310 RoZebírání a likvid. oplocenek-dřevěně-do 180 cmvč km 12 410
22320 RoZebírání a likvid. oplocenek-dřevěně-nad 180 cm km 12 410
22410 Oplocov. Z použ.mater.-drátëné-do 180 cm včetně km 73 000
22420 Oplocov. Z použ.rmter.-drátëné-nad 180 cm km 87 600
22710 ZřiZova'ní oplocenek - doplnění ra'hen km 51 100
22980 Údržba a opravy oplocenek km 21 900
23010 Kontrolnía srovnávací plochy-Zřizování ks 3 212
23020 Kontrolnía srovnávací plochy-rozebírání ks 1 168
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 701
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-Zirmí 1000 ks 701
23330 lndividuálníochrana - oplütky 1000 ks 255 500
23380 lndividuálníochrana - odstraněnía likvidace 1000 ks 21 900
24010 Ožínání- ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 022
24020 Ožínání- ručně + mech. - v pruZích ha 9 490
24030 Ožínání- ručně + mech. - celoplošně ha 10 074
24210 Ošlapáva'ní kultur ha 2 190
24410 Chenı'cká ochrana NLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 657
24420 Chenı'cká ochrana NLP proti buřeni - v pruZích ha 3 942
24430 Chenı'cká ochrana NLP proti buřeni - celoplošné ha 4 234
24510 Odstraněníškodících dřevin - ručně + mech. ha 7 300
24530 Odstraněníškodících dřevin - chenı'cky ha 10 220
24540 Odstraněníškodících dřevin - kon'binovaně ha 16 790
25010 Klikoroh borový - chem'ckě ošetření kultury 1000 ks 511
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 876
31010 Prostřihávky -jehličnaté i listnatě - ručně + rnech. ha 15 330
31310 ProřeZávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 7 592
31610 RoZčlerˇıování porostů km 5 110
32310 Zpřístupňování porostů řeZem ha 5 110
32330 Zpřístupňování porostů řeZem a hráZkOváním ha 12 410
35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 29 200
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 30 660
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 30 660
35210 Zraňování kúry 1000 ks 29 200
35310 OvaZování klestem 1000 ks 54 750
35330 Odstraněníovazu +jeho likvidace 1000 ks 21 900
36010 Lapače na kúrovce - instalace ks 146
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 599
36110 Lapáky - kladení- SM ks 146
36140 Lapáky - asanace - SM odkornením rn3 365
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chen'ı'cky rn3 161
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 204
36320 Asanace kürovcoveho dříví- SM - mechanická rn3 146
36330 Asanace kürovcoveho dříví- chem'cká rn3 161
36430 Asanace kürovcem ohroženého dříví- chen'ı'cká rn3 204
36510 Asanace těžebnñıo odpadu rn3 147
58110 Ruční pra'ce hod 131
58120 Práce s JMP hod 197
58130 Práce s traktorem hod 365
58140 Práce s křovinořezem hod 146
58150 Práce s koněm hod 365
58160 Práce se Zádovým postřikovačem hod 131
58410 Údržba roZdělovacísítě a majetkových hranic km 7 300
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)

kód zakázky:

název zakázky:

název LS:

229071 firma: UNILES, a.s.
Kraslice IČ: 47307706
Kraslice ulice: Jiříkovská 913/18

Obec: Rumburk 408 01

Ceny sadebnıho materiálu jsou uvedeny se Započtením nákladů na dopravu a nákladu na manipulaci se sadebním materiálem.

Ceny jehličnatého Sadebnıho materiálu jsou uvedeny včetně Započteni nákladu na ošetření proti klikorohu

cena
CK dřevina typ třída* oba|** [Kč/tis.ks]*

1250 SM SaZenice 5 mm PRK 5 940
1255 SM SaZenice 5 mm SAD 9 220
1260 SM SaZenice 6 mm PRK 7 340
1265 SM SaZenice 6 mm SAD 9 820
1460 SM Semenáčnálet 5 700

10250 JD SaZenice 5 mm PRK 7 740
10255 JD SaZenice 5 mm SAD 12 920
10260 JD SaZenice 6 mm PRK 8 840
18240 DG SaZenice 4 mm PRK 9 040
18250 DG SaZenice 5 mm PRK 9 540
18255 DG SaZenice 5 mm SAD 10 820
20240 BO SaZenice 4 mm PRK 3 240
20245 BO SaZenice 4 mm SAD 8 020
20250 BO SaZenice 5 mm PRK 4 040
20255 BO SaZenice 5 mm SAD 9 020
30240 MD SaZenice 4 mm PRK 5 840
30250 MD SaZenice 5 mm PRK 6 340
42250 DBZ SaZenice 5 mm PRK 5 200
42255 DBZ SaZenice 5 mm SAD 8 420
42260 DBZ SaZenice 6 mm PRK 6 000
50250 BK SaZenice 5 mm PRK 4 800
50255 BK SaZenice 5 mm SAD 8 120
50260 BK SaZenice 6 mm PRK 6 500
50265 BK SaZenice 6 mm SAD 9 220
50450 BK Semenáčnálet 4 500
53250 KL SaZenice 5 mm PRK 4 600
53260 KL SaZenice 6 mm PRK 5 000
57260 JS SaZenice 6 mm PRK 5 300
66250 JR SaZenice 5 mm PRK 6 300
66255 JR SaZenice 5 mm SAD 9 240
83240 OL SaZenice 4 mm PRK 4 840
83250 OL SaZenice 5 mm PRK 5 240

x- u semenáčkü a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostkü výška nadzemníčásti (třída 8 do 80
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětídle vyhlášky 29/2004 v platném Znění

~k x- PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný
*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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Příloha č. P5 ke Smlouvě O ' ˇ ' ' ' ˇ' ' ırode'ıı dříví

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPcENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
ocHRANE MLADYCH LESNICH POROSTŮ

Pro všechny typy Oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL;
- dříví bez hniloby; spodní část Sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku

musí být V případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným
prostředkem;

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo Vybrána rýčem, sloupek muSí být následně pevně
ukotven;

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých Stránách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek

nejblíže Středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů Vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem
Se Sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních ı rvků O ı locenek
Sku ı ina Učel Příklad
Nosné prvky Nesou funkční prvky kuly, nosna rahna, nosne sloupky, nosne

vzpery
Funkční prvky Plní vlaStní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační Zajišťují Stabilitu konstrukce v
prvky oplocenky Vzpery

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (min. 1x pozink - 60 g/m2, Spojení drátů uzlíky, min.
průměr vodících drátů 2 mm, Ostatních drátů min. 1,6 mm) se napíná na vnější Stranu Sloupků,
otočené Velkými oky nahoru, Směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min.
3 hřebíky na každý Sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 4 hřebíky. Hřebíky k
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a Spodním Okrajem pletiva nebyla žádná
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů
(TP,OS), na nosné sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech Zapuštěných silnějším koncem do Země 40 cm.
Každý třetí kůl Zavětrován (Z Vnitřní strany) Ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°.
(P0Zn.: V případě Výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm S umístěním horního ráhna Ve
Výšce 180 cm; Vtomto případě musí být pletivo Ve Středu pole přiVáZáno kráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků vek Materiál Stíedì“ Min. šířka Min. flønštka Dćlkaprumer
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 8-12 - - 220 (190, 200)
v , . 150, _ _ _ _funkcni pletivo (160,180) cm

Stabilizační Vzpěry tyčovina 6-9 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech Zapuštěných silnějším koncem do Země 60 cm. Každý třetí kůl
Zavětrován (Z Vnitřní Strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní Okraj pletiva je uprostřed pole
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem S hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo Ve dvou místech
přiváZánO drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm Zapuštěny 50 cm do Země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Střední průměr Min. šířka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
Stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 6-9 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly V kombinaci S nosnými věrami, kůly Zapuštěny silnějším
koncem do Země 40 cm. Spodní Okraj pletiva je pod nosnými VZpěrami pevně přichycen k terénu
kolíkem (případně kolíkem S hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Stíedì“ Min. šířka | Min. flønštka Délkaprumer
cm cm cIn [cm]

nosné kůly tyčovina 8-12 - - 190 (200)
nosné Vzpěry tyčovína 6-9 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou Vzpěry, V lomových bodech trojnožka; spodní Okraj pletiva je V
každém poli Ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem S hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina pıvků 'Prvek "Materiál 'Střední průměr' Min. šířka' Min. tloušťka' Délka'
cm cm cm [cm]

nosné Vzpěry tyčovina 6-9 - - 230
funkční pletivo 150(160)cm - - - -

13
0

cm
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: Vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech které jsou zapuštěny silnějším koncem do Země 50 cm. Každý rohový
a třetí kůl zavětrován vzpěrOu Z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním
Okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhnO, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázánO
drátem O průměru 2,5 mm. Dolní Okraj pletiva je uprostřed pole Z vnitřní Strany přichycen kolíkem
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupłna Prvek Materiál Stíedì“ líhn' řlľka Dćıkaprvku prumer pulena
cm cm [0m]

nosné kůly TyčOvina 12-15 - 280
v , . , v Viz popis _ _funkcni pletıvO 200 cm vyska dole

stabilizační vzpěry TyčOvina 9-12 - 210
v , horní v . O zfunkcni ráhno Tcvına pulena 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč Svislých drátů 15 cm, okrajové
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3XZn, tj.
minimálně 210 g/m2, výška Ok Od zeměje 16 X 5 cm, 3 X 10 cm, 2 X 15 cm, 3 X 20 cm
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Koliba 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlu Z dílů, stabilizace ZaVětroVáním Vzpěrami (každý spoj Z Obou Stran)
Ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Min. šířka

In
a'

20
Inn

11."
|ł

ISI
II

cm

15
5-“

IS

*+
~+

vh
flıH

HH
h-
fl+

‹~
fl+

z přířezy _nosne Sloupky (krajiny) 6 2,5 160

v , z přířezy _funkcni rahna (krajiny) 6 2 300

zpevňnjiøi přičnáráhna (IÉIÉŽJÍÍŠŠ) - ó 2 250
Stabilizační Vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

_lillłcm

í
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Koliba Vysoká 220/3

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním Vzpěrami (každý spoj Z Obou stran) ve výšce 2/3 pod
úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

cm cm cm [cm]
nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

v ., , příčná W .. _zpevnujıcı ráhna prırezy (krajıny) 6 2 300

stabilizační Vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

300ml

Í
š. I |

flt
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Pacov 150/3

Zvěř: Srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zaVětroVáním Vzpěrami (každý Spoj Z obou stran) Ve výšce 1/2 pod
úhlem 45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max.
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné Strany než tyčky
a nosné Sloupky na nosná ráhna na kraji dílce S Větší roztečí nosných ráhen Svisle připevněn
Spojovací Segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků -Materiál Stìedľvn Min. šířka Min. tloušťka Délkaprumer
cm cm cm [cm]

, nosná v .nosne ráhna tycoVına - 6 2 340

nosné Sloupky pˇířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
Stabilizační Vzpěry tyčovina 6-9 - 110

_ Hillcm __'

I: lřłllcm
.Jr' 'ı

l__
a _'l-l'- a

dl]

í
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Horská široká 220/4

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly Zapuštěné do Země 60 cm. Každý druhý kůl Zavětrován
Střídavě Z Vnitřní a Vnější Strany Ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Min. šířka

nosné kůly tyčoviny 9-13 - 280
funkční ráhna PřířeZy (krajiny) - 7 2 400
Zpevňující příčná ráhna PřířeZy (krajiny) - 7 2 270
Zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
Stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 210

ìr

ř'- E

a fi
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Horská úzká 220/3

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole Vyráběna V lese natloukáním na kůly Zapuštěné silnějším koncem do Země 60 cm. Každý
druhý kůl Zavětrován střídavě Z Vnitřní a Vnější Strany Ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

nosné kůly tyčoviny 9-13 280
v , z přířeZy _funkcnı rahna (krajiny) 300

zpevňnjiøi přičná ráhna (11235163) - 300
Stabilizační Vzpěry tyčovina 8-10 210

JÍIUCIII
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ı rode 'i dřívíPříloha č. P6 ke Smlouvě o

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PÉSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování Skutečnosti budou použity neagregované Výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PC a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na
pátém místě kódu S jiným číslem než 1.
Agregované cenové kódy vysoutěžené S cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech S
předposledním číslem 9 (XXX9X) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

Název (agregace) Cenotv Název (projekt) Cenotvo
orna rna

jednotk jednotka
a

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + m3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + m3
listnatého listnatého

11020 Uklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Uklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - m3 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - m3

jehl.+list. jehl.+list.
11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan- m3

jehl.+list.
11120 Uklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - m3 11121 Uklid klestu (bez pálení) - ručně - m3

jehličnatého jehličnatého
11151 Úklid klestu (bez pálení) - m3

mechanizovaně - jehl.
11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - m3 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - m3

listnatého listnatého
11161 Uklid klestu (bez pálení) - m3

mechanizovaně - list.
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po m3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po m3

mech.vyvážení klestu mech.vyvážení klestu
11210 Pálení Sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení Sneseného klestu - jehličn. + m3

listnat.
11220 Pálení Sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení Sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení Sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení Sneseného klestu - listnatého m3
11310 Stěpkování klestu - S rozmetáním štěpky m3 11311 Stěpkování klestu - S rozmetáním m3

štěpky
11320 Stěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Stěpkování klestu - bez rozmetání m3

štěpky
11330 Štěp. klestu Sneseného do hromad - S rozmet. m3 11331 Štěp. klestu Sneseného do hromad - S m3

štěp. rozmet. štěp.
11340 Stěp. klestu Sneseného do hromad - bez m3 11341 Stěp. klestu Sneseného do hromad - m3

rozmet. št. bez rozmet. št.
11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně v 1000 ks

ploškách ploškách
12031 Příprava půdy na holině - 1000 ks

mechanizovaně v ploškách
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v ha

pruzích pruzích
12041 Příprava půdy na holině - ha

mechanizovaně v pruzích
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - ha

mechanizovaně celoplošně
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky v ha

pruzích
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky ha

celoplošně
12081 Příprava půdy na holině - chemicky ha

celoplošně
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12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně v 1000 ks
ploškách ploškách

12131 Příprava půdy pod porostem- 1000 ks
mechaniZov. v ploškách

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně v ha
pruZích pruZích

12141 Příprava půdy pod porostem- ha
mechanizovaně v pruZích

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. ha 12151 Příprava půdy pod porostem - ha
celoplošně mechanizovaně celoplošně

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky ha
pruZích v pruZích

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky ha
celoplošně celoplošně

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky ha
celoplošně

12510 Příprava půdy pro Zales. melioracemi kn1 12511 Příprava půdy pro Zalesňování kn1
melioracemi

14010 Síje a podsíje dO připravené půdy - bodově ha 14011 První Síje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

bodově
15011 První podsíje do připravené půdy - ha

bodově
15211 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- bodově
14020 Síje a podsíje dO připravené půdy - v ploškách ha 14021 První Síje do připravené půdy - v ha

ploškách
14221 Opakovaná Síje do připravené půdy - v ha

ploškách
15021 První podsíje do připravené půdy - v ha

ploškách
15221 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- v ploškách
14030 Síje a podsíje dO připravené půdy - v pruZích ha 14031 První Síje do připravené půdy - v ha

řádcích
14041 První Síje do připravené půdy - v ha

pruZích
14231 Opakovaná Síje do připravené půdy - v ha

řádcích
14241 Opakovaná Síje do připravené půdy - v ha

pruZích
15031 První podsíje do připravené půdy - v ha

řádcích
15041 První podsíje do připravené půdy - v ha

pruZích
15231 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- v řádcích
15241 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- v pruZích
14050 Síje a podsíje dO připravené půdy - celoplošně ha 14051 První Síje do připravené půdy - ha

celoplošně
14251 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

celoplošně
15051 První podsíje do připravené půdy - ha

celoplošně
15251 Opakovaná podsíje dO připravené půdy ha

- celoplošně
14080 Síje a podsíje dO připravené půdy - jinak ha 14081 První Síje do připravené půdy - ha

celoplošně
14281 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

celoplošně
15081 První podsíje do připravené půdy - ha

celoplošně
15281 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- celoplošně
14110 Síje a podsíje dO nepřipravené půdy - bOdově ha 14111 První Síje do nepřipravené půdy - ha

bodově
14311 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha
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bodově
15111 První podsíje do nepřipravéné půdy - ha

bodově
15311 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy - bodově
14120 Síje a podsíje do nepřipravéné půdy - V ha 14121 První Síje do nepřipravené půdy - V ha

ploškách ploškách
14321 Opakovaná Síje do nepřipravéné půdy - ha

V ploškách
15121 První podsíje do nepřipravené půdy - V ha

ploškách
15321 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy - V plošk.
14130 Síje a podsíje do nepřipravéné půdy - V ha 14131 První Síje do nepřipravené půdy - V ha

pruZích řádcích
14141 První Síj e do nepřipravené půdy - V ha

pruZích
14331 Opakovaná Síje do nepřipravéné půdy - ha

V řádcích
14341 Opakovaná Síje do nepřipravéné půdy - ha

V pruZích
15131 První podsíje do nepřipravené půdy - V ha

řádcích
15141 První podsíje do nepřipravéné půdy - V ha

pruZích
15331 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy - V řádcích
15341 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy - V pruZích
14150 Síje a podsíje do nepřipravéné půdy - ha 14151 První Síje do nepřipravené půdy - ha

celoplošně celoplošně
14351 Opakovaná Síje do nepřipravéné půdy - ha

celoplošně
15151 První podsíje do nepřipravené půdy - ha

celoplošně
15351 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy- celoplošně
14180 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První Síje do připravené půdy - ha

celoplošně
14381 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

celoplošně
15181 První podsíj e do připravené půdy - ha

celoplošně
15381 Opakovaná podsíj e do připravené půdy ha

- celoplošně
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16011 První Sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks

+ mech. - jamková - jamková
16111 První Sadba do připr.půdy- 1000 ks

mechanizovaná-jamková
16411 Opakovaná Sadba do připrav.půdy- 1000 ks

ruční-jamková
16511 Opakovaná Sadba do připr.půdy- 1000 ks

mechan.-jamková
17011 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

jamková
17111 První podsadba do připr.půdy- 1000 ks

mechan.-jamková
17411 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

jamková
17511 Opak. podsadba do připr.půdy- 1000 ks

mechan.-jamková
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16021 První Sadba do připravené půdy - 1000 ks

+ mech. - štěrbinová ruční- štěrbinov
16121 První Sadba do připr.půdy- 1000 ks

mechanizovaná-štěrbinová
16421 Opakovaná Sadba do připrav.půdy- 1000 ks

ruční-štěrbinová
16521 Opakovaná Sadba do připr.půdy- 1000 ks
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mechan.- štěrbinová
17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

štěrbinová
17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

štěrbinová
16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks

+ mech. - kopečková - kopečková
16431 Opakovaná sadba do připravpůdy- 1000 ks

ruční-kopečková
17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

kopečková
17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

kopečková
16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks

+ mech. -jiná -jiná
16181 První sadba do připr.půdy- 1000 ks

mechanizovaná-jiná
16481 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 1000 ks

ruční-jiná
16581 Opakovaná sadba do připr.půdy- 1000 ks

mechan.- jiná
17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

Jına
17181 První podsadba do připr.půdy- 1000 ks

mechan.-jiná
17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

Jına
17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 1000 ks

mechan.-jiná
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks

ruční + mech. - jamková ruční-jamková
16311 První sadba do nepřip.půdy-n1echan.- 1000 ks

jamková
16611 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks

jamková
16711 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 1000 ks

mechan.-jamková
17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-jamková
17311 První podsadba do nepři.půdy- 1000 ks

mechan.-jamková
17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-jamková
17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 1000 ks

mechan.-jamková
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks

ruční + mech. - štěrbinová ruční-štěrbinová
16321 První sadba do nepřip.půdy-n1echan.- 1000 ks

štěrbinová
16621 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks

štěrbinová
16721 Opakovaná sadba do nepř.půdy- 1000 ks

mechan.-štěrbinová
17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-štěrbinová
17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-štěrbinová
16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks

ruční + mech. - kopečková ruční-kopečková
16631 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks

kopečková
17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-kopečková
17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-kopečková
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks

ruční + mech. -jiná ruční-jiná
16381 První sadba do nepřip.půdy-n1echan.- 1000 ks
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flná
16681 Opakovaná sadba dO nepř.půdy-ruční- 1000 ks

jiná
16781 Opakovaná sadba dO nepř.půdy- 1000 ks

mechan.-jiná
17281 První pOdsadba dO nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba dO nepři.půdy- 1000 ks

mechan.-jiná
17681 Opak. pOdsadba do nepřiprpůdy- 1000 ks

ruční-jiná
17781 Opak. pOdsadba do nepřip.půdy- 1000 ks

mechan.-jiná
16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1OOO ks 16801 Zakládání semenných porostů sadbou - 1000 ks

první
16811 Zakládání semenných porostů sadbou - 1000 ks

Opakované
16900 Doplňování MZD 1OOO ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - ha

mech ručně
21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - ha

mechaniZOvaně
21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 OplOcenky Z nOV.rnat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 OplOcenky Z nov.rnat.-drátěné-Drátěná km

150/3
22020 OplOcenky Z nOV.mat.-drátěné-POlOZáV.150/3 km 22021 OplOcenky Z nov.rnat.-drátěné- km

POlOZáv.15O/3
22030 OplOcenky Z nOV.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 OplOcenky Z nov.mat.-drátěné-Závěsná km

150/3
22040 OplOcenky Z nOV.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 OplOcenky Z nov.mat.-drátěná-Drátěná km

220/4
22050 OplOcenky Z nOV.rnat.-drátěná- jiná km 22051 OplOcenky Z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 OplOcenky Z nOV.rnat.-drátěná-Horská km 22061 OplOcenky Z nov.rnat.-drátěná-Horská km

220/35 220/35
22110 OplOcenky Z nOV.rnat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 OplOcenky Z nov.rnat.-dřevěné-Koliba km

150/3
22120 OplOcenky Z nOV.rnat.-dřevěné-Pac0v 150/3 km 22121 OplOcenky Z nov.rnat.-dřevěné-Pacov km

150/3
22130 OplOcenky Z nOV.rnat.-dřevěné-Koliba vysoké km 22131 OplOcenky Z nov.rnat.-dřevěné-Koliba km

220/3 Vysoké 220/3
22140 OplOcenky Z nOV.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 OplOcenky Z nov.mat.-dřevěné-Horská km

220/4
22150 OplOcenky Z nOV.mat.-dřevěné-Horská úZká km 22151 OplOcenky Z nov.mat.-dřevěné-Horská km

220/3 úZká 220/3
22160 OplOcenky Z nOV.mat.-dřevěné- jiná km 22161 OplOcenky Z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 RoZebírání a likvid. Oplocenek-drátěné-do km 22211 ROZeb. a likvid.OplOc.-drátěné-do 180 km

180 cm vč cm včetně
22220 RoZebírání a likvid. Oplocenek-drátěné-nad km 22221 RoZebírání a likvidace Oploc.-drátěné- km

180 cm nad 180 cm
22310 RoZebírání a likvid. Oplocenek-dřevěné-do km 22311 ROZeb. a likvid. OplOc.-dřevěné-dO 180 km

180 cm vč cm včetně
22320 RoZebírání a likvid. Oplocenek-dřevěné-nad km 22321 RoZebírání a likvidace Oploc.-dřevěné- km

180 cm nad 180 cm
22410 OplOcOV. Z pOuž.n1ater.-drátěné-d0 180 cm km 22411 OplOcOv. Z pOuž.n1ater.-drátěné-d0 180 km

včetně cm včetně
22420 OplOcOV. Z pOuž.n1ater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 OplOcOv. Z pOuž.n1ater.-drátěné-nad km

180 cm
22510 OplOcOV. Z pOuž.n1ater.-dřevěné-do 180 cm km 22511 OplOcOv. Z pOuž.n1ater.-dřevěné-do km

včetně 180 cm včetně
22520 OplOcOV. Z pOuž.n1ater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 OplOcOv. Z pOuž.n1ater.-dřevěné-nad km

180 cm
22610 ZřiZování Oplocenek v ObOrách km 22611 ZřiZování Oplocenek v oborách km
22710 ZřiZování Oplocenek - doplnění ráhen km 22711 ZřiZování Oplocenek - doplnění ráhen km
22720 ZřiZování Oplocenek - doplnění Vodícího km 22721 ZřiZování Oplocenek - doplnění km

drátu Vodícího drátu
22980 Údržba a Opravy Oplocenek km 22981 Údržba a Opravy Oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-ZřiZování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plOchy- ks

ZřiZování
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23020 Kontrolní a Srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a Srovnávací plochy- ks
rOZebírání

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-Zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-Zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-Zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-Zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-Zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-Zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální Ochrana - tubusOvé chrániče 1000 ks 23311 Individuální Ochrana 1000 ks
23320 Individuální Ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální Ochrana 1000 ks
23330 Individuální Ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální Ochrana 1000 ks

23341 Individuální Ochrana 1000 ks
23370 Individuální Ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální Ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální Ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální Ochrana - odstranění a 1000 ks

likvidace
23510 Ochrana proti černé Zvěři 1000 ks 23511 Ochrana prOti černé Zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v Oborách ks 23611 Oplůtky v Oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 1000 ks

před výsadbou sazenice před výsadbou
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-Zimní-sazenice 1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-Zimní- 1000 ks

před výsadbou sazenice před výsadbou
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks

24111 Ožínání - mechaniZOvaně - v ploškách 1000 ks
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruZích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruZích ha

24121 Ožínání - mechaniZOvaně - v pruZích ha
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha

24131 Ožínání - mechaniZOvaně - celoplošně ha
24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 1000 ks

ploškách v ploškách
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - ha

pruZích v pruZích
24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - ha

v pruZích
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - ha

celOplošně celOplošně
24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - ha

celOplošně
24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - ha

celOplošně
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha

24521 Odstranění škodících dřevin - ha
mechaniZOvaně

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha
chemicky

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - ha
kombinovaně

25010 Klikoroh borový - chemické Ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické Ošetření 1000 ks
kultury

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení ks
s výměnou návnad pastí spolu s výměnou návnad

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyZím ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyZím ha
škůdcům škůdcům

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí ks

výměnou návnad spolu s výměnou návnad
26110 Sypavka bOrová ha 26111 Sypavka bOrová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26310 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 26311 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks
26320 Ptačí budky pro dravce - čištění ks 26321 Ptačí budky pro dravce - čištění ks
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky -jehličnaté i listnaté - ručně + ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ha

mech. ručně

Stránka 92 Z 116
zSmlouva O provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dřívı - od 1. 1. 2016 do 31.12.2020



31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ha
mechaniZova

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - ha

mechaniZovaně
31211 Prostřihávky -listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - ha

mechaniZovaně
31030 Prostřihávky -jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ha

chemicky
31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky -listnaté - chemicky ha

31310 ProřeZávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 ProřeZávky -jehličnaté + listnaté - ha
ručně

31321 ProřeZávky -jehličnaté + listnaté- ha
mechaniZovaně

31330 ProřeZávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 ProřeZávky -jehličnaté + listnaté- ha
chemicky

31410 ProřeZávky -jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 ProřeZávky -jehličnaté - ručně ha
31421 ProřeZávky - jehličnaté - ha

mechaniZovaně
31430 ProřeZávky -jehličnaté - chemicky ha 31431 ProřeZávky -jehličnaté - chemicky ha
31510 ProřeZávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 ProřeZávky - listnaté - ručně ha

31521 ProřeZávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 ProřeZávky - listnaté - chemicky ha 31531 ProřeZávky - listnaté - chemicky ha
31610 RoZčleňOvání porostů km 31611 RoZčleňOvání porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řeZém ha 32311 Zpřístupňování porostů řeZém ha
32320 Zpřístupňování porostů hráZkováním ležícího ha 32321 Zpřístupňování porostů hráZkováním ha

dříví ležícího dříví
32330 Zpřístupňování porostů řeZém a hráZkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řeZém a ha

hráZkOváním
35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 1000 ks

kmene nátěr kmene
35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 OvaZování klestem 1000 ks 35311 OvaZování klestem 1000 ks
35320 OvaZování jiným materiálem 1000 ks 35321 OvaZování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění OvaZu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění OvaZu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrOvce -instalace ks 36011 Lapače na kůrOvce -instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - Ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - Ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO OdkOrněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO OdkOrněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin m3

chemicky
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3

mechanická
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3

chemická
36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - m3

chemická
36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3

kombinovaná kombinovaná
36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - m3

mechanická
36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - m3

kombinovaná kombinovaná
36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné m3

dřeviny
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- m3

mechanická SM- mechanická
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36430 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví - m3 36431 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví- m3
chemická SM- chemická

36461 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví- m3
B0- chemická

36440 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví-SM- m3 36441 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví- m3
kombinovaná SM- kombinovaná

36450 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví-BO- m3 36451 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví- m3
mechanická B0- mechanická

36470 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví-BO- m3 36471 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví- m3
kombinovaná B0- kombinovaná

36480 Asanace kůrovcem Ohroženého dříví -jiné m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - m3
dřeviny jiné dřeviny

36510 Asanace těžebního Odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace Skládek m2 36521 Asanace Skládek m2
36530 Asanace m1aZin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i ha 36531 Asanace m1aZin(tyčk.) napad.kůrovci- ha

mech - pálením ručně-pálením
36561 Asanace ha

m1aZin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

36540 Asanace m1aZin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i ha 36541 Asanace m1aZin(tyčk.) napad.kůrovci- ha
mech - chemicky ručně-chemicky

36571 Asanace ha
m1aZin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

36550 Asanace m1aZin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- ha
mech - drcením,štěp ručně-drcením,štěp

36581 Asanace ha
m1aZin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

36810 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - ks 36811 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - ks
vyvěšování Vyvěšování

36820 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - čištění ks 36821 Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - ks
čištění

42110 Oklest a Ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a Ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a Ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých ha
dřevin

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v ha
Oblastech imisních Oblastech

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v ha
imisních Oblastech

43040 Rekonstrukce porostů - Výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - Výřez + ha
hrázkování

43050 Rekonstrukce porostů - Výřez + vyvezení ha 43051 Rekonstrukce porostů - Výřez + ha
hmoty Vyvezení hmoty

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - Shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - Shrnování ha

Valů
43080 Rekonstrukce Ostatní ha 43081 Rekonstrukce Ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovací sítě a majetkových km

hranic
58420 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 58421 Údržba rozdělovací sítě a majetkových km

- chemicky hranic - chemicky
58710 zalévání Sazenic m3 58711 zalévání Sazenic m3
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Příloha č. T1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T1 TÉŽEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2016

Těžební projekt pro rok 2016 předán na Základě samostatného Zápisu.
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Příloha č. T2 ke Smlouvě O ' ˇ ' ' ' ˇ' ' ırode 'i dříví

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNIŠY PROVÁDĚNÍ TÉŽEBNÍCH
ČINNOSTI

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a Označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém Výběru a rozptýlených nahodilých těžbách
budou Vytěženy Všechny k těžbě Vyznačené Stromy.

3) Výchovné těžby V porostech do 40 let jsou prováděny V projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo Zpracováno Veškeré Hroubí. Dříví

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební Zbytky a
štěpiny opracované, tj. Odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo Zpracováno veškeré dříví silnější než 10
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební Zbytky, a
štěpiny opracované, tj. Odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování Zakácených cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108),
Značených turistických a jiných tras, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu

s čl. VII. odst. 5 Smlouvy. Vprůběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na lokalitě P a
lokalitě OM Vč. stanovení Objemu jednotlivého měřeného stromu, pokud není vZadávacím
listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví Vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této
Přílohy. Středová tlouštka se měří Ve středu jmenovité délky. U tyčí se tlouštka měří ve
Vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší Vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich Vymezení uvedeného V Doporučených pravidlech
pro měření a třídění dříví v CR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR
s nadměrkem 2 %. U dříví nad 8 m délky se připouští nadměrek 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven Vždy Za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně)
pro každý jednotlivý strom, tj. metody měření dříví nelze kombinovat.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm Včetně je Zjišťován:

0 u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky Objemu kulatiny podle středové
tloušťky),

0 u dříví vkůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro Výpočet objemu kulatiny
podle středové tloušťky měřené Vkůře, Vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995);
u dřeviny modřín se použije tabulka pro bOrOvé oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je Zjišťován podle předchozího bodu nebo
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví V desetinác “, (doporučeno MZe,
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5)

6)

1996), resp. podle Tabulek pro krychlení Surového dříví V 0,1 m3, 2. upravené Vydání
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let Včetně může být po Vzájemné písemné
dohodě tímto Způsobem Zjišťován Objem Veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvoZuje na Základě tabulek - „Soubor tabulek pro
krychlení surového dříví V desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto Stanovený
objem se považuje Za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvoZuje na Základě prostorové míry
a převodních koeficientů uvedených VPřílOze č. Z2 - Ostatní informace. Postup
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříVí V CR platných
V okamžiku těžby.

Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován

V Zadávacím listu jinak V Souladu S čl. VII. odst. 'š Smlouvy Za ceny stanovené dle Přílohy
č. D1 - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. Odst. '2; a odst. 'š Smlouvy. Lokalita
VM je pro účely příjmu dříví Zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude Zadán V Zadávacím listu V souladu s čl. VII.
odst. 5 Smlouvy V případech:
0 při Výrobě dříví Sortimentní metodou (výřeZy o jmenovité délce maX. 6 m) na Lokalitě

P (harvestor, JMP), hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na
číselník. Hráně musí být Začeleny a jejich výška se měří Vždy Z Obou stran, Vhráni
jsou uloženy Výřezy stejné jmenovité délky (Vyjma hrání těžebních Zbytků -
Zužitkovatelného hroubí).

Vjedné hráni není přípustné uložení dříví Z více porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR je další manipulace s dřívím a jeho odvoz
nepřípustná. Okraje hrání musí být vždy denně po ukončení prací označeny
Značkovacími barvami. Převzaté dříví lze odvážet až po dokončení přibližování veškerého
dříví v rámci daného pracoviště. Podmínkou je předchozí souhlas LS LČR, popřípadě jím
pověřeného pracovníka uvedený V Zadávacím listu. VZadáVacím listu bude vtakoVém
případě uvedeno: „Příjem OM - V hráníc “

Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je Zprovozních důvodů nežádoucí nebo nemožné

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - Z důvodu
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a
bezpečnosti práce je umožněno na Základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudoVOu metodou
Výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; Zde je proveden příjem:
0 Kusově tzn. Změřen každý kus, adjustován a Zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4)

písm. a), b) této Přílohy.
0 Hromadně vhráních. Objem hrání bude StanoVen dle čl. II. bod 4 písm. d) této

Přílohy Za předpokladu splnění podmínek pro příjem Vhráních na OM dle čl. II.
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení Směny nesmí Zůstat na Lokalitě OM
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP
realizován po fyzické přejímce číselníku pracovníkem LCR. V Zadávacím listu bude
uvedeno: „Příjem dříví proudoVá metoda“.
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7) Příjem dříví dle výstupu měřícího svstému harvestoru u harvestOrOvých technologií.
a) Použití Výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů Strojů, kde je

Z technického hlediska umožněna práce Stroje bez zapnutého měřícího systému nebO
jiná, na výstupu nezachycená, manipulace S údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat
Z měřícího Zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj.
porovnáním výstupu harvestoru S provedeným ručním měřením vždy při Zahájení prací
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7
těžených stromů a Zároveň minimálně 5 m3. DO průměrné hmotnatosti V porostu 0,20
m3 dle předaných projektů Těžebních činností nebO Zadávacích listů bude kalibrováno
nejméně 100 ks.

d) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech
Stejným Způsobem jako měření při Zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby dO 40 let. DO kontrolního měření
nesmí být Zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější
zastoupení a Zkreslily by výsledek kalibrace (např. Okrajové Stromy se silnou borkou).
Měření je prováděno S přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které nejsou
podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem Vzájemnou
písemnou dohodou Smluvních stran.

e) Smluvní partner tímtO není zbaven vinnOSti provádět kalibraci měřícího Zařízení
harvestoru dle postupu daného Výrobcem.

Í) Jestliže není výsledek Srovnávacího měření V Souladu s měřením harvestoru (přípustná
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí Se
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hráních, případně měřením čepových tlouštěk,
nebo Výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude
považováno za směrodatné Od posledního kontrolního měření, které bl provedeno
S přípustnou toleranci. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v Období mezi oběma
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo Zvýšen O zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být Označeno délkou v m a průměrem v cm

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem Se Zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být Zřetelně

označeno pořadovým číslem kusu Vyraženým číslovačkou. Vpřípadě Standardního
příjmu dříví na lokalitě P lze Označit pořadovým číslem pouze Oddenkový výřez Za
podmínky Zachování vizuální celistVOSti kmene do kontroly revírníkem. Případně po
dohodě s Lesy ČR lze Označit totO drıvı Stítkem ZhOtoveným z materiálu, který Si ponechá
nezměněné Vlastnosti V rozmezí teplot od -30 °C do +80 OC.

0 Použití ShOdných pOřadOVých čísel vyražených číslovačkou V průběhu jednoho roku
na jednom revíru Lesů CR není přípustné. Stejně tak není přípustná Shoda
pOřadOVých čísel V roce u dříví gravitujícího ke stejné cestě Z různých revírů.

0 Použití shodných pOřadOVých čísel výřezů V průběhu jednoho rOku není přípustné
c) Dříví, jehož Objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně

označeno hmOtOVým číslem číslovačkou. Za hmOtOVé číl se považuje buďto Objem
V desetinách podle „SoubOru tabulek pro krychlení surového dříví V desetinách“,
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení Surového dříví v 0,1 m3" 2.
upravené Vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo Objem V setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.
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d) U tyčí musí být čelo každého kusu Označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví V desetinác “,
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně Vyraženým
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí
Zajistit jednoznačnou identifikaci hráně V Číselníku (např. jedinečným pořadovým
číslem), které se nesmí V rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem V hráních se
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví V ČR. Na hráni musí být
označeny sekce a naměřené Výšky jednotlivých sekcí V cm.

MW

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného Objemu Hroubí a oddenkových
kusů za dřevinu ze Sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

0 odvozením z počtu kmenů Vyznačených k těžbě V Porostech předávaných Projektem
(počítadlo, sVěrkoVací manuál,...),

0 odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených
kmenů V Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; V
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o Výměře 0,01 ha na 1 ha,
V Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

0 metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí V Císelníku,

0 metodou zjištění počtu Vytěžených stromů Spočítáním Pařezů,
0 Využitím Průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu,

0 jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je VyhotoVoVán Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny,

zařazení do druhu těžeb dle zadání V Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou

oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů V příslušných hmotových třídách s označením
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je
přijímáno dříví hmotovým číslem V setinách, musí být Číselník zpracován pomocí
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťoVán podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy,
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů V příslušných třídách
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem Se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zatříděním do
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ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat Veškeré naměřené rozměry jednotlivých
hrání (délka, šířka, Výšky jednotlivých Sekcí).

2) Císelník Se Vždy vyhotovuje jako písemný Záznam S jedinečným evidenčním číslem, které se
Vrámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, Ve dvou vyhotoveních, Z nichž originál
obdrží Lesy CR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník Včetně jeho Sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným
podpisem osoby oprávněné jednat Za Smluvního partnera.

4) Číselník může být Vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup Ze ZáZnamníku
dat, PC či jinak S tím, že splňuje Veškeré náležitosti uvedené V předchozích OdStaVcích tohoto
článku a Součástí software pro Zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené V čl. II. bodu 4)
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se Vyhotovuje Vždy Za příslušný měsíc Sumář Číselníku, který
obsahuje V členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro Stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost Za
dřevinu. Sumář dále Obsahuje kontrolní součty Včetně uvedení celkového množství evidovaného
dříví V porostní Skupině. Časově oddělené těžby V jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací liSt na
další těžbu byl VystaVen po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti
Smluvním partnerem, se vykazují Samostatně, na Základě samostatných Sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených PoroStů musí být Soustředěno Veškeré dříVí určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno ZpůSobem, který maximálně omezí Vznik erozních rýh

pojezdem soustřeďovacího prostředku a Vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících Stromů.

3) Na stojící žiVé Stromy nesmí být bez patřičného podložení uvázováno lano, kladky apod., strom
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené SouStřeďOVáním - odřený kmen (báze kmene) -
musí být ošetřeny Vhodným fungicidem V termínech Stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, Skládek, lesních cest, lesních Stezek a
pěšin (CSN 736108), Vodotečí a meliorační sítě, Oplocenek a jiných Zařízení poškozených těžbou
a transportem dříví musí být započata neprodleně po provedení Těžebních činností V příslušném
Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí
Vpřípadě časového prolínání realizace těžby se zadáním další těžby, jejíž přibližování bude
prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro Zajištění bezpečné průjezdnoSti
lesních cest 1. - 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění
průtočnosti Vodotečí a meliorační sítě, které musí být provedeny Vždy do konce pracovní směny.
V Oblastech označených V Zadávacím liStu jako Ohrožené Vodní erozí musí být asanace erozních
rýh provedena do konce Směny následující po směně, při které erozní rýha Vznikla. Při
poškození oplocenky musí být do konce pracovní Směny, při níž k poškození došlo, provedena
provizorní oprava, Zabraňující Vstupu zvěře do oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned
oznámeno LeSům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude provedena Současně s ukončením
těžebních prací Ohrožujících pádem stromu Oplocenku. V rámci asanace budou uvedeny Veškeré
vývraty do Stabilní polohy Ve Všech Porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za
stabilní polohu Vývratu pro tyto účely lze považovat Vrácení kořenového koláče do původní
polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít k Samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá Se, že přibližoVací a dopravní síť je v dobrém StaVu, Odpovídajícím běžnému
opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy ČR před započetím činností, že Stav některé z
cest je zhoršený, zachytí Se výchozí staV VZadáVacím listu, Včetně dohody o čaSoVém
harmonogramu provádění činností a Vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran Stanoveno jinak, je nepřípuStné na Lokalitě OM
V průběhu těžby a přibližování dříví SkládkoVat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které
je konkrétní Lokalita OM určena.
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V. Odvoz dříví
1) Klasifikace LDS:

Třída Kategorie Míìnílfiìläst Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez Omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez Omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez Omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz Souhlas Součástí

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas Součástí

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas Součástí

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas Součástí

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas Součástí

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas Součástí

zadávacího listu

2) Smluvní partner je povinen při Odzu dříví dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní)
silničních Vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy
(vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., O schvalování technické způsobilosti a O technických
podmínkách provozu Vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a
nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením tohoto
Omezení Se nepovažuje za běžné Opotřebení LDS.
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ı rode 'i dřívíı rovádění kom ı lexních lesníckPříloha č. T3 ke Smlouvě o

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
Dro modelové hodnotv soustřeďování dříví na Lokalitě OM VVDIÝVaiící Z této Přílt

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

Kód Zakázky: 229071 firma: UNILES, a.s.
název Zakázky: Kraslice IČ: 47307706

název LS: Kraslice ulice: Jiříkovská 913/18
obec: Rumburk 408 01

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 450 400 350 300 250 200 150 150
listnaté 450 400 350 300 250 200 150 150

Modelové hodnoty soustřed'ování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 409 375 328 277 271 264 300 300
listnaté 440 406 352 307 302 289 278 257

Modelové hodn '›tv výrt d_říví na OM (vč. těžbvl Měrná_j_€ dnotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 859 775 678 577 521 464 450 450
listnaté 890 806 702 607 552 489 428 407

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 387 310 237 173 146 125 117 112
listnaté 401 322 246 182 155 132 111 102
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Příloha č. T4 ke Smlouvě o ırovádění kom ılexních lesnick ˇ' ' ırode 'i dříví

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TÉŽENÉHO DŘÍVÍ

SDecifikace druhu těžbV

10XX - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných Stromech či
přirozeném zmlazení (Všechny fáze podrostní obnovy) včetně Současně zpracovávané nahodilé bez
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a normální kvality 1000) - charakteristické jsou
požadavky na Směrové kácení, Sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event.
poškozených stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK 10XX a 40XX), při které obvykle
nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně S mýtní
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 Se používá pro vykazování Samostatných nahodilých
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040)
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvalitv dříví

- XXOX - běžná - dříví neodpovídající Specifikaci Ostatních kvalit.
- XX1X - Souše - odumřelé Suché Stromy bez asimilačních orgánů.
- xx2x - kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 jako kůrovcem

napadené dříví, včetně Stojících lapáků.
- XX3X - lapák - evidované ležící Stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
- XX4X - živelná - vývraty, zlomy a Stromy S kmenem poškozeným náhlým ohybem působením

abiotických činitelů (vítr, Sníh, námraza). Za zlom jsou považovány Stromy poškozené
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném Směru)
vmístě stloušťkou Větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je
tlouštkový limit 12 cm (Včetně).

- XX9X - bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb,
u nichž při tvorbě Projektu nelze Stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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ch činností a O ırode'i dřívíPříloha č. T5 ke Smlouvě O

PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TÉŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování Skutečnosti budou použity neagregované technologie dle
tabulky.

Agregovan Císlo
á technologie v Název

technologie projektu
těžba O těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + Vyv.traktor
traktor P-VM +

27 vyv.traktor
harvestorová 47 harvestor + vyv.trakt0r
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

lanovka P-VM +
57 vyv.traktor
54 lanovka S harv.hlaV.P-OM

kůň + lanov.P-VM +
62 traktor

kůň + lan.P-VM +
67 vyv.traktor
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Příloha č. Z 1 ke Smlouvě O ' ˇ ' ' ' ch činností a o ırode'ı' dříví

PŘÍLOHA č. Zı VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ZADÁVACÍ LIST TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

Zadávací list těžebních činností

Zakázka/XXX/yvy/ı'rrr

Lesní správa: Revír:

SÚJ: Porostní skupina

Plocha porostní V ha: Plocha těžebního zásahu V ha:
Druh těžby: m3 celkem:

Dřevina termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu:

Určení skládky:

Přibližovacích linek:

Technologie přibližování:

Předpokládaný termín - Zahájení : Ukončení:

Popis stavu přibližovací a odvozní Sítě:

DL vyhøtøviz za LČR za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena V souladu S projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné Závady*:

Závady Odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zı VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PÉSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa dodavatele:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Odběratele: Lesy České republiky, S.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
Objednávky:

Poznámka

razítko podpis
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PŘÍLOHA č. Zı VZOR ZADÁVACÍHO ˇLISTU - OBJEDNÁVKA - ZADÁVACÍ
LIST DLE PRILOHY Z3

Evidence kůrovcových stromů a Zadání jejich asanace č. I I Ze dne I I
Adresa ˇ
dodavatele: Adresa odběratele: Lesy Ceské republiky, s.p. :

PSČ: ........ PSČ:

IČo: ........ DIČ ......... IČO DIČ ...........

požadovaný požadovaný Zjištěno objednáno Zpracováno Zpracováno
por. ks m3 termín Způsob asanace dne dne podpis m3 datum Poznámka
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Příloha č. Z 2 ke Smlouvě o ırovádění kom ı

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE
Příloha č.22 - Ostatní informace

kód zakázky: 229071
název zakázky: Kraslice

číslo LS: 229
název LSI Kraslice
číslo KŘ: 32

název KŘ: Karlovy Vary
výměra [ha]: 15 796

iêžha [m3]: 304 000

IPødiı nahodiıýøh lêžeb v uplynulých letech LHP [%] | 23 |

|Minimáıni počet THP | 9 I
K jednotlivým výkonům PČ:

11110 Podle přılohy P-3 , preferovaná technologie-uloženído pruhů , vzdálenost pruhů n'ı'n010m
(bude upřesněno Zadávacím listem), šıřka Základny pruhu rmx 2 m

11610 Dočištění holiny po těžbě- viZ P- 3 + úklid nehroubí do pruhů nebo sp ',vzdálenost pruhů min.10 m,

_ (bude upřesněno Zadávacím listem), šırka Zakládny pruhu rmx 2m
12060 a 12070 Podle P-3 skupina přípravků - herbicidy , účinná látka - glyphosate-IPA, glypfosát, propachiZafop ,

Chizalofop- P- e_thyl, trıklopyr+fluroxypyr
-1-2-0-10 Podle P-3 vzdálenost plošek dle sponu podle dřeviny, kterou se bude Zalesnovat

16210 Podle P-3 ,janky 35x35 cm á 25x25 cm , jamky prokopane po celé ploše
do dostatečné hloubky odpovidajicívelikosti kořenového systému

16220 Podle P-3 nutné dotažení sazenice druhým vpichem při použití krytokorenneho SaMa pouŽít odpovıdájıcı saZeč
N 16280 _Sadbá koutová ,používat tam, kde je dostatečná souenost vrchní vrstvy(drn), u krytokorenne sadby

pouŽít sadbovač.
TERMÍN ZALESNĚN' 31.5. ( 3006.) , LS požádujejarnizalesněni,

jamky prokopane po celé ploše do dostatečné hloubky odpovídajıcı velikosti kořenového systěrnu
SAD- obalovaný SaMa- krytokorenna sadba pěstovaná na "vzduchovém polštá' v sadbovačich o objemu

...buněk 200 až 300 cm3 nebo 100 až 300 cm3 technologie Zaleshění- sadbovac prıpadne janka

16900 dle potřeby saZeč nebo janky 35x35

22030 podle přılohy P5 - katalogu oplocenek
22040 a 22420 Drátěná vysoká 220/4 podle přılohy P5 - katalogu oplocenek

v případě pozdnıho postaveníoplocenekjdou následné škody ná vrub dodavatele prací. Nepostavená

22310 Podle P-3 + odvoz dřevěnych dılů ajejıch lıkvıdace přı doeenı Zasad P0 - přioha

22320 Podle P-3 + odvoz dřevěných dılů ajejich likvidace , pokud je to možné a při dodrženiZásad PO - přıloha

22710 dle potřeb doplnění hornıho a dolnıho ráhna

23020 podle P-3
23110 Podle P-3,100% letní postřk proti Zvěři skupina přípravků r'epelenty proti Zvěři" účinná látka - thiram nebo

účinná ıátka - thiram nebi;23120 Podle P-3 ,Zimní nátěr nebo potřik proti Zvěři,skupina přípravků "repelenty proti Zvě

23330 oplůtky- nosné kůly- DB,AK,tvrde listnáče- min průměr 5 cm bez kůry nebo hranol 3x5 cm- 2 ks
pletivo-výška 150 críıvelikost ok rmx 10 x 10 cm, průměr drátů pletiva min 1 ,6 mm, min 1x pozink nebo oplast

kúl pentrován do výšky 10 cm nad Zemi nebo opálen , n'eZi kůly bude Z pletiva vytvořen kruh ( průměr

24010 Podle P-3 , plošky o průměru 80cm (40 cm od sazenice na každou stranu).

upřesněno Zadávacím listem.
24410 Plošky o průměru 80cm (40 cm od sazenice na každou stranu)Á Fři postřiku rnusíbýt sazenice ochráněna

termin provedení do 31.5.

umístěnipruhu na řádku sazenic nebo mezi řádky sazenic bude upřesněno Zadávacím listem.
Skupina přípravků - herbicidy,účinná látka-glyphosate-IPA,glyphosate,triklopyr+fluroxypyr,fluásifop,chyZálofop

24530 a 24540 skupina přípravků arboricid s účinnou látkou glyphosate-lPA,úprava SL. I
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25010 podle P-3 , Skupina přípravků - "lnsekticidy" + smáčedlo a barvivo , postřik nusí být průkazný
26010 Repelent s účinnou látkou thiram, úprava PA.
31010 Intenzita zásahu : podle v'šky - do 1 m- ponechat u SM4 000 ks/ha nad 1m ponechat cca 2000ks

podfl : do 1 m- 90% , 1,01 až 2,00 m- 10%,je možný i schematický výběr (1 pruh o šíi 1 mvyřezat a ve dru-
hém pruhu provést individualnívýběr a toto opakovat po celé požadované ploše ) .

31310 R'ořezávky do 4m 50%. Porosty Z přirozené obnovy 60%.
Jehličnate - 90% SM, požadovaný ponechaný počet 'edinců na ha po provedené prořeZávce je u SM
2200 až 2400 ks/ha ; u BO - 7000 až 7500 kš/ha , ND - 1800 až 2000 kš/ha
Intenzita zásahu SM,MD- 30% - od 1500 do 2500 ks/ha z 70% - 2500 ks+

31610 šıře linky - 4 m, linky vyznačuje revírnk, vyřezaníjedinci budou krácení a uloženi na jednu stranu linky tak,
aby vznikl volný průchod o šıři 1 m , řka pole 20 m, krácení vyřezaných jedinců - na Sekce
o délce 2 m a dále podle P-3

32310 podle P-3 , rozřezanía ponecháno na ploše
32330 podle P-3 , rozřezanía uloženído pruhů n'ı'n'o linky , vzdálenost pruhů 20 m, od linky 10 rn.
35210 podle P-3

"""""""""à51' '1'ó' š'ášišó'šıłúëi'ňà' jář'iin'r'àš/'Kú repeıenıy proti zvè
Ochrana v počtu 500ks/ha, do 2m výšky kmene a přflohy P-3

'I b hKlt'd'ˇ182Kt

, ů nná látka - olej tálový,rezidua destilace tuků

35310 400 t /h

lapače a stojany na lapače jsou vlastnictví LS , rozvoz lapa
součástívýkonu je i zpětný svoz nefunkčnich lapačù a stojanů,do ceny nekalkulovat cenu lapáčů , stojánů

a stojanů , upevnění lapače na stojan

a ferornonů , instalaci feromonů provádírevírnık
36030 výroba a instalace trojnožky, 3 ks polen m'n.délka 1,5 mz čerstvé hmoty s nepoškozenou kůrou,

průměr polena na čepu m'n. 12 cm, polena v horníčásti pevně spojena
chem'cke ošetření, skupina přípravků "insekticidy" , + smáčedlo a barvivo , postřik rrusí být průkazný

ˇ '_36170 opakova é chem'cké sekticidy" ,

36110 Podle P-3 , termín položenído 31.3.,resp. do 30.4.
36140 Podle P-3
36160 Podle P-3, chem'cké ošetření, skupina přípravků "insekticidy", + sn'a'čedlo a barvivo, postřik rrusí být průkazný
36320 Podle P-3
36330 Podle P-3, chem'cké ošetření , skupina přípravk
36430 Podle P-3, chem'cké ošetření, skupina přípravku ınsekticidy", + sn'a'čedlo a barvivo, postřik rrusí být průkazný
58110 Podle P-3

sekticidy", + sn'a'čedlo a barvivo, postřik rrusí být průkazný

58130 Podle P-3
58140 Podle P-3
58150 Podle P-3
58160 Podle P-3
58410 Podle P-3

31310,32310,32330 - FŤořezávky J a L , zpřístupňovánířezem a řezem a hrázkovánim

Da specifika SÚJ:
Dva LHC: LHC Kraslice 15228ha, LHC Sokolov 568ha. Na LHC Sokolov hospodařeníztäené Sokolovskou uhelnou panví,
lesy na rekultivovaných po těžbě uhlí plochách - převážn
'Ňè' Li-ic' křàšıìè'é'óřiěz'ëňě iičxšb'zšùăř'é'n'i Há'à'v'óli 'ŇëŘ'jéúnê PŘ'pè PF'i 'Ubř'èšňěňi'tšù'đě jn'r'óš/'éäèìı'ó'řčr'r'riflšù'ŽL""""""""""""""
Význarmá část porostů PO, především SM-vliv na provedenítěžby a přibližovánídřevní hmoty,vliv na způsob provedení intenzitu

stnaté

výchovných zásahů (prostřihávky, prořezávky, PÚ do 40 let).
Na SUJ (revír č.4) se nacházísemenná plant' plocha 2 ha.
Zastoupení H_O: 85% PLO 1 Krušné hory, 10% PLO 2 Podkrušnohorskě pánve, 5% PLO 3 Karlovarská vrchovina
ZastoupeníLVS: 3 10%, 4 8%, 5 43%, 6 28%, 7 11%.
Sadebnín'ateriál LČR cca 19 tis.ka sazenic SM a BK vyzvednutíz PO pro zalesňovánív GZ,rovněž možnost zajištěníSaNa
s původem osiva z GZ
'Nejvýznannè ı'PHO - vodní nádrž Horka.
-Mnırmlnı plosny rozsah vychovnych zasahu do 40 let je 1585,46 ha pro obdobı 2016-2020.
Podfl výchov z přirozené obnovy je 60%.
Podfl dřeviny SM ve SD 1 cca 99.9%. Radfl dřeviny BO Ve SD 2 č í 100%. Podfl dřeviny ND ve SD 3

podfl dřevıny JV v SD4 cını cca 2%. dfl dřeviny OL ve SD 5 cını cca 45%.
Obvyklý podfl těžeb v kvartálech:

ůmyslná nahodilá celkem1kvartaı20n/o ............. .1.0%. ..............................................56%. ........................................................

2.kvartál 10%, 10%, 20%.
3.kvartál 25%, 5%, 30%.
4.kvartál 15%, 5%, 20%.Eèìkěň.................7.Ó.n./l;,. .............53.6%. ............................................. iöÓh/.Á .......................................................

Přepočtové koeficienty pro přjemv hráních jsou stanoveny:
Sm'k, Jedle 0,64
Borovice Nbdř , Douglaska
Listnaté
tèžebnı'zbyıky 0,45
R'ůn'ěrna přibližovacívzdálenost u lanovky je rozdělena na 200m vyklizovánílanovkou a dále 500m následně přibližovanítraktorem.

bližovanítraktorem.R'ůn'ěrna bližovacívzdálenost u korrbinace je rozdělena na 130m vyklizovaní koněm a dále 600m následně
'Ňă části sUJ Sé'Š/'y'škyt
cenových kódů bude posouzeno jako dříví běžné kvality.

Zpracovánívrcholových Zlon'ù - v ceně těžebních činnostíi ceně dřívíje zahrnuto jak zpracování ulomeně a stojicíčásti kmene,

porosty se zv seným podılem stromů s náhradním vrcholem, tzv. „bajonetem“ (do 10%) - p zatř ěnído'

tak pouze ulomene části Kmene charakteru hroubí
Aplikace herbicidů v íprávě půdy a ochrany proti buřeni,bude prováděna tak e pro pracov tě nebo soubor pracov t' stejného
charakteru bude trvale vyznačena nejméně jedná referenční plochá o velikosti 0,01 ha.Na teto ploše bude chen'ı'cký prostředek
v dané koncentraci a potřebném rmožství postřikové jíchy aplikován za účasti revírnfl<a$tav této plochy po aplikaci bude
rozhoduj pro posouzeníkvality prací na těchto pracovištích v případných reklan'ač ch řízeních.
Z důvodu certifikace lesů PEFC nebudou pouzıty pravky s u nnym latkan'ı' zařazenym do kategorie 1A a 1B dle Klasifikace WHO.
Lesnísprává Kraslice vydá v průběhu roku 2015 na SUJ 22907 Kraslice, č. zakázky 229071 cca 80 ha lesních porostů cirkvím.
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I.

Příloha č.23 ke Smlouvěo ' ˇ ' ' ' V ˇ' ' rode'ıı dříví

PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha Obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro Zabezpečení obrany
a Ochrany proti kůrOVcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

Dříví nanadené kůrovcem (kůrovcové dříví)

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové Souše a Stojící lapáky
(dále jen „kůrOVcOVé dříVí“) a předávat Smluvnímu partnerovi objednávky - Zadávací listy
Zpracování S uvedením počtu kusů a odhadu objemu V m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového
dříví, a to obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví Ve smyslu této Přílohy se považuje dříví
předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem.
2) Smluvní partner Se zavazuje:

a) Zpracovat nejpozději do 30 kalendářních dnů a asanoVat (odvézt z lesa nebo odkornit) do
31. března (v horských polohách nad 800 m n. m. dO 30. dubna) kůrovcové dříví předané
dle Odst. 1) tohoto článku V období od 1. října do 15. března (v horských polohách nad 800
m n. m. do 15. dubna). Lhůta 30 dnů neběží pO dobu nepřetržité nepřístupnosti lokality
z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a aSanOvat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku V období Od 15.
března (v horských polohách nad 800 m n. m. od 15. dubna) do 30. září Vtermínu
a způsobem, který Stanoví Lesy CR při předání objednávky (čl. IV. této Přílohy), přičemž
lhůta na zpracování Včetně asanace nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15
kalendářních dnů V případě zpracování a asanace dle čl. IV. Odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy.
V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této Přílohy činí lhůta 15
kalendářních dnů. Vpřípadě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace
objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní Správce. Doba od předání
číselníků Lesům CR do jejich potvrzení Se do této lhůty nezapočítává.
c) KůrcOVé dříví, které bylo do Stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky
ošetřeno dle čl. IV. OdSt. 1 písm. b) této Přílohy, musí být soustředěno a odvezeno nejpozději
do 30 kalendářních dnů 0d Ošetření. Datum ošetření muSí být uVedenO V Císelníku. Doba od
předání Císelníků Lesům CR do jejich potvrzení Se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrOVců má Smluvní partner za Splnění podmínek uvedených V čl. X.
Odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené Se zpracováním kůrovcového dříví
Ve Výši tam uvedené.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV.
Odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu nákladů
Vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví V objednaném termínu a způsobu
asanace.
5) Paušální náhrada činí:

a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného V termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy ............................. 20 Kč/mS.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy ............................. 50 Kč/m3.

6) Lesy CR jsou oprávněny požadovat na Smlaím partnerovi zaplacení následujících smluvních
okut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo
asanováno V Souladu S čl. I. odst. 2 píSm. a) této Přílohy, ve výši ........... 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo
asanováno V Souladu s čl. I. odst. 2 píSm. b) této Přílohy, Ve Výši ....... 200 Kč/mS.
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II.

III.

c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno V Souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, Ve Výši ....................................................... 50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo Zpracováno nebo
asanováno V souladu S čl. I. odst. 2 této Přílohy, pokud V něm kůrovec dokončil Vývoj (první
výletové otvory), ve Výši ...................................................................... 500 Kč/m3.

VZnikem povinnosti Smluvního partnera Zaplatit Lesům ČR Smluvní pokutu ani jejím Zaplacením
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

Dříví nenanadené kůrovcem

1) Lesy ČR se ZavaZují průběžně Vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu
partnerovi objednávky Zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, ato nejméně
jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy CR v objednávce termín
(stanovený tak, aby nedošlo k dokončení Vývoje kůrovce) a Způsob asanace (odvoz nebo odkornění
- Viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní.
2) Smluvní partner se ZavaZuje V takto stanoveném termínu Zpracovat a asanovat dříví Z nahodilé
těžby označené v předaných objednávkách Zpracování jako Ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se ZavaZuje kontrolovat veškeré své Zásoby dříví v kůře a V případě jeho
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady Včasnou a účinnou asanaci. V případě, že
jsou vlastníky dříví Lesy CR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají
Lesy CR.

4) Lesy ČR se ZavaZují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické
asanace V lese (dříví Zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu
nákladů Vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí Za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.

6) V případě rozsáhlých kalamit má Smluvní partner Za splnění podmínek uvedených V čl. X. odst.
6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady Spojené se Zpracováním kalamitního dříví Ve
Výši tam uvedené.
7) Lesy CR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních

okut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku ...................................................................................................... 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, Ve kterém kůrovec dokončil vývoj (první Výletové otvory) ...... 500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, Ve kterém
kůrovec dokončil Vývoj (první Výletové otvory) .................................. 500 Kč/m3.

VZnikem povinnosti Smluvního partnera Zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím záplacením
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

Lapáky

1) Lesy ČR se ZavaZují předávatˇ písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení
protikůrovcové obrany Ve smyslu CSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února,
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy CR na
Základě Výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu
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pro uvedené lokality S ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak,
pod pojmem lapák Se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním
řezem, přikIytý po celé délce Větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním
(např. harVestorovou hlavici).
2) Lesy ČR se zaVazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny VyZnačit předem.
4) Vpřípadě lapáků dochází kpřeVodu Vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce Větvemi. Vpřípadě, že Ve lhůtě na
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po
Souvislou dobu delší než sedm dní, Vse Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení
této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat V porostech otrávené lapáky Vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto
jinak.
d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace
Lesy CR.

6) Lesy CR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
okut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neasanovaný lapák ............................. 100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, ve kterém kůroVec dokončil vývoj (první výletové
otvory) ........................................................................................................ 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace ........................................................................................................300 Kč.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

IV. Technologické DOStuDV při zpracování a asanaci kůrovcového dříví

Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto
postupy, které dle místních podmínek lesní Správce (revírník) písemně objedná v objednávce
prací. Vpřípadě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili Vývoj,
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s Výskytem hnědých brouků (kteří
dokončují Vývoj) bude na Lokalitě P účinně a V souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky
aSanoVáno s otočením kmenů anejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum
asanace musí být Vyznačeno V Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliV stádiu VyV' oje kůrovce bude do termínu
asanace odvezeno k odběrateli nebo do proVozoVny Smluvního partnera, kde bude účinně
aSanoVáno.
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V. Parametr-v provozoven a náhradních Skládek

1) Provozovny. Asanace odzem (Varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen Za předpokladu,
že Smluvní partner na základě písemné Výzvy Lesů ČR V Období Od 1.5. do 30.9. na Vlastní náklady
umístí a adjustuje kontrolní lapače V počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům CR na těchto provozovnách fyzickou
a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní Skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní Skládku pro skladování
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude
předem Odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady
umístí a adjustuje kontrolní lapače vpočtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních Skládkách fyzickou
adokladovou kontrolu. Vpřípadě, že skladované dříví bude na náhradní Skládce Skladováno
v režimu mokré Skládky či jiného Opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné V lese provádět
chemickou asanaci. Mokrou skládkou Se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou záVlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat Odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví
na náhradní Skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
1M

Za každý neinstalovaný nebo neadjustoVaný lapač dle odSt. 1 a 2 tohoto článku 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením
není dotčeno, ani jakkoli OmezenO, právo Lesů CR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze poVolenými chemickými přípravky
Obarvenými smáčedlem, V Souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem O rostlinolékařské péči.

VII. Výpočtv náhrad a sankcí

Podkladem pro Výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví.
Smluvní partner Se zavazuje odevzdávat tyto Číselníky LeSům ČR Vždy tak, aby řádné převzetí
asanace mohlo být provedeno nejpozději V druhý pracovní den následující po dni provedení
asanace. V případě prodlení S odeVzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na
Smluvním partnerovi zaplacení příslušné Smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle
této Přílohy. V případě, že nebylo možné číselníky předat z důvodu nedostupnosti druhé Strany,
bere se za splnění výše uvedené povinnosti uložení těchto Číselníků v poštovní schránce předem
dohodnuté s revírníkem. V případě, že Smluvní partner neprovede zpracování a aSanaci ani do
20 dní po termínu stanoveném převzatou Objednávkou prací, je podkladem pro Výpočet Sankcí
Objem V m3 uvedený V Objednávce prací.
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Příloha č. Z4 ke Smlouvěo ' ˇ ' ' ' ˇ' ' ırode'ıı dříví

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro Smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. 229 07 Kraslice.

1. Na dané SÚJ se vyskytují Zvláštnosti a působí rizika:
dodržení technologických a bezpečnostních postupů při Zpracování nahodilé těžby-zlomy,
Vyv' raty, Souše, svažitý aneúnosný terén.

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný Záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): Ing. Alexandr Fous 724 524 853

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí Zajistit u Sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování Obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků Zejména Za:
a) odbornou a Zdravotní Způsobilost pro vykonávání práce a dále Za to, že v případě vzniku

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v§ 2 nařízení
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a Zasílání záznamu o úrazu, ve
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení
záznamu o úrazu V evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné Vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody ˇna životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo
Lesů CR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či Spolupracovníci dopravou osob
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich
bezprostředním Okolí nebo cestou z místa plnění,

k) Stabilizaci skládek dříví.
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Příloha č. Z5 ke Smlouvě O ' ˇ ' ' ' ˇ' ' ırode 'i dříví

PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha Obsahuje Zásady pro rozdělávání Ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních
zbytků, popř. kůry V lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem O lesích a obecně
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných
Těžebních zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až ří'en se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy CR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvˇní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení.

Lesy CR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní
partner Oznámí Operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den,
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno Osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí
být starší Osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy,
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární Ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro Ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
Í) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů

první věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od Okraje Ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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Příloha č. Zó - ke Smlouvě o ' ˇ ' ' ' ˇ' ' ırode ııı dříví

PŘÍLOHA č. Zó VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvnípartner Lesů ČR .........................................
NázeV SUJ, na které je plněna Veřejná zakázka: ..........................................
Kalendářní čtvrtletí: ..........................................
Jako Osoba Oprávněná jednat Za Výše Specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám
úplný seznam Osob, které Se V uvedeném Období podílely na provádění lesnických činností v rámci
plnění Veřejné Zakázky, ať už jako Zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Subdodavatelů (Včetně
agenturních pracovníků), nebo jako Subdodavatelé - osoby samostatně Výdělečně činné.

Přehled Zaměstnanců (Včetně agenturních pracovníků):
Jméno a , , , .v v , ˇW. , Statni Adresa trValehO bydlıste Nazev ICOprıjmenı v, v v v vv prıslusnost zamestnance zaměstnavatele zamestnavatelezameStnance

Přehled Subdodavatelů - Osob samostatně Výdělečně činných (OSVC)
Jméno a příjmení OSVC ICO OSVC

Čestně prohlašuji, že:
I výše uvedený seznam osob, podílejících Se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
I všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná pOVOlení

k pobytu V České republice a pracovní povolení,
I všechny Osoby, podílející Se na plnění Veřejné Zakázky, jsou řádně Ohlášeny V příslušných

registrech, zejména pak registrech vztahujících Se k agendě daně z příjmů fyzických Osob,
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

I jako Subdodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky VyužíVány Výhradně právnické či fyzické Osoby
s příslušným Oprávněním k podnikání,

I veškeré platby Subdodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky
jsou prováděny Výhradně na základě řádně vystavených faktur,

I všichni zaměstnanci Smluvního partnera i Všichni zaměstnanci jeho Subdodavatelů byli řádně
proškolení Ohledně problematiky bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci, a byli řádně Vybaveni
Osobními Ochrannými pracovními prostředky V Souladu S platnou právní úpravou,

I Smluvní partner Lesů ČR nemá V České republice V evidenci daní Zachyceny daňové nedoplatky,
I Smluvní partner Lesů ČR nemá V České republice nedoplatek na pojistném a na penále na

veřejné zdravotní pojištění,
I Smluvní partner Lesů ČR nemá V České republice nedoplatek na pojistném a na penále na

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
I Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Subdodavatelů nebyla V posledních 3 letech

pravomocně uložena pokuta za umožnění Výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti,

I Smluvní partner Lesů ČR ani žádný Z jeho Subdodavatelů (Včetně Osob Samostatně Výdělečně
činných) není V České republice Veden V rejstříku osob Se zákazem plnění veřejných zakázek.

V ........................................ dne ...................

.......................................................................

podpis Osoby Oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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