

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 182
Stavba: Svážnice K Orlímu hnízdu



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Miloš Verner

Projektant:

Zpracovatel:
Jan Kalser

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.9.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 66108381
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			473 511,73
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 473 511,73	Výše daně 99 437,46
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			572 949,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 182

Stavba: Svážnice K Orlímu hnízdu

Místo: Datum: 27.9.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Miloš Verner

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		473 511,73	572 949,19
182	Svážnice K Orlímu hnízdu	473 511,73	572 949,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Svážnice K Orlímu hnízdu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Miloš Verner

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

27.9.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

66108381

DIČ:

CZ7507042708

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

473 511,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	473 511,73	21,00%	99 437,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

572 949,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Svážnice K Orlímu hnízdu

Místo:

Datum: 27.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Miloš Verner

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

473 511,73

HSV - Práce a dodávky HSV

473 511,73

1 - Zemní práce

141 511,87

2 - Zakládání

47 258,10

5 - Komunikace pozemní

284 741,76

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Svážnice K Orlímu hnízdu

Místo:

Datum: 27.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Miloš Verner

Zpracovatel: J. [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

473 511,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

473 511,73

D 1

Zemní práce

141 511,87

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	150,000	150,72	22 608,00
2	K	132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	16,000	495,36	7 925,76
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	150,000	45,22	6 783,00
4	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	150,000	393,60	59 040,00
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 859,000	24,29	45 155,11

D 2

Zakládání

47 258,10

6	K	211511111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů lomovým kamenem	m3	16,000	1 872,00	29 952,00
7	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	64,000	57,79	3 698,56
8	M	69311270	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 400g/m2	m2	379,040	35,90	13 607,54

D 5

Komunikace pozemní

284 741,76

16	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	240,000	382,08	91 699,20
17	K	564831111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	953,000	136,32	129 912,96
15	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	240,000	263,04	63 129,60

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00