
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025
Číslo smlouvy:
Číslo objednávky:

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk Požadavek na Ostatní

Od účinnosti 
objednávky do      žst. Slatiňany Oprava staniční koleje č. 7 nepř. 18. - 22. 11. (5 x N)                                         jednorázová obj. č. 100 1 880 852,31 Kč

Celková cena 1 880 852,31 Kč



Číslo pol. Množství

Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar A

Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné

Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené, tvar S49, 49E1

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek

Demontáž pražce dřevěný

Demontáž pražce dřevěný

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1

Zřízení nového kolejového lože v koleji

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji 

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové

Výměna upevnění podkladnicového komplet

Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice

Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T

Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm

Zřízení kolejnicového styku bez rozřezu tvar S49, T, A

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km
Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor 

Poplatek za likvidaci plastových součástí  

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných 
zídek

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek

Demontáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1
Montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, 
přezkoušení
Demontáž výkolejky s návěstním tělesem se zámkem jednoduchým

Montáž výkolejky s návěstním tělesem se zámkem kontrolním

Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km

Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč

Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5040263

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6e73ae21-a2ad-41fe-99e0-20877f859abb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.11.2024 11:31:26

Hash komponenty: b243efea433931f7981ed129b9b535570432940e26b3ca0957a87127b3414074

Hashovací funkce: sha256Hex


		2024-11-01T10:31:27+0000




