
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025
Číslo smlouvy:
Číslo objednávky:

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk Požadavek na Ostatní

Od účinnosti 
objednávky do      TÚ Chrudim - Moravany

Výměna pražců, zřízení BK, 
nepř. 25. - 29. 11. (5 x N)                                         jednorázová obj. č. 102 3 695 872,50 Kč

Celková cena 3 695 872,50 Kč



Číslo pol. Množství

TÚ Chrudim - Chrudim město

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené

Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km
Demontáž pražce dřevěný

Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu

Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A

Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T

Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1

Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1

Oprava rozchodu koleje vložením klínové podložky úl.pl.

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

Montáž pražcové kotvy v koleji

Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový SB 8

Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm   

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)

Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice - úhelník

Demontáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín

Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 30 km
Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice - úhelníku

Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín

úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 110x110x10mm

Náběhový klín dřevěný
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 30 km
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního žlabu štěrbinový

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem

Asfaltový beton ACP 16S 50/70 středněznný-podkladní vrstva

Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

Demontáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1
Montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, 
přezkoušení

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km
Poplatek za likvidaci plastových součástí  

Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km

Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč

Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km
Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot

Úprava GPK v TÚ Chrudim - Moravany

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonovéavebn

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 

Demontáž nástupiště úrovňového Tischer jednostranného včetně podložek
Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km
Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu

Demontáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1
Montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, 
přezkoušení



Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč

Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost

Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky
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