

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	Jedn. cena	cena celkem
5905025110	Doplnění stezky šterkodrtí souvislé.	m3	40,450		
	kolej 15./17., náv. S17 - L17, šířka 0,6m, tl. 0,05m - 400m2				
	kolej 21./23., náv. S23 - L23, šířka 0,6m, tl. 0,05m - 409m2				
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	80,900		
9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	80,900		
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		
31101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		
024101001	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	9,000		
024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		
Celkem					236 441,24

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5062077

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a292bd55-6eff-436e-907e-5efc07dcac04

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.11.2024 10:44:46

Hash komponenty: 1b01c05a45a51639f4706ed78277c4918d9834b9c65e936a8805260d42ab79eb

Hashovací funkce: sha256Hex



1e70d996-bfc1-46eb-aff5-d0ca62488d1c