

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rokycany, Štáhlavská ulice - stavební úpravy chodníku
Objekt:
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15. 2. 2023

Zadavatel:
Město Rokycany

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		269 075,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	269 075,00	21,00%	56 505,75
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	325 580,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rokycany, Šťáhlavská ulice - stavební úpravy chodníku
Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:15. 2. 2023

Zadavatel:Město Rokycany

Projektant:D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěd s.r.o.

Uchazeč:Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	269 075,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	269 075,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	129 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN5 - Finanční náklady	6 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	97 075,00
VRN10 - DALŠÍ NÁKLADY	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rokycany, Šťáhlavská ulice - stavební úpravy chodníku

Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 15. 2. 2023

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant: D PROJEKT PLZEŇ
Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

269 075,00

DVRN

Vedlejší rozpočtové náklady

269 075,00

DVRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

129 000,00

1	K	012203000	Geodetické práce před a při provádění stavby	KČ	1,000	39 000,00	39 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

PPGeodetické práce před a při provádění stavby

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000

P

Poznámka k položce:
- VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ
OBNOVENÍ VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY
PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY
- GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO
VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PPGeodetické práce po výstavbě

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000

P

Poznámka k položce:
V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ:
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY
- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY
- OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

PPDokumentace skutečného provedení stavby

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

P

Poznámka k položce:
PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)
- V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A
vyhl. 499/2006 Sb. a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb (stavebního
zákona)
- VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY

DVRN3

Zařízení staveniště

7 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PPZařízení staveniště

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

P

Poznámka k položce:
Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení
díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby,
avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např.
VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění
dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a
prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a
zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení
opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po
dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro
zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření
vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením,
dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých
mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad,
umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně
eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a
ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního
oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů,
dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci
odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních
značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na
staveniště a pod.), rekultivací plochy po odstranění zařízení
staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS

5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	KČ	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PPInformační tabule na staveništi

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000

P

Poznámka k položce:
DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

DVRN4

Inženýrská činnost

10 000,00

6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PPZkoušky a ostatní měření

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043002000

P

Poznámka k položce:
Zkoušky požadované TDI nad rámec zadávací dokumentace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D VRN5			Finanční náklady	6 000,00				
7	K	051002000	Pojistné	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Pojistné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/051002000					
P			Poznámka k položce: POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD					
8	K	053002000	Poplatky	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatky					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/053002000					
P			Poznámka k položce: NAPŘ: poplatky za zvláštní užívání pozemku a komunikace					
D VRN7			Provozní vlivy	0,00				
D VRN9			Ostatní náklady	97 075,00				
9	K	091704000	Náklady na údržbu	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Náklady na údržbu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/091704000					
P			Poznámka k položce: NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU					
10	K	092002000.1	Ostatní náklady související s provozem	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Ostatní náklady související s provozem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/092002000.1					
P			Poznámka k položce: Přeložení zastávky BUS do provizorní polohy					
11	K	092002000.2	Ostatní náklady související s provozem	ks	1,000	47 075,00	47 075,00	
PP			Ostatní náklady související s provozem					
P			Poznámka k položce: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ A PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRO VŠECHNY ETAPY VÝSTAVBY. Včetně zajištění všech potřebných stanovení přechodné úpravy provozu a povolení uzavírky na předmětný úsek komunikace od příslušného silničního správního úřadu/úřadů včetně projednání s dotčenými orgány.					
D VRN10			DALŠÍ NÁKLADY	20 000,00				
12	K	092002000	DALŠÍ NAVRŽENÉ VRN	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 01
PP			DALŠÍ NAVRŽENÉ VRN					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/092002000					
P			Poznámka k položce: NAPŘ: NÁKLADY NA VÝVOZ POPELNIC - MANIPULACE, PRAVIDELNÝ PŘESUN Z NEDOSTUPNÝCH ČÁSTÍ STAVBY A ZPĚT K DOMU V PRŮBĚHU CELÉ VÝSTAVBY INFORMACE PRO VLASTNÍKY SOUSEDNÍCH NEMOVITOSTÍ					