

Příloha č. 1

Objednávky na provedení stavebních prací

a) Označení Smluvní strany: **Hroší stavby Morava, a.s.**

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-2217/2024 Zhot.: 2024/5211/0086

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 – ST Ostrava – obvod 2 v obvodu OŘ OVA 2024 - 2025 - ST Ostrava; obvod TO Karviná, viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Petrovice u Karviné, vyh. č. 50

2	K	5902005010	Operativní odstranění závad, překážek a následků mimořádných událostí na železničním spodku nebo svršku	hod	
3	K	5903005010	Příprava výhybky jednoduché na provoz v zimě s jedním závěrem 1:5,7 až 1:12 sklonu 14° až 4,5°	kus	
43	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m ²	
75	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	
76	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce	m	
125	K	5906110015	Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun do 5 cm	kus	
209	K	5908045026	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné nebo betonové	kus	
232	K	5908053210	Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce	kus	
235	K	5908055010	Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu	kus	
282	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	
285	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	
375	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
404	K	5911117010	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy UIC60	m	
409	K	5911119010	Oprava šíře žlábků přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 soustavy UIC60	kus	
812	K	7594107330	Demontáž kolejnicového lanového propojení z betonových pražců	kus	

814	K	7594105390	Montáž pražce nebo trámku pro upevnění lanového propojení	kus
826	K	7594107415	Demontáž lanového ukolejnění / propojení ze stojiny kolejnice	kus
827	K	7594105415	Montáž připojení lanového ukolejnění / propojení na stojinu kolejnice	kus
836	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus
843	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
845	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t
848	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod

TO Karviná – 181 522,95,-Kč

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

TO Karviná –

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **181 522,95,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení služeb: 30. 10. 2024

Požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- Do 8. 11. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 30. 10. 2024

Vytvořil: - VPI ST OŘ Ostrava