



MURSP00EQW6W

**MĚSTO ROSICE****Místostarosta**

Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: MR-C 77255/24-INV

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 2024.10.30

DATmoLUX a.s.

Nováčkova 27

614 00 Brno

IČ: 26233100

Objednávka č. 77255/24

Vážení,

objednáváme u Vás doplnění soustavy VO ul. Wolkerova, Sklářská, dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí objednávky.

Záruky na dílo budou uvedeny v předávacím protokolu.

Předpokládaná cena činí 73 892,00 bez DPH.

Termín plnění: listopad 2024, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Předmět objednávky bude proveden v požadovaném rozsahu a čase v uvedeném místě plnění.

V případě neplnění dle této objednávky uhradí firma DATmoLUX a.s., objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny objednávky za každý den prodlení. Smluvní pokutu má objednatel právo započíst proti jakékoliv fakturaci firmy DATmoLUX a.s., které objednatel obdrží k úhradě. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

Objednávku akceptujeme:

S přáním pěkného dne.

30.10.2024

Rosice - doplnění soustavy VO, Wolkerova, Sklářská							
				Dodávka		Montáž	
p.č.:	Položka	počet m.j.	m.j.	cena m.j.	celkem	cena m.j.	celkem
1	Výkop a zához kabelové rýhy zem č 4 ručně š 350mm	30	m	- Kč	- Kč	850 00 Kč	25 500 00 Kč
2	CYKY-J 4x10mm	60	m	136 00 Kč	8 280 00 Kč	45 00 Kč	2 700 00 Kč
3	Kabelová chránička d110mm	50	m	53 00 Kč	2 650 00 Kč	35 00 Kč	1 750 00 Kč
4	Kabelová chránička d63mm	50	m	- Kč	- Kč	25 00 Kč	1 250 00 Kč
5	Drát FeZn 10	60	m	52 00 Kč	3 120 00 Kč	25 00 Kč	1 500 00 Kč
6	Svorka připojovací SS	4	ks	40 00 Kč	160 00 Kč	50 00 Kč	200 00 Kč
7	Svorka připojovací StU	2	ks	40 00 Kč	80 00 Kč	50 00 Kč	100 00 Kč
8	Výkopové fólie PVC 22mm	50	m	8 00 Kč	400 00 Kč	10 00 Kč	500 00 Kč
9	Montáž svítidel	1	ks	- Kč	- Kč	450 00 Kč	450 00 Kč
10	Montáž přírubového nelineového stožáru H = 9m včetně výkopu základu, usazení základového roštu, betonu, průchodkami pro kabel a pouzdra, naspojování na stávající kabel (připojení na nový kabel) a připojení na stožárovou výzbroj odvoz přebytečného výkopu" vč	1	ks	- Kč	- Kč	15 222 00 Kč	15 222 00 Kč
11	Betonový základ stožáru B-71	1	ks	4 030 00 Kč	4 030 00 Kč	- Kč	- Kč
12	Montážní plošina mechanizace	4	h	750 00 Kč	3 000 00 Kč	- Kč	- Kč
13	Doprava a přesun materiálu na stavbu	1	kpl	- Kč	- Kč	3 000 00 Kč	3 000 00 Kč
Dodávka celkem bez DPH							21 720,00 Kč
Montáž celkem bez DPH							52 172,00 Kč
Cena celkem bez DPH							73 892,00 Kč