
Město Lipník nad Bečvou
Náměstí T. G. Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou

SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Město Lipník nad Bečvou
se sídlem:
IČO:
Zastoupení:
Bankovní spojení:

náměstí T. G. Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
00301493
Ing. Miloslav Přikryl, starosta
KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou
číslo účtu:

V technických věcech jedná za objednatele:

kontakt: email:

kontakt: email:

(dále také jen „objednatel") na straně jedné

a

L.N.O., s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Podpěrova 439/2, 621 00 Brno
60714018
CZ60714018
ČSOB a.s.Bankovní spojení:

Číslo účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.: C 15882
Zastoupená/Jednající: Ing. Martin Šicha

kontakt: +420 777 716 887, email: sicha@Lnogreen.cz

(dále také jen „zhotovitel") na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „zákon"), ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo.

;

I. Předmět díla
1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „Odstranění objektu k bydlení č.p. 658,

ulice Nádražní, Lipník nad Bečvou" (dále jen „dílo").
2. Dílo bude realizované v souladu se zadávací dokumentací a dokumentací bouracích prací

zpracovanou Ing. Josefem Bartošem, ČKAIT 1200539, Na Bečvě 1354, 751 31 Lipník nad Bečvou a
ověřené v řízení o odstranění stavby, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o dílo.

3. Dílo bude provedeno v souladu s Rozhodnutím odstranění stavby č. 12/2016 , vydané Městským
úřadem Lipník nad Bečvou, Stavební úřad dne 12.12. 2016 pod č.j. MU/26015/2016/SÚ-UŘLIP2.
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.12. 2016.

4. Dílo bude provedeno v souladu s Územním souhlasem č. 2/2017, vydaným Městským úřadem
Lipník nad Bečvou/Stavebním úřadem dne 6. 1. 2017 pod č.j.: MU/00591/2017/SÚ-UŘLIP20 pro
umístění stavby „zděná zídka" na pozemku pare. č. st. 436/4 v katastrálním území Lipník nad
Bečvou.



5. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné v položkovém rozpočtu, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy o dílo. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem s právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

6. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných 
právních předpisů a českých technických norem.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak 
podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo 
uzavírá.

8. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné.

9. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od 
projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok 
zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

11. Veřejná zakázka bude spolufinancovaná z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj, program 
117D08-Podpora revitalizace území, podprogram 117D081 - Demolice budov v sociálně 
vyloučených lokalitách.

12. Podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů [zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je vybraný zhotovitel osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba, sním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon 
kontroly technického dozoru.

14. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.

15. Projektová dokumentace dle článku 1. odst. 2 této smlouvy byla součástí zadávací dokumentace a 
zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s celým jejím obsahem.

na

II. Osoby oprávněné k jednání
1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají 

oprávnění zástupci [statutární zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.

2. jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné 
sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými 
zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně 
osobně nebo doporučenou poštou. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění 
práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či 
prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení 
mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní strany do doby, než je splněn 
postup podle předchozí věty.

III. Místo plnění
1. Místem plnění jsou dotčené pozemky, definované projektovou dokumentací. Stavba bude probíhat 

na pozemcích v katastrálním území Lipník nad Bečvou pare. č. st. 436/4, pare. č. 1012/2 a pare. č. 
1013/1.
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2. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění 
díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci 
movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním 
potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění 
díla] při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen 
poskytnout v rámci staveniště zázemí pro technický dozor.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné 
k provádění díla.

IV. Doba plnění
1. Smluvní strany se dohodly na lhůtě pro dokončení všech stavebních prací spojených s realizací 

veřejné zakázky v délce 150 kalendářních dnů, potřebných pro dokončení díla ode dne zahájení 
díla.

2. Dílo bude zahájeno předáním a převzetím staveniště objednatelem.
3. Objednatel předpokládá předat zhotoviteli staveniště dne 01. 10. 2017. Přesný termín předání 

staveniště oznámí objednatel zhotoviteli písemnou výzvou. O předání staveniště pořídí smluvní 
strany písemný zápis. V případě změny termínu předání staveniště z důvodů na straně objednatele 
se o stejný časový úsek prodlužuje či zkracuje termín pro splnění díla. Zhotoviteli z důvodu 
prodlení objednatele s předáním staveniště nevzniká nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, 
zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční 
charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.

4. Práce budou považovány za provedené v okamžiku jejich řádného dokončení a předání objednateli 
v místě plnění.

5. Pokud zhotovitel připraví dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku IV. odst. 1 
této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít.

V. Cena za dílo a platební podmínky
1. Cena za kompletní provedení díla činí:

bez DPH 

včetně DPH
Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

2. Právo na zaplacení cena za dílo vzniká provedením díla.
3. Cena za dílo je cenou smluvní na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou 

dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, 
promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny 
ve smlouvě. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, 
jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo 
nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-Ii se potřeba dalších prací 
k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných 
znalostí zhotovitele rozumně předpokládat. V průběhu realizace díla nesmí dojít k navýšení ceny 
díla z důvodu rozdělení díla na stavební etapy.

4. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s 
vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla 
nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení 
díla nese zhotovitel.

5. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě

1 701 912 Kč
2 059 314 Kč
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této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, musí zhotovitel postupovat v těsné součinnosti 
s objednatelem Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. 
Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

6. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo 
výkazu výměr a jejichž provedení smluvní strany před podpisem této smlouvy nemohly objektivně 
předpokládat a jejichž provedení je objektivně nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.

7. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo 
výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž 
provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost 
nebo kvalitu.

8. Přípustné jsou vícepráce (dodatečné stavební práce nebo dodávky], které mohou být uplatněny 
pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro 
realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit 
podle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez 
zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, 
nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou 
zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené 
vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

9. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, 
zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a 
ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a.s.; 
RTS a.s. aj.) vztahující se k období realizace.

10. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této 
smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze 
provést pouze písemným dodatkem ktéto smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně 
doručeným zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být 
originální a musí být podepsáno zhotovitelem. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu 
s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou 
uvedeny chybně, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o 
doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

11. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.
12. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné 

doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné 
definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně 
doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Fakturace bude probíhat měsíčně. 
Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty.

13. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí 30 dnů ode dne prokazatelného doručení originálu 
faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na 
faktuře. K faktuře obsahující práce nebo dodávky nebo jejich cenu neodsouhlasené objednatelem 
se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

14. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej 
vrátit zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

15. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné 
následující pracovní den.
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VI. Odpovědnost zhotovitele
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu se 

smlouvou. Zhotovitel je povinen vždy po ukončení příslušné stavební etapy zabezpečit stavbu tak, 
aby nedocházelo k jejímu případnému poškození vlivem přerušení stavebních prací mezi 
jednotlivými stavebními etapami.

2. Zhotovitel zajistí provádění díla zásadně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. Je-li dílo 
nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat 
pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky 
poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a 
nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen 
objednatele informovat před prováděním díla v souladu s § 105 odst. 1 písm. b] zákona o č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů 
v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

3. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost jakýchkoliv 
osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány 
podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby 
výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy České republiky a Evropské unie 
vztahující se kdílu a technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení, a to v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných 
orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů 
vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa 
plnění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit 
se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo 
ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění 
nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů 
vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku.

6. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn 
sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních 
korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.

7. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, 
pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních 
předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, 
zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.

8. Zhotovitel musí mít po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy sjednáno pojištění o 
odpovědnosti na škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti 
s plněním předmětu této smlouvy, ve výši 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen mít sjednáno toto 
pojištění i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty, vztahující se k předmětu plnění. Tuto 
skutečnost musí zhotovitel zadavateli doložit na vyžádání kdykoli, v průběhu realizace díla či běhu 
záruční lhůty.

VII. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm (7) dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání.
2. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a 

jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro 
každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

3. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
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4. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je 
povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:

a. projektovou dokumentaci bouracích prací 1 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu 
zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe.

b. kopii pravomocného povolení odstranění stavby
5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou 

(např. budoucího uživatele díla]. Zhotovitel je povinen k předání díla přizvat své poddodavatele, 
bylo-lijich užito.

6. Průběhu předávacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis].
7. Povinným obsahem protokolu jsou:

a. údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,
b. popis díla, které je předmětem předání,
c. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
d. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
e. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

8. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání, vady, musí protokol obsahovat také:
a. soupis zjištěných vad,
b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad.

9. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i důvody, pro které 
odmítá dílo převzít.

10. I v případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je 
objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá s vadami. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být 
odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

11. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
místně příslušného soudu zhotovitel.

12. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení fotodokumentaci provádění díla, 
stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za 
dokončené a způsobilé předání.

13. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
a. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
b. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
c. stavební deník (deníky)
d. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky 

na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
e. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla 

předána objednateli dříve
14. Nejpozději do 10 dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním 

nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vytěžených či jinak vzniklých odpadů, 
veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného 
montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších 
nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené je
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předat objednateli.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost
1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, 

případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy 
a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má 
dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v 
záruční době.

2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli 
záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po 
dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční 
doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá šedesát (36) měsíců.

3. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou 
nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada 
popsána.

4. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za 
vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen reklamované vady 
nejpozději do třiceti (30) dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit. Pokud 
tak zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny za 
dílo či od této smlouvy odstoupit.

5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnuté lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž bytím objednatel omezil 
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s opravou do třiceti (30) dnů po 
obdržení vyúčtování nákladů objednatele.

6. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 
ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za 
vady obdobně.

IX. Smluvní pokuty
1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok 

na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit. 
Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující 
výši:

a. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,1 % 
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

b. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla 
v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i 
započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu.

c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné 
době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše smluvní pokuty 0,1 % 
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 
0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu 
touto smlouvou.

3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou 
smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i
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započatý den prodlení.
4. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody ve výši tuto smluvní pokutu 

přesahující.
5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 

písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování 
sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce.

6. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna bez zbytečného odkladu písemně 
sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. Jinak povinná strana 
zaplatí smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení 
vyúčtování smluvní pokuty.

X. Odstoupení od smlouvy
1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit dle obecně platného právního předpisu.
2. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků z 

prodlení a náhrady škody.
3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:

a. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 
stanovena cena za dílo.

b. Zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací.
c. Zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany 

nedohodnou jinak.
d. Zhotovitel vyzve objednatele k předání díla a objednatel je povinen do pěti (5) dnů od 

obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že 
v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené.

4. Smluvní strany se vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

XI. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody
1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele 

na objednatele okamžikem předání díla bez vad.

XII. Kontrola prováděného díla
1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je oprávněn kontrolovat 

provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického 
dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole 
všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 5 
pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací 
povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či 
konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, 
uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je 
zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to 
objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
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spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající 

funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět dnů před 
jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob 
vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele.

4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávajících funkci 
technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru pořizuje 
z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

6. Stavební deník
a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.
c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČO zhotovitele, 

název, sídlo a IČO objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo 
včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejich 
případných změn a přehled zkoušek všech druhů.

d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a 
jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na 
staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, 
vyžadované přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.

f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být 
vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí 
zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být 
učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
i. oprávnění zástupci objednatele,

ií. oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího,
iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven,
iv. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven,
v. zástupci orgánů státního stavebního dohledu,

vi. zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled,
vii. zástupci orgánů poskytovatele dotace, byla-li poskytnuta.

h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinna se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit 
písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se
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zápisem souhlasí.
j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
7. Deník víceprací

a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního 
deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.

b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo 
méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení 
či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději 
však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i 
odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z 
jakého důvodu.

8. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana
a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení 
díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který 
nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.

e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů 
nezbytná.

f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního povolení, souhlasů a závazných stanovisek bylo-li potřeba.

h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám 
jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.

i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na 
staveništi a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými 
pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších 
potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob.

j. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním 
nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na věcech, 
které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a 
na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde
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při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel.
k. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

l. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících 
problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

m. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem 
průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho 
likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. 
Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. 
Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel.

9. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované 
kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není 
dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

10. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími 
předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,

11. Havarijní práce
a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitostí s realizací díla v jeho 

průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý 
zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel 
povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za 
provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.

b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto 
práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje 
za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto 
případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně 
zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. 
Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl 
zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně 
vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel 
objednateli bez zbytečného odkladu.

XIII. Ochrana důvěrných informací
1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní 

strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je 
ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní 
je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto 
informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.

2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně.
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací
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a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a citlivými 

údaji podléhajícími ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, v platném znění, nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 
Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, a nese plnou 
odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.

5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, subdodavatele 
a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném 
rozsahu jako zhotovitel.

6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců, 
subdodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí u 
některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost 
zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu 
užívat pro plnění této smlouvy.

7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto ustanovení zaviněním zhotovitele, 
jeho zaměstnancem, subdodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této 
smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 100 000,00 Kč za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele 
na náhradu vzniklé škody.

XIV. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní 

strany postoupit třetí straně právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
3. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě 

písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou 
součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.

4. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této 
smlouvy a vztahující se ktéto smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem 
smlouvy platnost.

5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se 
neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která 
zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo 
neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému 
účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky.

6. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel i 
zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

7. Součást každého stejnopisu smlouvy splatností originálu je příloha, která tvoří nedílnou součást 
smlouvy - oceněný položkový rozpočet.

8. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné 
vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni, 
rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým 
jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy 
smluvních stran.
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XV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Lipníku nad Bečvou dne ] j .jj. 2017 V Brně dne 14. 7.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Martin Šicha, jednatelIng. Miloslav Přikryl?stamkta

Razítko, podpis. Razítko, podpis
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