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SMLOUVA O DÍLO 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  

Oblastního ředitelství Severní Morava, na základě pověření  

ze dne 3. 2. 2023 

ve věcech technických jedná:  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

 číslo účtu:        26300511/0100 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

                                                                        a 

HDC work s.r.o. 

se sídlem: Zámecká 1, 753 62 Potštát 

IČO: 03466639 

DIČ: CZ03466639 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  KS v Ostravě, oddíl C, vložka 60206 

zastoupená:   

Ing. Martin Hynčica, jednatel společnosti 

ve věcech technických jedná:  

Ing. Martin Hynčica, jednatel společnosti 

bankovní spojení: KB a.s. 

číslo účtu: 107-8671470237/0100 

datová schránka:  

kontakt:    

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
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I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele  

dílo „Odstranění povodňových škod na LS Vítkov, revír 9 Heřmánky“ evidenční číslo 

zakázky:  S941/2024/796 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy 

a technickými normami, v souladu s požadavky objednatele a v souladu s touto smlouvou 

(dále též „dílo“). Dílo bude prováděno na majetku objednatele (příloha č.2-mapový 

podklad). 

Objednatel řádně dokončené dílo od zhotovitele převezme a zaplatí za něj zhotoviteli 

ujednanou cenu dle této smlouvy.   

2. V rámci plnění této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést, 

popř. zabezpečit, všechny práce a opatření potřebné k řádné a včasné realizaci díla. 

Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

 

SV na Něčín – délka opravy 300m. Srovnání erozních rýh a povrchu a dosyp štěrkodrtí. 

Dále se pročistí nátoky a výtoky od TP. Dojde rovněž ke zhotovení nové příkopy v délce 80 

m a zhotovení TP DN 1000 z korugovaného potrubí s čely z kamenné rovnaniny.  

  

LC Spálov-nová – délka opravy 200m. Srovnání erozních rýh po přívalových deštích a             

dosyp kameniva 63/125 v  tl. 200 mm. 

 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 
 

3. Místo plnění je uvedeno v příloze č.2 této smlouvy (mapový podklad).  

4. Veškeré věci nezbytné k řádnému provedení díla je povinen na své náklady a nebezpečí 

zabezpečit zhotovitel (zejména materiál, mechanizace, stroje, zařízení, nástroje, ochranné 

pomůcky, nářadí atd.). Tyto náklady jsou součástí ceny za dílo dle čl. III. smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny objednatele. Veškeré odchylky 

v provádění díla a jeho postupu od vymezení ujednaného touto smlouvou jsou přípustné 

pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla, 

včetně místa plnění, a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně 

požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému a včasnému 

provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

 

II. 

Doba plnění 

 

1. Termín zahájení provádění díla: od 21.10.2024.  
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2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech 

plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 13.11.2024. Dílo je provedeno, je-li 

způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoli vady, popř. dílo nezpůsobilé 

sloužit svému účelu. 

 

III.  

Cena 

1. Zhotoviteli bude uhrazena cena za plnění objednateli dle položkového rozpočtu (příloha 

č. 1). K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li 

k její úhradě povinnost. Ceny uvedené v příloze č. 1 smlouvy jsou maximální a 

nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na řádné poskytnutí veškerých 

plnění dle smlouvy. 
 

Celková cena za provedení díla (prací) dle smlouvy činí maximálně částku   442 264,- Kč 

bez DPH, která se nepřekročí.  
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

 

IV. 

Platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení díla a akceptaci soupisu 

provedených prací (odpracovaných hodin a dodaného materiálu) objednatelem, a to na 

základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného 

objednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude oběma smluvními stranami 

podepsaný soupis provedených prací s uvedením skutečného množství odpracovaných 

hodin a dodaného materiálu . 

 
 

2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a)  neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 

b)  jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací, práce nebyly provedeny, vykazují vady 

atd.),  

c) jako příloha nebyl připojen oboustranně podepsaný soupis provedených prací 

(skutečně odpracovaných hodin a dodaného materiálu ). 
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V. 

Provádění díla (prací), práva a povinnosti 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 

právními předpisy a rozhodnutími orgánů veřejné moci. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to v jakékoli fázi jeho provádění, 

zejména je oprávněn kontrolovat, zda jsou práce prováděny dle ujednaných podmínek, 

technických norem, platných a účinných právních předpisů a rovněž zda jsou v souladu 

s rozhodnutími příslušných orgánů veřejné moci.  

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem (kontrola díla) veškerou 

potřebnou součinnost. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle, a to od okamžiku započetí provádění 

díla až do okamžiku převzetí díla (potvrzení soupisu prací) objednatelem. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s podmínkami týkajícími se provádění díla, místem 

plnění, požadavky objednatele a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá 

za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, prováděcích 

právních předpisů a ostatních souvisejících norem a rovněž zabezpečí ochranu osob 

pohybujících se v sousedství pracoviště.  

6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání pracoviště, dále za bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích a za dodržování nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů.  

7. V průběhu provádění díla zhotovitel umožní provedení kontroly prací objednatelem a 

zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě.  

8. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 
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c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo 

subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je 

z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo 

fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % celkové ceny za provedené práce (popř. dodávky) 

dle čl. III. smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy 

podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který 

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, 

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) 

č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, 

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno 

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění 

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného 

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska 

pochází)]. 

 

VI. 

Předání a převzetí  

Po dokončení díla (prací) zhotovitel vyzve objednatele k jeho převzetí, resp. k potvrzení 

soupisu provedených prací (včetně dodaného materiálu). Podpisem soupisu objednatel 

potvrzuje, že práce byly zhotovitelem provedeny (a materiál dodán) řádně a včas. 
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VII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za 

podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. 

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní 

straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů, 

c) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 8 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

odpovídajících smyslu ustanovení čl. V. odst. 8 smlouvy splňovat kteroukoli 

z podmínek definovaných v čl. V. odst. 8, písm. a) až j) smlouvy, 

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

smlouvy odstoupit, 

e) zhotovitel vstoupil do likvidace nebo nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku 

zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, pokud se objednatel 

ocitl v prodlení s úhradou ceny či její části o dobu delší než 30 dnů. 
 

       

VIII. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance 

Programu (www.lesycr.cz/ccp). 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 

souvisejícími. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva se uzavírá v době vyhlášeného 
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stavu nebezpečí a tata smlouva reaguje v přímé příčinné souvislosti na uvedený stav 

nebezpečí. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 3 stejnopisů, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel 

a zbývající 2 jsou určena pro objednatele. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet  

Příloha č. 2 – Situace stavby (mapa) 

 

Za objednatele:                  Za zhotovitele: 

 

 

  

…………………………….     ……………………………. 

                                       Ing. Martin Hynčica  

Oblastního ředitelství Severní Morava             jednatel    

Lesy České republiky, s.p.     HDC work s.r.o. 

 



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Na Něčín-povodňové škody

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

 

          

 

          

 

          

 

          

 

 

 

          
 

 

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Lipná Datum: 11.10.2024

č. KCN Kód položky Popis my | Množství | Cena Cena celkem
celkem jednotková

HSV Práce a dodávky HSV 307 024,00

1 Zemní práce 103 339,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
11001 122151104 téžitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojné m3 1 100,000 78,80 86 680,00

60*5*1"pročištění koryta 1. úsek 300,000

80*2*1"nová odvodňovací příkopy 1. úsek 160,000

60*4*1" pročištění koryta 2. úsek 240,000

80*5*1"pročištění koryta 3. úsek 400,000

Součet 1 100,000

Hloubení rýh nezapazenych $ do 800 mm v hornině třídy
4001 132151101 těžitelnosti | skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 13,500 458,00 6 183,00

6*1,5*1,5" pro TP 13,500

Součet 13,500

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se|
3|001 181951112 zhutněním strojně m2 540,000 19,40 10 476,00

180*3"srovnání povrchu před dosypem ŠD 2. úsek 540,000

Součet 540,000

4 Vodorovné konstrukce 61 545,00

Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného
5|312 463211141 hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce m3 9,600 2 150,00 20 640,00

2*1,2*1*4"čela TP 9,600

Součet 9,600

trubka kanalizační PE-HD/PP korugovaná DN
6|286 28613005 1000x6000mm SN4 m 6,000 6 817,50 40 905,00

5 Komunikace pozemní 142 140,00

| 2221 |564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200mm |m2 | 690,000 206,00 142 140,00]
50*3"srovnání povrchu a erozních rýh 1. úsek 150,000

180*3"srovnání povrchu a erozních rýh 2. úsek 540,000

Součet 690,000

Celkem 307 024,00
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Objekt:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Spálov-nová-povodňové škody

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

 

        
 

 

        
 

 

        
 

Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Spálov Datum: 11.10.2024

a $ ' Mnożstvi c
č. KCN Kód položky Popis MJ lem! mdrakavá Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 135 240,00

1 Zemní práce 11 640,00

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti | skupiny 1 až 3 se
11001 181951112 zhutnéním strojné m2 600,000 19,40 11 640,00

200*3"srovnání povrchu 600,000

Součet 600,000

5 Komunikace pozemní 123 600,00

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm
3|221 564661111 plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 600,000 206,00 123 600,00

200*3"dosyp 600,000

Celkem 135 240,00

Zpracováno systémem KROS 4
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