

Prověření varianty řešení křižovatky II/490 s ul. Vršava

Technická pomoc

Položka	m.j.	počet	j.c.	celkem
Geodetické doměření	kpl	1	10 000	10 000
Technické a prostorové realizovatelnosti úpravy celé křižovatky a navazujících komunikací (pozemní komunikace, mosty, zdi, trolejové vedení)	hod	100	1 100	110 000
Dopady změny na ŽP – zhodnocení možných zhoršení vlivu stavby na ŽP (změna umístění křižovatky, změna rozsahu přeložky vodního toku, změna hlukového zatížení)	hod	40	1 100	44 000
Projednání s dotčenými organizacemi (ŘSZK, OD MMZL, DSZO, OŽP KU ZLK – EIA)	hod	8	1 100	8 800
Planopráce, kompletace	paré	2	500	1 000
Celkem bez DPH				173 800
DPH	%	21		36 498
Celkem včetně DPH				210 298

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Ing. Petr Bijok