

208/2017/ORS
40/0371/2017/ORS

Město Břeclav

ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY
Oddělení investic a správy



Vyřizuje: Budovič Jiří,
Tel.: 519 311 316,
E-mail: jiri.budovic@breclav.eu

Stavba a údržba silnic s.r.o.
Riegrova 37
690 02 Břeclav 2
IČ: 26264081

Břeclav 26. 07. 2017

Objednávka – „Zpevnění cesty Apollo II. etapa“

Na základě směrnice Rady města Břeclavi č. 4/2015, článku 3. odst. 3 písm. a), která upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u Vás objednááme realizaci akce: „Zpevnění cest y Apollo II. etapa“. Zpevnění je vyvoláno nutností zajištění zamezení další degradace povrchu vlivem vnikání vody do konstrukce a zamezení možnému poškození vozidel a umožnění pohybu pěších. Zpevnění bude provedeno pouze na pozemcích Města Břeclav.

Opravou se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení, dále provedení všech činností souvisejících a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti.

Cena byla odsouhlasena dle Vašich nabídek ze dne 29. 06. 2017 tj. **112 926 Kč bez DPH (136 641 Kč včetně DPH)**. Rozsah činnosti je vymezen v přiloženém oceněném položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této objednávky. Faktura za provedené práce bude vystavena na objednatele Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav a adresována na odbor rozvoje a správy po předání dokončeného díla.

Termín předání dokončeného díla je stanovena nejpozději do **29. 09. 2017**.

S pozdravem



MĚSTO BŘECLAV

Ing. Milan Uher
vedoucí odboru rozvoje a správy

Příloha: Položkové rozpočty ze dne 29.06.2017

Stavební rozpočet

Název stavby: APOLLO - II. Etapa	Doba výstavby:	Objednatel: Město Břeclav
Druh stavby: zpevnění komunikace	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
18 Povrchové úpravy terénu							0,00	54 120,00	54 120,00		330,00
1		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 320,00	16,00	0,00	21 120,00	21 120,00	0,00	0,00
2		181006111R00	Rozproštění asfaltového recyklátu , tl. do 10 cm vč. zahutnění	m2	1 650,00	20,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,20	330,00
Ostatní materiál							52 536,00	6 270,00	58 806,00		330,00
3		583319002	Asfaltový recyklát vč. dopravy	T	264,00	199,00	52 536,00	0,00	52 536,00	1,00	264,00
4		583319002R00	Nakládka a dovoz R-materiálu	T	66,00	95,00	0,00	6 270,00	6 270,00	1,00	66,00
Celkem bez DPH:									112 926,00		

Poznámka: