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SMLOUVA O DÍLO 

Stavební úpravy bytové jednotky - Jugoslávských partyzánů 25, Praha 6 

Článek I.  

Smluvní strany 

objednatel: Česká republika — Úřad pro ochranu osobních údajů 

se sídlem: Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 

IČO: 70837627 

DIČ: 

zastoupen: JUDr. Ivana Janů, předsedkyně 

 

(dále jen „objednatel") 

a 

zhotovitel: Almdata s.r.o. 

se sídlem: Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00 

zastoupen: David Zvelebil - jednatel 

IČO: 29074509 

DIČ: CZ29074509 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 

23399 (dále jen „zhotovitel") 

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"). 

 

Článek II.  

Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve 

sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku (dále jen „dílo"). Předmětem smlouvy 

je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a převzaté dílo 

sjednanou cenu. 

(2) Specifikace díla: 

Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných 

k úplnému dokončení a zprovoznění stavební úpravy ve stávající bytové jednotce umístěné ve 

4.NP bytového domu na adrese - Jugoslávských partyzánů 25, Praha 6 - Dejvice, a to za 

účelem zřízení 2 provozně samostatných častí 2+KK a 1+KK. 

(3) Místem plnění je bytová jednotka - Jugoslávských partyzánů 25, Praha 6 Dejvice 

(4) Přesná specifikace prováděných prací je rozepsána v nabídce zhotovitele ze dne 4. 12. 

2016. 
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Článek III.  

Způsob zhotovení a předání díla 

(1) Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých 

nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré 

jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 

objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, 

v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku 

nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. 

(2) Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do 20. března 2017. 

(3) Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je v termínu od 20. března 2017 do 

30. června 2017. Dílo bude protokolárně předáno objednateli v místě plnění. 

(4) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla v 

souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel. 

(5) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 

přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

(6) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v 

souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody 

odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od 

termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto 

článku. 
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Článek IV.  

Cena díla 

(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené, předané a převzaté podle této 

smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 724.875,-Kč (slovy 

sedmsetdvacetčtyřitisícosmsetsedmdesátpět korun českých) bez DPH, tj. 833.606,-Kč (slovy 

osmsettřicettřitisícšestsetšest korun českých) včetně DPH při sazbě DPH ve výši 15 %, přičemž 

sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

(2) Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se 

zhotovením a předáním díla. 

(3) Cena díla bude uhrazena postupně na základě dílčích faktur, které je zhotovitel oprávněn 

vystavit měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací a dodávek. Faktura musí 

obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto 

náležitostí bude faktura obsahovat označení zhotovitele, objednatele. Přílohou faktury bude 

oprávněnou osobou schválený soupis skutečně provedených prací a dodávek a zjišťovací 

protokol. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla, podepsaný 

oprávněnými osobami smluvních stran. 

(4) Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou 

činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při 

poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude 

fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o 

DPH. 

(5) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 (třicet) kalendářních dnů 

ode dne prokazatelného doručení faktury na kontaktní adresu příjemce faktury, a to 

bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. Cena díla se 

považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu 

objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, 

není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění 

vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce. 

(6) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 

která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 

chybně; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není 

nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil. Zhotovitel je povinen podle 

povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v 

prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury 

začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 (třicet) kalendářních dnů. 

(7) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její 

části. 
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Článek V.  

Kontrola provádění díla 

(1) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu 

zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek do 

díla nesmí vést ke zhoršení kvality zhotovovaného díla. 

(2) Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který 

se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne 

zúčastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. 

(3) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o 

průběhu a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla. 

Článek Vl.  

Záruka 

(1) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku. 

Záruční doba je stanovena na 5 (pět) let a začíná plynout ode dne převzetí díla objednatelem. 

(2) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla 

neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad musí být provedena písemně. Pokud objednatel 

uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit 

nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené 

objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. V případě havarijních stavů se 

zhotovitel zavazuje odstranit vady do 24 hodin od okamžiku oznámení vady. O dobu 

odstraňování vad se prodlužuje záruční doba. 

Článek VII.  

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy 

(1) Za prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

(2) Za prodlení s termínem předání díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 10 % z ceny 

díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý 

den prodlení. 

(3) Za prodlení s termínem s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě dle článku Vl. 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení 

s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 10 000 Kč. 

(4) Za včasné nevyklizení staveniště (tj. nejpozději do 5 dní od předání a převzetí díla) se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 
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(5) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení z 

dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

(6) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné 

straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné 

strany uvedený v písemné výzvě. 

(7) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele uvede zhotovitel na své náklady 

vše do původního stavu. 

(8) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu 

škody. 

(9) Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje 

zejména: 

a) zjistí-li objednatel v průběhu prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním 

prací oproti harmonogramu nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů 

či pracovníků. V tom případě stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. 

Po marném uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy 

b) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

c) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním díla delší jako 15 kalendářních dnů 

d) neodstranění reklamovaných vad díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla 

nelze odstranit 

e) zahájení insolvenčního řízení proti zhotoviteli, likvidace zhotovitele. 

(10) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s 

úhradou svých závazků o více než 30 dnů. 

(11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména 

nároku na náhradu škody a smluvní pokuty. 

(12) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou 

fakturu" 

c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení" 

d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 

základě vystavené faktury 

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak. 
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(13) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní 

výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V 

takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy 

objednatele vážně ohroženy. 

Článek VIII.  

Závěrečná ustanovení 

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje 

veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou k 

plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, 

materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, 

že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

(2) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou 

formou označenou jako číslované dodatky. 

(4) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 

změnu údajů v záhlaví smlouvy. 

(5) Zhotovitel není oprávněn postoupit smlouvu ani práva a povinnosti ze smlouvy na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

(6) Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 

uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 

(7) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České 

republiky, zejména občanským zákoníkem. 

(8) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, dva stejnopisy 

obdrží objednatel. 

(9) Nedílnou součástí smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi (pracovišti), 

které byly přílohou zadávací dokumentace. 

(10) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážné, že si obsah 

smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, 

jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční 

podpisy. 
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Přílohy této smlouvy:  

 

Příloha č. 1 - Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění zadávacích podmínek) 

Příloha č. 2 -  Krycí list cenové nabídky 

Příloha č. 3 - Oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 4 - Projektová dokumentace k provedení stavby 

Příloha č. 5 - Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 

životního prostředí na staveništi (pracovišti), viz zadávací řízení systémového čísla 

elektronického tržiště Gemin. 

Příloha č. 6 - Všeobecné obchodní podmínky, viz zadávací řízení systémového čísla 

elektronického tržiště Gemin. 

V Praze dne  8.3.2017                                                     V Praze dne 3.3.2017 

za objednatele:                     za zhotovitele: 

 

 

JUDr. Ivana Janů  David Zvelebil 

předsedkyně  jednatel Almdata s.r.o. 
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Rozsah plnění 
 
     Rekonstrukce bytové jednotky 1602/ 11 4 NP,  Praha 6, Jugoslávských   partyzánů 
25. 
 

Projektová dokumentace 

 

Zpracování prováděcí projektové dokumentace stavebních úprav, včetně nové 
elektroinstalaci, nového plynového ústředního vytápění, kompletní rozvody teplé a studené 
vody, projednání výkresové dokumentace, obstarání stavebního povolení nebude potřeba, 
protože stačí ohláška na stavebním úřadě.  

Projektové práce zahrnují zakreslení všech pracovních činností, které budou v bytě 
prováděny v rámci rekonstrukce. Po rekonstrukci vzniknou 2 samostatné ubytovací jednotky. 

Podlahová plocha bytové jednotky – 79,60 m2 

 

Stavební úpravy objektu předpokládají následující rozsah: 

 
- Bourací práce 
- Odstranění všech původních vrstev nátěrů ze stropů a zdí 
- Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace 
- Zdravotně technická instalace 
- Plynová instalace, včetně kompletního rozvodu s radiátory 
- Zednické a obkladačské práce 
- Repasování a nátěr oken  
- Opravy stávajících podlah (včetně broušení parket a nátěrů) 
- Výměna zárubní a dveří  
- Dokončovací práce (malířské a lakýrnické)  

 

Stavební část: 
 

Bourací práce - vybourání dělících příček, demontáž části parket (povede  
odpad z koupelny a kuchyňské linky) 

Zednické práce - dozdívky otvorů a stávajících příček (Ytong 100, 150), SDK 
příčky, obkladačské práce, usazení nových zárubní. 

Lakýrnické práce - zbavení stávajícího nátěru. Okna budou nově vyfrézovány pro 
osazení izolačních dvojskel. Rámy budou povrchově upraveny. 
Vstupní  a vnitřní dveře budou repasovány (odstranění laku a 
nový nátěr) 

     Malířské práce - odstranění stávajícího nátěru, vyspraveny a opatřeny novou 
výmalbou. 

     Podlahářské práce - dubové parkety budou vyspraveny přebroušeny a nově 
nalakovány. Při srovnávání výškové nerovnosti budou použity 
OSB desky a následně plošně přelepeno vinylem. 
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Elektroinstalace 
 
Budou provedeny nové rozvody vnitřní elektroinstalace, jak slaboproudé, tak 
silnoproudé. Každá bytová jednotka bude mít svůj rozvaděč a podružný elektroměr. 
Hlavní elektroměr je mimo bytovou jednotku. 
 

Zdravotechnika: 
 

Kanalizace                     - výměna stávajících litinových trubek za plastové               
Vodovod                        -  nová instalace plastových rozvodů 
Zařizovací předměty      - montáž nových zařizovacích předmětů  
Plynová zařízení            - kotel Vailant 
Vytápění                        - nové radiátory (původní vytápění VAF) 
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Příloha č.1  Krycí list nabídky 

 

Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku 

 
„Stavební úpravy bytové jednotky“ 

 
a. V krycím listu nabídky vyplní dodavatel všechny požadované identifikační údaje dodavatele.  
 
b. V údajích pro hodnocení uvede dodavatel nabídkovou cenu v Kč bez DPH  

 
 

c. Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek. 

 
Obchodní firma / název / jméno a 

příjmení dodavatele 
 

Almdata s.r.o. 

 
Sídlo/místo trvalého pobytu 

dodavatele 
 

Karolíny Světlé 544/5, 32300 – Plzeň 
 

 
Adresa pro poštovní styk 

 

Hybernská 30, 11000 – Praha 1 

 
Kontaktní osoba ve věci zakázky, 

emailová adresa, kontaktní adresa, 
telefon 

David Zvelebil – jednatel, stavbyvedoucí 
 

 
Právní forma dodavatele 

 

Právnická osoba 

 
IČ dodavatele (bylo – li přiděleno) 

 

29074509 

 
Jméno a funkce statutárního orgánu 

 

David Zvelebil - jednatel 

 
Nabídková cena bez DPH 

 
 

724,875,-Kč 

 
Jméno, příjmení a podpis osoby 
oprávněné jednat jménem či za 

dodavatele 

David Zvelebil - jednatel 

 
 

Datum a razítko 
 
 

 
V Praze 4.12.2016 
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Příloha č. 2  
 

Čestné prohlášení pro splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele 
 
 

Č E S T N É    P R O H L Á Š E N Í 
 
 

Níže podepsaný prohlašuje, že 
 
-  dodavatel ani nikdo z členů jeho statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný 

čin, spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, 
legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus 
nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání 
takového trestného činu, 

 
-  dodavatel ani nikdo z členů jeho statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný 

čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních 
právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu 

 
-  vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

 
-   není v likvidaci, 
 
-   nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 
 
-   nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, 
 
-  nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
   politiku zaměstnanosti, 
 
- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů 
  upravující výkon odborné činnosti. 
 
 
 
V Praze dne 4.12.2016 
 
 

………………………………………. 
 

Podpis 
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PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ 
OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI 

(PRACOVIŠTI) 
 

I. Předmět úpravy 
 

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a 
doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.  

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení 
těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.  
 
 

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
 

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.  
Nejpozději sedm dnů před zahájením prací předá zhotovitel zástupci objednatele písemný 
seznam rizik, které mohou ohrožovat zaměstnance objednatele při prováděných činnostech.  
Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 
vyzvat zhotovitele formou zápisu do stavebního deníku, aby podle pokynů objednatele zjednal 
bezodkladně nápravu.  
 
2. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně 

písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle 
smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně 
před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), 
seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní 
dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).  

3. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům 
a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, 
poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).  

4. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v 
oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).  

 

5. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat 
pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických 
požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost  
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný 
provoz.  

6. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 

udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.  
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7. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho 

samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 
udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.  

8. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, 

ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od 
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené 
objednatelem.  

9. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu 

objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP,  

10. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel 
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při 
zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce 
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních 
úrazů.  

11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi 

požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště 
(pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést 
dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců 
zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) 
pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi 
(pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze 
staveniště (pracoviště).  

12. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 

zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím 
zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).  
 

III. Požární ochrana 
 

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a 
dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).  

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením 

plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím 
podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost 
v rozsahu podle právních předpisů o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 

vyrozumí objednatele a řídí se místně platným Požárním řádem.  

 

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel 

odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru,  
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných 
únikových cest.  

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 

činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO.  
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IV. Ochrana životního prostředí 
 

1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi 

(pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, 
podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých 
pozemcích před znečištěním.  

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových 

cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při 
plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště 
(pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností vyplývajících 
z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) 
se nesmějí žádné odpady spalovat.  

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné 
odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.  

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti v 

oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo 
nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na 
náklady zhotovitele.  

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti 
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. 
Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování 
provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí 
zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.  

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi 

(pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických 
přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam 
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku 
nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho 
zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.  

 

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny 

a zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených 
podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle 
pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její 
vystavení zajistit. Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny 
osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich 
dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.  
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

 
I. Předmět úpravy  

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) určují 

některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná 
ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné 
povinnosti stanovené v těchto obchodních podmínkách nevztahují k jeho předmětu, 
platí, že se příslušná ustanovení těchto obchodních podmínek pro plnění zhotovitele 

také nepoužijí. 
 

 
II. Podklady pro provedení díla 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení 

díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které 

mu pro provedení díla objednatel předal, zejména projektovou dokumentaci, a bez 
zbytečného odkladu objednatele písemně upozornit na jejich vady. V takovém 

písemném upozornění zhotovitel s podrobným odůvodněním uvede, jaké vady 
v předaných podkladech zjistil, zejména pokud jde o jejich technickou 
proveditelnost, soulad s právními předpisy nebo se sjednanými požadavky na jakost 

a provedení díla, a popřípadě navrhne postup při odstranění takových vad.  

3. Překáží-li vady podkladů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku 

řádnému provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až 
do doby jejich změny nebo písemného sdělení objednatele, že na jejich použití při 
provádění díla trvá. O přerušení provádění díla zhotovitel vyrozumí objednatele 

písemně, a to nejpozději v upozornění na vady těchto podkladů. 

4. Jestliže zhotovitel splnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 

článku, neodpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů pro jeho 
provedení, popřípadě za nemožnost dokončení díla, pokud objednatel na jejich 
použití písemně trval.  

5. Zhotovitel, který nesplnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku, odpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené 

použitím nevhodných podkladů pro jeho provedení. 

6. Sjednání práv a závazků podle předchozích odstavců tohoto článku se nedotýká 
povinnosti zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnou povahu jiných věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. 

7. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 
objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla. 
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III. Místo a způsob provádění díla 

1. Nevyplývá-li z povahy díla něco jiného, je místem jeho provedení staveniště. 
Za součást staveniště se považují i prostory mimo místo provádění díla, které však 

na ně navazují a zhotovitel je užívá v přímé souvislosti s jeho prováděním, zejména 
skládky nebo prostory určené k přípravě provádění díla. 

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujícím 

provedení díla a zhotovitel je povinen staveniště umožňující provádění díla převzít. 

3. Objednatel určí přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel 

na svůj náklad a nebezpečí zajistí propojení připojovaného zařízení a přípojného 
místa, jakož i přístroje nutné k užívání přípojného místa a měření spotřeby, 
nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel uhradí objednateli cenu za odebrané 

množství elektrické energie a vody určenou podle cen sjednaných s jejich dodavateli 
a stavu měřidel, případně dohodnutého paušálu. 

4. O předání a převzetí staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis, v němž 
zejména uvedou rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem, 
vytýčení základních směrových a výškových bodů, přístupové cesty a místa pro 

napojení na kanalizaci, popřípadě též opatření k nakládání s odpady a odpadními 
vodami, a dále prostory určené pro zařízení staveniště. 

5. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související 
s prováděním díla. Pro vstup nebo vjezd na staveniště lze užívat pouze přístupové 

cesty uvedené v zápisu o předání a převzetí staveniště nebo určené objednatelem. 
K parkování motorových vozidel na staveništi je zhotovitel oprávněn užívat jen 
prostory, které k tomu určil objednatel. Ubytování osob na staveništi je vyloučeno. 

6. Zřizuje-li zhotovitel cesty na staveništi, je povinen zajistit jejich bezpečnou 
šířku, podchodnou výšku a potřebné výstražné značky, přechody, popřípadě 

svodidla. 

7. Pokud budou na staveništi při provádění díla nalezeny předměty historické, 
umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen učinit 

veškerá opatření podle příslušných právních předpisů a bez zbytečného odkladu o 
tom vyrozumět objednatele.  

 
 
IV. Stavební deník 

1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.  

2. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny okolnosti důležité pro 

provádění díla, zejména časový postup provádění díla, popis rozsahu a způsobu 
prováděných plnění, počet zaměstnanců, popřípadě jiných osob podílejících se na 
provádění díla, odchylky od projektové dokumentace, údaje o stavu staveniště, o 

počasí, údaje o použití strojů a dopravních prostředků, údaje o opatřeních v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí, údaje o mimořádných událostech, např. pracovních úrazech, střetech 
s jinými účastníky výstavby, škodách vzniklých v souvislosti s prováděním díla nebo 
na díle a o překážkách provádění díla. 
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3. Do stavebního deníku může provádět záznamy, nahlížet do něj a pořizovat 

z něj výpisy objednatel a v rozsahu stanoveném právními předpisy též jiné osoby a 
orgány veřejné moci. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným 

osobám nebo orgánům veřejné moci přístupný po celou provozní dobu. 

4. Stavební deník má číslované stránky, nesmějí se v něm vynechávat volná 
místa ani vytrhávat stránky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma 

průpisy, z nichž jeden po provedení záznamu předá objednateli a další ukládá 
zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty 

nebo zničení.  

5. Zhotovitel provádí záznamy do stavebního deníku vždy v den, jehož se 
záznam týká. Pouze z důvodů zvlášť zřetele hodných lze záznam výjimečně provést 

následující den. 

6. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky výslovně jinak, nelze záznamem ve 

stavebním deníku měnit nebo rušit smlouvu. 
 
 

V. Lhůta pro provedení díla 

1. Lhůty pro provedení díla nebo jeho části vyplývají ze smlouvy. 

2. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému 
postupu, nebo potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky 

výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit aniž by 
došlo ke změně sjednané doby plnění nebo ceny díla. 

3. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu 

objednatele, který mu objednatel předá. 

4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedení díla 

nebo jeho části o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele podle 
předchozího odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však 
v důsledku toho připadlo provádění některých plnění na vhodnější nebo méně 

vhodné období, při prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části se k tomu 
přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době. 

5. Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele při provádění díla vznikla 
nebo hrozí škoda na zdraví, životním prostředí nebo značná škoda na majetku, je 
zhotovitel povinen přerušit provádění díla. V provádění díla je zhotovitel v takovém 

případě povinen pokračovat na základě pokynu objednatele po odstranění 
závadného stavu a zhotovitel nemá právo na prodloužení lhůty pro provedení díla. 

6. Objednatel má právo určit provozní dobu zhotovitele při provádění díla, 
především začátek a konec provozní doby, a to i na soboty, neděle a svátky. 
Zhotovitel je povinen tuto provozní dobu bez výjimky dodržet. 

 
 

VI. Jakost a provedení díla 

1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny objednatele 
při provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, 

platnými českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem 
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prováděným na základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou 

obecně závazné, a s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky 
nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy.  

2. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze 
závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné správy má 
v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele vždy přednost. Plnění 

ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi 
vyplývajícími z českých technických norem, které nejsou obecně závazné.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo 
činnosti anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, 
pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla. Jde 

zejména o dodání potřebných výrobků, dílců nebo jiného materiálu, jejich dopravu 
do místa provádění díla, o zajištění zdvihacího zařízení, odběr energií a vody, 

vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, zajištění dopravních a jiných 
opatření vyvolaných prováděním díla, zimní opatření, ostrahu staveniště, 
protipožární dozor, o odvoz odpadu vzniklého při provádění díla, potřebný zábor 

veřejného prostranství a veškerá další plnění nezbytná pro řádné provedení díla. 

4. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých dokladů 

k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, 
provozních řádů s popisem stavební a technologické části zařízení, pokud jsou 

součástí díla, požadavky na jejich provoz a údržbu a na kontrolu bezpečnosti a 
hygieny práce a popisem důležitých komunikačních spojení a havarijních řádů 
s popisem havarijních postupů, požadavků na obsluhu a důležitých komunikačních 

spojení, dále předání návodů pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých přístrojů, 
zařízení nebo jejich provozních celků, jestliže jsou součástí díla, záručních listů, 

seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů podle 
právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů 
nezbytných k užívání díla nebo požadovaných ve stavebním povolení anebo 

nezbytných k podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení o 
záměru započít s užíváním stavby. 

5. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zanikne jinak než splněním, je 
zhotovitel povinen předat objednateli doklady podle předchozího odstavce tohoto 
článku ohledně plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal. 

6. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické 
postupy nebo předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. Tyto 

technologické postupy nebo předpisy musejí obsahovat alespoň popis jednotlivých 
postupů pro činnosti, které jsou součástí provádění díla, jejich návaznosti a souběh.  

7. Jestliže se podle smlouvy určuje jakost a provedení stavebních výrobků nebo 

stavebních hmot použitých při provádění díla podle vzorků nebo předloh, je 
zhotovitel povinen schválené vzorky a předlohy uložit na staveništi, aby je bylo 

možné použít při kontrole provádění díla. Zhotovitel na staveništi za stejným účelem 
uloží též vzorky hotového díla, vyžadují-li se podle smlouvy k ověření technických 
nebo estetických požadavků na jakost a provedení díla. Jde přitom zejména o 

vzorky obvodového pláště, podlah, maleb nebo nátěrů. 
VII. Kontrola provádění díla 
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1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové 

kontroly má objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se 
vyrábějí nebo nacházejí věci určené k provádění díla. Zhotovitel je povinen 

objednateli kontrolu umožnit a zajistit její umožnění také u jeho subdodavatelů. 

2. V průběhu provádění díla se rovněž konají kontrolní dny, které svolává 
objednatel a zhotovitel je povinen se jich účastnit. Závěry kontrolních dnů musejí 

smluvní strany zapsat. Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a 
koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu. 

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá 
povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti 
s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci 

nebo dodavatelé. 

4. Závady na stavbě, které ohrožují životy nebo zdraví anebo bezpečnost stavby 

se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit objednateli, a to i v případě, že jejich 
příčinou není porušení povinnosti zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o stížnostech nebo jiných 

podnětech třetích osob týkajících se provádění díla nebo stavby bez zbytečného 
odkladu poté, co se o nich dozvěděl. 

6. Materiály, zařízení nebo jiné věci opatřené zhotovitelem, které neodpovídají 
smlouvě nebo právním předpisům, musí zhotovitel v přiměřené lhůtě, kterou mu 

k tomu objednatel stanoví, odstranit ze staveniště. Jestliže tuto povinnost nesplní, 
může je odstranit objednatel na náklady zhotovitele. 

 

 
VIII. Zkoušky předmětu díla 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek 
sjednaných ve smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými 
technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době 

odpovídající postupu provádění díla, nejpozději však před předáním předmětu díla 
objednateli. Náklady na provedení zkoušek předmětu díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas pozvat objednatele k provedení zkoušek předmětu 
díla. 

3. Výsledky zkoušek předmětu díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu 

o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po 
provedení zkoušky objednateli. 

4. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen účastnit se veškerých zkoušek, 
které se týkají prací, činností nebo jiných plnění, jež uskutečnil při provedení díla, a 
to i zkoušek prováděných po předání a převzetí předmětu díla.  

5. Provádí-li zkoušky předmětu díla též objednatel, nezprošťuje tato okolnost 
zhotovitele jeho závazků.  

 
 
IX. Prodlení při provádění díla 
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Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane 

do zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro 
provádění díla, anebo jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 

povinnostmi, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby odstranil zřejmé 
prodlení s prováděním díla, zejména plněním dílčích termínů pro provádění díla, 
nebo aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným 

způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.  
 

 
X. Změny díla 

1. Jestliže by změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím 

dokončením, může taková dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem 
právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením anebo 

dnem jejího schválení nebo vydání souhlasu s ohlášením takové změny. 

2. Považuje-li zhotovitel při provádění díla za nezbytnou jeho změnu nebo 
navrhne-li jednání o změně díla objednatel, zavazují se obě smluvní strany 

neprodleně návrh na změnu díla projednat. Zhotovitel přitom předloží objednateli 
nabídku, z níž by vyplýval rozsah změny díla a s ním související změny ceny díla, 

lhůty pro jeho provedení, popřípadě změny dalších podmínek provádění díla. 

3. Plnění, o něž zhotovitel dílo rozšířil bez uzavření dodatku smlouvy, je povinen 

odstranit v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví. Jestliže 
objednatel zhotovitele k jejich odstranění nevyzve a předmět díla s nimi převezme, 
považují se takto provedená plnění za plnění zahrnutá v díle a nezvyšuje se o ně 

cena díla. 

4. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla omezit sjednaný rozsah díla 

písemným oznámením doručeným zhotoviteli, jestliže celková hodnota prací, 
činností nebo jiných plnění, o které se takto rozsah díla omezuje, stanovená podle 
jednotkových cen, ze kterých vychází cena díla sjednaná ve smlouvě, nepřevyšuje 

20 % celkové ceny díla a jestliže se omezení týká takové části prací, činností nebo 
jiných plnění, kterou zhotovitel dosud neprovedl. 

 
 
XI. Platební podmínky 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených 
zhotovitelem. 

2. Souhlas objednatele se soupisem prací, který je podkladem pro vystavení dílčích 
měsíčních faktur, ani platby dílčích měsíčních faktur nenahrazují převzetí 
fakturovaných plnění objednatelem. 

3. Po předání a převzetí předmětu díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu 
s vyúčtováním částek, na které vystavil dílčí měsíční faktury. Přílohou konečné 

faktury je soupis prací za období od poslední fakturace ke dni, v němž došlo 
k předání a převzetí předmětu díla, písemně odsouhlasený objednatelem a zápis o 
předání a převzetí předmětu díla.  

4. Jestliže smluvní strany sjednaly celkovou cenu celého díla bez určení 
jednotkových cen, je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury na 
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takovou část ceny díla, která odpovídá poměru hodnoty plnění provedených pro 

objednatele v daném kalendářním měsíci k celkové hodnotě díla. Jestliže objednatel 
v takovém případě nezaplatí fakturovanou částku nebo její část, aniž by předtím 

fakturu zhotoviteli oprávněně vrátil, je objednatel povinen nejpozději při poukázání 
odlišné platby sdělit zhotoviteli důvody, pro něž zaplacení fakturované částky nebo 
její části odepřel. 

 
 

XII. Nebezpečí škody 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na 
věcech určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody přechází na 

objednatele převzetím předmětu díla objednatelem.  

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku, který mu pro provádění díla 

podle smlouvy předal objednatel, a to do doby jeho vrácení objednateli nebo jeho 
zpracování při provádění díla. V případě zničení, ztráty, odcizení nebo znehodnocení 
takového majetku objednatele uhradí zhotovitel objednateli jeho pořizovací cenu, 

v případě jeho poškození, které lze opravit, náklady vynaložené na jeho opravu. 
 

 
XIII. Dokumentace skutečného provedení díla 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace 
skutečného provedení díla minimálně ve třech písemných vyhotoveních způsobilých 
k dalšímu zdařilému rozmnožování a jedenkrát v elektronické podobě ve formátu 

*dwg a *pdf na optických nebo magnetických nosičích záznamů, a to v rozsahu díla, 
v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektové dokumentace a v rozsahu 

nezbytném pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení o 
záměru započít s užíváním stavby, a včetně geodetického zaměření provedení těch 
částí díla, u kterých je to nezbytné nebo obvyklé. Každý výkres dokumentace 

skutečného provedení díla zhotovitel opatří razítkem a podpisem oprávněné osoby. 
Výkresy nesmějí mít měřítko menší, než je měřítko výkresů projektové 

dokumentace. 

2. Dokumentace skutečného provedení díla vyžaduje schválení objednatele. 
Zhotovitel je povinen odstranit vady v dokumentaci skutečného provedení díla podle 

pokynů objednatele v přiměřené lhůtě, kterou k tomu objednatel stanoví. 
Objednatel není povinen převzít předmět díla, jestliže zhotovitel předtím nepředloží 

dokumentaci skutečného provedení díla a objednatel ji neschválí. 
 
 

XIV. Předání a převzetí předmětu díla 
 

1. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíší smluvní strany zápis, který 
bude obsahovat alespoň:  

a) označení stavby a popis předmětu díla, 

b) označení zhotovitele a objednatele, 
c) vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla, 
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d) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace 

dohodnutých při provádění díla s objednatelem, 
e) soupis příloh zápisu, 

f) podpisy smluvních stran. 
 

2. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového 

odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho 
odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání předmětu díla.  

3. Při předání a převzetí předmětu díla předá zhotovitel objednateli originál 
stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, a 
doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto 

doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí 
předmětu díla, nedohodnou-li se strany jinak. 

4. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je 
zhotovitel povinen zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto 
zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. O 

zaškolení se pořídí písemný zápis. 

5. Zhotovitel dále nejpozději při předání a převzetí předmětu díla předloží 

objednateli návrh smlouvy o údržbě technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, 
jsou-li součástí díla. 

6. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, není objednatel povinen převzít jen část 
předmětu díla. 

 

 
XV. Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti 
stanovené příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla 
stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. 

2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za 
vady. 

3. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a 
nemají vliv na cenu díla ani dobu plnění, nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení 
zástupci smluvních stran alespoň záznamem ve stavebním deníku. 

4. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla, které zjistil při předání a 
převzetí předmětu díla, jejich uvedením v zápisu o předání a převzetí předmětu díla, 

jestliže předmět díla s vadami převezme. Ostatní vady je povinen oznámit 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do uplynutí 
záruční doby. 

5. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti zhotovitele za vady. 

6. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může 
objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo z 
odpovědnosti za vady předtím neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu 
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náklady, které k tomu objednatel účelně vynaložil. Objednatel na takový postup 

zhotovitele podle možností upozorní předem. Odstraněním vady na náklady 
zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za vady ani se neomezuje její rozsah a není 

ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad.  

7. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za 
něž zhotovitel odpovídá. 

8. Dnem odstranění vady počíná znovu běžet záruční doba pro ty části díla, na 
kterých byla vada odstraněna nebo které s vadným plněním souvisejí. Jestliže však 

taková vada znemožnila užívání i jiných částí díla nebo celého díla, počíná záruční 
doba znovu běžet i pro tyto části díla nebo pro celé dílo. 

9. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než 

splněním, odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil 
a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle 

předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady 
takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do 
uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést 

dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.  

10. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit i ty objednatelem oznámené 

vady, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu 
se přiměřeně použije úprava pro vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že 

zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen ve 
lhůtě 90 dnů od prokázání této skutečnosti zhotovitelem (a uznání objednatelem) 
uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé účelně vynaložené náklady.  

 
 

XVI. Oprávněné osoby 

1. Určené zástupce smluvních stran při provádění díla stanoví smlouva. 

2. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla zajistit trvalou přítomnost 

určeného zástupce zhotovitele v místě provádění díla. 

3. Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických 

věcech souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za 
ně záznamy ve stavebním deníku. Určený zástupce objednatele též vykonává 
kontrolu objednatele při provádění díla, včetně souvisejících opatření, a vyjadřuje za 

objednatele stanovisko k soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury.  

4. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu smlouvy. Smluvní 

strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 
odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně alespoň záznamem ve stavebním 
deníku. Provedením záznamu je změna účinná vůči druhé smluvní straně. Spočívá-li 

provedení díla v plněních, při nichž zhotovitel nevede stavební deník, vyžaduje 
změna určení zástupců smluvních stran písemné oznámení a je účinná ode dne jeho 

doručení druhé smluvní straně. 

5. Určením zástupce objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat 
provádění díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského 

dozoru, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
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XVII. Doručování 

1. Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená ve smlouvě 
nebo adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé 
smluvní straně. 

2. Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení 
jinak úmyslně znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou 

na adresu druhé smluvní strany vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako 
nedoručenou, nastanou účinky právního úkonu, který je obsahem zásilky, 
okamžikem, kdy adresát přijetí písemnosti odmítne nebo její doručení jinak úmyslně 

znemožní, anebo dnem, kdy držitel poštovní licence nedoručenou písemnost vrátí 
odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanovení účinnosti právního úkonu bylo 

v rozporu s právními předpisy.  
 
 

XVIII. Zvláštní ustanovení pro geodetické práce 

1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo spočívající v geodetických pracích je 

zejména prostorové a výškové vytýčení stavby, vyhotovení protokolů o tomto 
vytýčení, polohové a výškové kontrolní zaměřování stavby s vyhodnocením 

odchylek od projektové dokumentace a ostatní kontrolní geodetická měření a 
zaměření skutečného provedení. 

2. Geodetické protokoly musejí obsahovat název stavby a označení stavebního 

objektu, přesný popis měřené části stavby s údajem o podlaží anebo číslu nebo 
názvu místnosti, osovým vymezením a údajem o druhu měřeného prvku (například 

stěna, sloup, podlaha, podesta, šachta, prostup), dále druh měření (například 
svislost, výška, poloha, spád), datum provedení měření a datum předání protokolu 
určenému zástupci objednatele. 

3. Dokumentace geodetického zaměření musí obsahovat technickou zprávu 
s rozborem přesnosti a zpracování geodetického zaměření skutečného provedení 

stavby, zejména vyčíslení odchylek konstrukcí od polohy stanovené projektovou 
dokumentací s vyznačením překročení přípustných tolerancí. 

4. Zhotovitel se zavazuje výsledky geodetických prací předávat objednateli bez 

zbytečného odkladu po vytýčení jednotlivých bodů. Vytýčené body přitom také 
zakreslí do dokumentace předložené objednatelem. 

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout výsledek své 
činnosti podle smlouvy, který je předmětem díla, jiným osobám než objednateli. 

6. Dokumentaci geodetického zaměření předá zhotovitel objednateli po 

dokončení díla, a to v 6 listinných vyhotoveních způsobilých k dalšímu zdařilému 
rozmnožování a dvakrát v digitální podobě. 

 
 
 

 
 


